Garage

Station de pompage

Oxygène

PC8

FN

Coupe

Extension Local déchets en Stockage carton et O² avec extension toiture existante après démolition des 2 abris existants

Escalier existant conservé

Reprise du talus existant pour Élargissement de la voirie

Déplacement poteau incendie à vérifier avec les services du SDIS

294

+24,96 NGF

+24,23 NGF

238

Stock. carton/O²

615

21,77 NGF

+21,90 NGF

PC6.1 - PC7.1

Création signalétique zone de déchargement

633

22,57 NGF

Création quai de livraison + auvent

707

734

323

160

102

+21,83

Voie Nord

21,90 NGF

Cour anglaise

750

FE

710

19,47 NGF

FO

Isolation ép. 14 cm + étanchéité de la toiture + reprise du joint de dilatation

1 366

LT PAC

+18,81

+18,49 NGF

Création souches de ventilation ⌀ 32 et 15 cm

+26,13

+27,88

+26,27 NGF

Création châssis désenfumage 1m²

Dépose des groupes de climatisation + réseaux et démolition des souches basses en béton

+26,13 NGF

Reprise rampe existante

Après désamiantage (dépose toiture), réaménagement du Local Éther en Local technique des Pompes à Chaleur Air/Eau

16,40 NGF

543

Voie Sud

Coupe

FS

16,90 NGF

Les Gabians

Création signalétique 2 places de stationnement PMR + bande de guidage

PC6.2 - PC7.2

Pavillon Cadgene

N

MAÎTRISE D'OUVRAGE

GROUPEMENT HOSPITALIER RENEE SABRAN

Hôpital Renée Sabran - bd Edouard Herriot - Giens - 83400 HYERES

MAÎTRISE D'OEUVRE

145 A, rue Alexandre Borrely - 83000 TOULON
bbg.architectes@wanadoo.fr
04 98 01 30 30 - www.bbgarchitectes.com

N° d'opération : 250104

PUI - Réaménagement et mise en conformité du bâtiment - niveau supérieur : aménagement des anciens laboratoires pour l'accueil de l'administration

INTITULÉ

Plan de masse - PROJET

NUMÉRO	PHASE	ECHELLE
Pièce 7	PC 39	1:250
	INDICE A	DATE Avril 2025