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+26,13 NGF

+19,49 NGF

+22,09 NGF

+16,53 NGF

+27,83 NGF

+21,57 NGF

+26,88 NGF

+24,83 NGF

+25,32 NGF

+24,96 NGF

+26,93 NGF

Dépose auvent + signalétique + luminaires

Dépose des groupes de climatisation + réseaux

Suppression grille
+ remplacement menuiserie

Remplacement de tous
les luminaires extérieurs

Dépose des groupes
de climatisation

Dépose :
- passerelle métallique
- garde-corps périphérique
- escalier métallique d'accès cour anglaise
+
Découpe du garde-corps sur muret pour création du quai de livraison

Dépose des groupes
de ventilation

Modification du terrain taluté
pour élargissement de la voie

Modification des ouvertures
+ remplacement des menuiseries

Remplacement des menuiseries + volets

Démolition de toutes les souches
basses de ventilation en béton

Suppression du quai
avant bouchement
de la façade Remodelage de l'escalier

béton existant

Voirie Nord

Voirie Sud

Quai de livraison

Désamiantage
toitures et démolition

des deux abris

Abri 2Abri 1

Déchets

+26,13 NGF

+19,49 NGF

+22,09 NGF

+16,53 NGF

+27,83 NGF

+21,57 NGF

+26,27 NGF
+26,13 NGF

+25,32 NGF

+24,96 NGF

+22,57 NGF

+26,93 NGF

+24,23 NGF

Création bureau / KARDEX surface : 11
m2 dans l'emprise du quai de livraison

existant avec bouchement du mur
avant mise en oeuvre de l'ITE

Remplacement fenêtre
Suppression grille

Remplacement porte simple
par porte vitrée 2 vantaux
métallique teinte gris alu
(accès Administration)

Remplacement porte par porte vitrée
2 vantaux métallique teinte gris alu
(salle de repos)

Rehaussement de la dalle béton au niveau du
plancher de l'étage + reprise du regard existant
Tranchée réseaux neufs entre bât. PUI et LT PAC

Rénovation de l'escalier d'accèsCréation signalétique pour 2
places de stationnement PMR
+ bande de guidage

Création grille de ventillation
dans bouchement mur neuf

Rénovation de la rampe
d'accès dédiée aux piétons

Mise en oeuvre d'une ITE reproduisant
systématiquement les modénatures existantes

+ enduit minéral teinte gris-vert (RAL 7032 gris
pierre au choix de l'architecte et de l'ABF)

Conservation de la souche maçonnée après
désamiantage et ravalement (création de

souches de ventilation à l'intérieur) Création auvent quai de livraison

Création escalier métallique extérieur pour
accès piéton au quai de livraison
+ garde-corps

Création garde-corps métalliques
pour le quai

Poteaux métalliques ∅ 15 cm
du auvent + protections

Création quai de livraison

Création 6 souches de ventilation ∅ 32 et 15 cm

Isolation 14 cm + étanchéité de la toiture
+ reprise du joint de dilatation

Remplacement de toutes les fenêtres par des
menuiseries métalliques oscillo-battantes
teinte gris alu, dans l'emprise existante +

mise en oeuvre BSO teinte gris alu

Luminaires neufs

Reprise du bandeau de l'acrotère

Mise en oeuvre d'une ITE
+ enduit minéral teinte gris-vert (RAL 7030

gris silex au choix de l'architecte et de l'ABF)

Protection des arbres pour
l'élargissement de la voirie

Création d'un garde-corps et
d'une lisse de main courante

Création d'1 châssis de désenfumage
1 m2 pour l'escalier existant

Voirie Nord

Voirie Sud

TN existant

Élargissement
de la voirie

Extension surface 5 m2 local déchets
existant pour création local stockage O2

Prolongement de la toiture dito existant
Enduit dito Local PAC

FAÇADE EST - projet

FAÇADE EST - existant
avec éléments déposés et démolis
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