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ACTE D'ENGAGEMENT VALANT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Numéro de Marché:
Notifié le : / /
Titulaire :

Montant du marché: , €TTC

Procédure de passation : marché a procédure adaptée.

Procédure de consultation passé en application de I'article L2123-1 et des articles R2123-1 et suivants du
code de la commande publique.

Acheteur : Le Préfet de Police ou son représentant — 1bis rue de Lutéce 75 195 Paris CEDEX 04

Adresse internet : http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

Mois MO (mois précédant le mois de remise des offres): juin 2025
Code CPV : 71600000-4 : Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil.

Personne habilitée au sens de I'article R2191-60 et R2191-61 du code de la commande publique: Le
Préfet de Police ou son représentant

Ordonnateur : Le Préfet de Police ou son représentant.

Référence de I'arrété désignant le pouvoir adjudicateur signataire du marché : 2024-00339 du 13 mars
2024.

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’lle de
France et du département de Paris.

Imputation budgétaire : Budget Ville BSPP

Durée de validité de l'offre : I'offre a une durée de validité de cent quatre-vingts jours (180 jours) a
compter de la date limite de réception des offres.


http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/
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1. IDENTIFICATION DES COCONTRACTANTS

1.1 ACHETEUR — MAITRE D’'OUVRAGE

ETAT - Ministere de I'Intérieur

Préfecture de Police

Secrétariat Général pour I'’Administration

Direction de lI'immobilier et de I'environnement \ Sous-direction de la construction \ Bureau MOA 3

Conductrice d’opération :
Coline PERRIER
coline.perrier@interieur.gouV.fr
06 70 79 23 22

Qu
Nathalie STRYZEWSKI
nathalie.stryzewski@interieur.gou\v.fr
07 88 66 90 74

Qu

Elodie GODO
elodie.godo@interieur.gouv.fr
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07 8906 75 44

1.2 TITULAIRE

Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le nombre de
pages supplémentaires :

Le signataire, le mandataire :

Nom et prénom :

Qualité du signataire :
Adresse professionnelle :
Téléphone :

Télécopie:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
sociéte :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone :

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de::
Domiciliation:
Code banque:
Code guichet:
N° de compte:

CléRIB:

Signataire :

0J Signant pour son propre compte
0 Signant pour le compte de la société
0] Agissant en tant que prestataire unique

00 Agissant en tant que membre du groupement défini ci-apres :

O Solidaire
[J Conjoint

1.3 COTRAITANT

Compléter un tableau par cocontractant : copier cette page, joindre les copies et indiquer le nombre de
pages supplémentaires: ___

1.3

COTRAITANT N°1

Nom et prénom :
Qualité :
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Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel:

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
sociéteé :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de::
Domiciliation:

Code banque:

Code guichet:

N° de compte :

CléRIB:

1.3.2 COTRAITANT N°2

Nom et prénom :

Qualité :

Adresse professionnelle :
Téléphone:

Courriel :

*agissant pour mon compte :
*agissant pour le compte de la
société :

(indiquer SA, SARL, etc.)
Raison sociale :

Domicilié a:

Téléphone:

Courriel :

Dont le siege social est a:
Téléphone:

N° Siret :

Code NAF/APE :

Compte ouvert au nom de::
Domiciliation:

Code banque:

Code guichet:

N° de compte :

CIéRIB:
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2. OBJET DU MARCHE ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché, régi par le présent AE-CCP, est un marché public de prestation intellectuelle relatif
d’une part a mission de complément d'études techniques de diagnostic amiante et plomb, d’'autre part
un diagnostic complet silice avant travaux de |'opération de construction de locaux de services et
techniques de gendarmerie mobile, restructuration acces & postes de garde, abris de véhicules et
matériels, quartier Lemaitre a Melun (77).

Des diagnostics amiante et plomb avant démolition ont déja été effectués dans les 9 batiments concernés
par 'opération et sur les enrobés. Ces diagnostics réveélent la présence de matériaux amiantés et plombés
dans le périmétre de I'opération prévue.

Il demeure cependant des réserves dans les rapports car quelques volumes n‘ont pas pu étre visités par
le diagnostiqueur, et il reste une incertitude sur la présence d’amiante dans les enduits d’un batiment.
Aucun relevé n'a encore été réalisé concernant la silice.

Il est conclu entre :

- Lapersonne publique désignée a l'article 11 du présent document, dénommeée « acheteur — maftre
d’ouvrage »,
- Etle titulaire du marché désigné a I'article 1.2 du présent document, dénommé « titulaire ».

2.2 CONTEXTE DE LA MISSION

La caserne de gendarmerie Quartier Lemaitre est située au Nord-Ouest de la ville de Melun.
o Adresse: Quartier Lemaftre, 54 avenue de Corbeil — Melun (77)

Le projet porte sur la partie Ouest de la caserne, dévolue aux locaux de services et techniques. Occupée
par des batiments construits dans les années 1960 et des hangars plus récents, cette partie du site
nécessite d'étre repensée afin de garantir un fonctionnement et une efficacité optimale. Il est ainsi prévu
la démolition de certains batiments.
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Les batiments concernés par la mission objet du présent cahier des charges sont:

- Le batiment 9 (commandement CGM, 2 niveaux, environ 250m? au sol),

- Le batiment 10 (commandement EGM, 3 niveaux dont 1 sous-sol, environ 1050m? au sol),
- Le batiment 11 (instruction, 1 niveau, environ 1150m? au sol),

- Le batiment 14 (hangar casernement, 1 niveau, environ 900m? au sol),

- Le batiment 15 (hangar Irisbus, 1 niveau, environ 950m? au sol),

- Le batiment 23 (poste de police, 1 niveau, environ 200m? au sol),

- Le batiment 32 (guérite annexe poste de police, 1 niveau, environ 10m? au sol),

- Le batiment 28 (station-service, 1 niveau, environ 100m? au sol).

Le contenu des prestations est détaillé a I'article 51 du présent marché.

Une visite sur site est obligatoire avant la remise des offres.

La visite est prévue le mardi 24 juin a 10h.

Il faudra transmettre la piéce d’identité du visiteur au préalable (72h a I'avance) a I'adresse mail
suivante : coline.perrier@interieur.gouv.fr
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2.3 PROGRAMME SOMMAIRE DE TRAVAUX

Le programme des travaux consiste en la démolition de batiments, la construction de locaux de services

et techniques et la restructuration de I'acces et du poste de garde, ainsi que des abris de véhicules et du
matériel.

Le programme détaillé des travaux est transmis en annexe 3.

2.4 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par dérogation a l'article 4

du CCAG-Pl applicable. En cas de contradiction ou de différence, les pieces prévalent par ordre de priorité
décroissante.

En cas d'incohérence entre les annexes financiéres et les renseignements figurant a I'’AE/CCP, ce
dernier prévaut.

Pieces particuliéres :
- Le présent acte d’engagement valant cahier des clauses particulieres (AE-CCP) et ses annexes :
ANNEXE 1_Décomposition du prix global et forfaitaire
ANNEXE 2_Convention d’interchange EDIFLEX PI
ANNEXE 3_Programme
ANNEXE 4_Diagnostics amiante et plomb
ANNEXE 5_Plans

G RENES

En tout état de cause, en cas de contestation entre les piéces du cahier des charges énoncées au paragraphe ci-dessus,
les dispositions les plus favorables a la maitrise d’ouvrage s’appliquent.

Les normes a respecter sont celles en vigueur au moment de la passation du marché.

Le titulaire est réputé connafltre toutes les dispositions Iégislatives, réglementaires et normatives au regard
de la mission qui lui est confiée (objet du présent marché) et accepter sans restriction, ni réserve,
I'ensemble des dispositions contenues dans les pieces du marché.

Pieces opposables au titulaire, I'inverse n’étant pas vrai :

A lI'appui de son offre, le titulaire présente des documents qui constituent des engagements unilatéraux

ou dispositions de sa part, a I'égard du maftre d’ouvrage qui peut, par conséquent, exiger a tout moment
leur strict respect.

En revanche, il ne lui confere aucun droit, de sorte que ce dernier ne peut s'en prévaloir d'une quelconque
maniere. Tout engagement unilatéral ou disposition prévue dans |'offre du titulaire et dont le pouvoir
adjudicateur estime, de sa seule décision souveraine, quelle lui est moins favorable au regard des clauses

et stipulations du cahier des charges, des documents particuliers et généraux du marché ne peut étre
sujette a réclamation.

Ces engagements unilatéraux et dispositions peuvent étre notamment compris dans les documents
suivants:

- L'offre technique du candidat (projet, note méthodologique, mémoire technique...);
- Les réponses apportées aux éventuelles demandes de précisions pendant la procédure.

Les originaux de ces documents, détenus par le maftre d'ouvrage, font seul foi en cas de difficulté.
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3. FORME DU MARCHE

3.1 MODE DE DEVOLUTION

Le marché n’est pas alloti.

3.2 TRANCHES OPTIONNELLES

Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

3.3 VARIANTES

Le marché ne comporte pas de variante, ni a l'initiative de I'acheteur, ni a I'initiative du candidat.

4. CONTENU DES PRIX

4.1 NATURE DES PRIX

Les prix sont libellés en euros et sont réputés comprendre toutes les charges liées a I'exécution et les
contraintes des prestations définies au cahier des charges, toutes charges du titulaire, y compris les frais
généraux, les frais d'assurance, les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents. Les prix doivent en outre assurer au prestataire une marge pour
risques et bénéfices.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est celui en vigueur lors du fait générateur au sens de l'article
269 du Code général des impots.

Les prix sont mentionnés au présent marché et repris dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

La stratégie d'échantillonnage reléve de la responsabilité du titulaire au regard de I'objet du marché et du
programme sommaire de travaux. |l devra prévoir, dans son offre de prix, le nombre suffisant de
prélevements, d'analyses, et de moyens humains et matériels nécessaires a I'accomplissement de sa
mission, ainsi que tous les travaux nécessaires a la remise en état des surfaces suite aux prélevements
destructifs.

4.2 OFFRE DE PRIX

L'offre de prix, forfaitaire, exprimée en euros, ainsi que les taux proposés sont réputés établis sur la base
des conditions économiques en vigueur au mois précédant le mois de remise des offres (mois MO).

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de la mission.

Le forfait de rémunération du titulaire pour la présente mission est réputé définitif.

Le montant forfaitaire définitif proposé est :

Montant global HT (€): , €HT
Taux TVA (%) : %

Montant TVA (€): , €

Montant TTC (€): , €TTC

Montant TTC (€) en toutes lettres::
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Le mois MO est le mois précédant la date de remise des offres tel qu’indiqué en premiére page du
présent document.

La durée de validité de I'offre est de 180 jours a compter de la date limite de remise des offres.

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

4.3 REPARTITION DES MONTANTS ET INDIVIDUALISATION DES PAIEMENTS EN CAS DE
GROUPEMENT

En cas de groupement conjoint, le prix est réparti entre les cotraitants de la fagon suivante :

Répartition . . Part
P . Objet de la prestation o Montant € HT = Montant € TTC
des paiements (%)

Mandataire :

Cotraitant 1:

Cotraitant 2:

5. EXECUTION DU MARCHE

5.1 CONTENU DES PRESTATIONS

La mission découle des dispositions du Code de la Santé publique pour la protection de la population et
des travailleurs. Elle a pour but de révéler la présence d’amiante de plomb et de silice dans les matériaux
susceptibles d'étre impactés lors des travaux décrits a I'article 2.3 du présent document.

Comme évoqué dans le paragraphe 2.1, des diagnostics amiante et plomb ont déja été réalisés au sein de
la caserne et ont révélé la présence d'éléments amiantés et plombeés. Les diagnostics amiante et plomb
sont transmis en Annexe 4.

Les résultats exposés dans les rapports laissent apparaitre une présence généralisée de plomb dans les
charpentes métalliques de I'ensemble des batiments, et une présence d'amiante relativement étendue
dans I'ensemble des batiments, sous différentes formes.

A l'exception toutefois du local transformateur, de la station-service (batiment 28), et des enrobés
extérieurs, ou ni amiante ni plomb n’ont été détectés.

Concernant la silice, aucun relevé n’a encore été réalisé. Il convient de tester I'ensemble des batiments
relatifs a cette consultation.

Attentes de cette consultation concernant I'amiante :

Certains volumes situés dans le périmeétre des travaux n‘ont pas pu étre sondés::

- Local chaufferie au RDC du batiment 9,
- Sous face de porche du batiment 9,

- Moitié du R+1 du batiment 10,

- Sous face du porche du batiment 10.

Il reste également une incertitude sur la présence d’amiante dans les enduits intérieurs du batiment 171.
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Attentes de cette consultation concernant le plomb:

Certains volumes situés dans le périmetre des travaux n‘ont pas pu étre sondés:

- Local chaufferie au RDC du batiment 9,
- Sous face de porche du batiment 9,

- Moitié du R+1 du batiment 10,

- Sous face du porche du batiment 10.

Attention, les rapports mettent en évidence les revétements et éléments plombés avec une
concentration supérieure a 1 mg/cm? ce qui n’est pas adapté pour des rapports avant travaux. Le
seuil a prendre en considération doit étre le seuil de détection de |'appareil de mesurage, soit 0,1
mg/cm?.

Pour information, aucun revétement n'a été détecté avec une concentration comprise entre 0,1 mg/cm?

et 1 mg/cm? Il n'y a donc pas d’équivoque quant a I'interprétation a donner sur la présence de plomb.

Attentes de cette consultation concernant la silice :

Repérage et localisation des matériaux ou produits susceptibles de contenir de la silice dans I'ensemble
des batiments concernés par cette consultation :

- Le batiment 9 (commandement CGM, 2 niveaux, environ 250m? au sol),

- Le batiment 10 (commandement EGM, 3 niveaux dont 1 sous-sol, environ 1050m? au sol),
- Le batiment 11 (instruction, 1 niveau, environ 1150m? au sol),

- Le batiment 14 (hangar casernement, 1 niveau, environ 900m? au sol),

- Le batiment 15 (hangar Irisbus, 1 niveau, environ 950m? au sol),

- Le batiment 23 (poste de police, 1 niveau, environ 200m? au sol),

- Le batiment 32 (guérite annexe poste de police, 1 niveau, environ 10m? au sol),

- Le batiment 28 (station-service, 1 niveau, environ 100m? au sol).

La mission devra comporter au minimum :

e Lavisite globale du batiment par l'opérateur de repérage.

e Réalisation de sondages et investigations approfondies (destructives ou non),

e Repérage et localisation des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante/ plomb.
e Réalisation de préléevements d’échantillons de matériaux et produits,

e Remise en état des parties détruites pour sondage,

e Envoi des échantillons a un laboratoire d’analyse accrédité.

Le diagnostic devra donc étre exhaustif sur les volumes cités précédemment.

La caserne de gendarmes restant en activité, les sondages devront étre le plus discrets possible et des
remises en états sont a prévoir (finitions brutes type enduit platreux pour les intérieurs ...).

Si des sondages devaient &tre réalisés sur les étanchéités, une intervention (a charge du présent marche)
est a prévoir pour la reprise des étanchéités par une entreprise spécialisée.

Le nombre de prélevements et d'analyses a réaliser est du ressort du diagnostiqueur. Une estimation devra
étre faite dans la proposition du candidat.

Pour I'exécution de la mission, le diagnostiqueur devra adapter au mieux les méthodes et le type de
matériel a utiliser a la situation du lieu des investigations. Le titulaire, préalablement a toute intervention,
prendra connaissance aupres du représentant du maftre de I'ouvrage des conditions particuliéres du site.
Les relevés se feront en milieux occupés et ne devront pas géner le travail et les départs des pompiers en
intervention.
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Restitution et contenu des rapports (ou pré-rapports le cas échéant) AMIANTE/PLOMB/SILICE
Les résultats seront communiqués en 3 rapports distincts :

- Amiante
- Plomb
- Silice

e Contenu du rapport :
o Informations générales concernant le bien faisant I'objet de la mission
Conclusions du rapport
Conditions de réalisation du repérage
Résultats du repérage
Fiches d'identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages
Plans et croquis
Cartographie amiante
Photographies des points de prélevements et sondages
o Rapports d'essais de laboratoire
e Réunion de restitution des rapports auprés du donneur d’ordre.

O 0O O O O O ©

5.2 ACCES AU SITE
5271 ACCES DES INTERVENANTS ET PORT DES CARTES D'ACCES

L'acces au site nécessite I'obtention préalable par tous les intervenants des membres du groupement ou
entreprises sous-traitante d‘une carte d'accés délivrée par la préfecture de Police, selon la procédure en
vigueur au moment de la signature du marché.

Chaque personnel devra étre en mesure de présenter sa carte d’'accés lors des contrdles inopinés
effectués par la préfecture de Police sur le chantier.

5.2.2 CONTRAINTE EN SITE OCCUPE

La caserne de gendarmes restant en activité, les sondages devront étre le plus discrets possible et des
remises en états a prévoir (finitions brutes type enduit platreux pour les intérieurs ...).

Pour I'exécution de la mission, le diagnostiqueur devra adapter au mieux les méthodes et le type de
matériel a utiliser a la situation du lieu des investigations. Le titulaire, préalablement a toute intervention,
prendra connaissance aupres du représentant du maitre de I'ouvrage des conditions particulieres du site.
Les relevés se feront en milieux occupés et ne devront pas géner le travail et les départs des pompiers en
intervention.

5.3 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION
5.371 DUREE DU MARCHE

Par dérogation a I'article 131 du CCAG-PI, le marché court a compter de la date de démarrage figurant a
I'ordre de service du marché.

Par dérogation a l'article 29.21 du CCAG-PI, I'ajournement ou le rejet par le pouvoir adjudicateur des
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documents d'étude ne sont pas réputés proroger les délais maximums, sauf décision contraire expresse
du pouvoir adjudicateur.

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

5.3.2 DELAIS D'EXECUTION DES MISSIONS

La durée contractuelle du marché court a compter de la date de notification du marché au titulaire
pour une durée de 8 semaines.

Le titulaire du marché devra remettre le dossier amiante-plomb-silice au plus tard 4 semaines apres
avoir effectué les préléevements sur place.

5.4 ARRET DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces phases, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations. La décision d'arréter I'exécution
des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de lI'exécution des prestations entraine la
résiliation du marché.

Le mafitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune
des phases techniques de la mission. Celles-ci sont définies a I'article 5.3 du présent document.

La demande d'arrét des prestations a l'initiative du titulaire ne peut donner droit a I'arrét des prestations
et doit étre acceptée par le pouvoir adjudicateur, lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet
du marché.

5.5 ACHEVEMENT DE LA MISSION

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques de la mission.

Par précision apportée a l'article 22 du CCAG-PI, la demande d’arrét des prestations a l'initiative du
titulaire ne peut donner droit a lI'arrét des prestations et doit étre acceptée par le pouvoir adjudicateur,
lequel peut ordonner la poursuite des prestations objet du marché.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et entraine la résiliation
du contrat.

Le cas échéant, la mission s’achéve a la validation du dernier livrable par le maitre d'ouvrage.

L'achévement de la mission fait 'objet d'une décision établie par le maitre de l'ouvrage, dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

5.6 MARCHE SIMILAIRE

Le pouvoir adjudicateur peut passer avec le titulaire un marché sans mise en concurrence pour la
réalisation de prestations similaires, conformément aux dispositions prévues a l'article R2122-7 du code
de la commande publique.

6. MODALITE D’EXECUTION DU MARCHE

6.1 REPRESENTANT DU TITULAIRE

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les prestations
prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin. Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre une équipe
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de personnes compétentes, dont il transmet les profils au pouvoir adjudicateur et dont il s'efforce
d’assurer la pérennité pendant toute la durée du marché.

Les curriculum-vitae des personnels affectés a I'exécution de chaque élément de mission sont joints a
I'offre technique du titulaire.

Le titulaire garantit que le personnel proposé dispose des connaissances et compétences nécessaires et
s'engage sur leur implication dans la mise en ceuvre des prestations. Le titulaire reconnait étre
parfaitement informé de ce que I'affectation d'un méme intervenant a I'exécution d'une prestation sur
un méme dossier est une condition déterminante de sa bonne exécution.

A ce titre, et sauf en cas de maladie ou accident de I'intervenant justifiant que le dossier soit pris en charge
par un remplagant d'expérience et de compétence au moins équivalentes, le titulaire assure la continuité
de suivi d'un méme dossier par un méme intervenant. Dans le cas oU un remplagant s'avererait nécessaire,
les références de celui-ci seront soumises au pouvoir adjudicateur qui sera seul juge pour apprécier et
valider cette candidature.

Le titulaire désigne au sein de cette équipe un interlocuteur unique ayant habilitation a le représenter sur
I'ensemble des aspects du marché. Celui-ci a pour mission de veiller a la bonne exécution des prestations.

Identification de l'interlocuteur unigue :

Nom, prénom N° de téléphone @ Mail

Principal

Suppléan
t

En cas de changement d'un interlocuteur, le titulaire doit en aviser le pouvoir adjudicateur au moins dix
(10) jours ouvrés avant la prise d'effet de la modification. Il communique les motifs de cette modification
ainsi que les profils et compétences du remplacant et prend toutes les dispositions nécessaires pour que
la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise. Le pouvoir adjudicateur se réserve le
droit de récuser le remplacant s'il estime que son profil n‘est pas équivalent a celui de l'intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire doit présenter un remplacant adéquat dans les cing (5) jours ouvrés suivant le refus
du pouvoir adjudicateur de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées ne soit pas
compromis.

Les éventuels coUts induits sont intégralement supportés par le titulaire qui traite également les éventuels
litiges de toute nature avec son personnel qui trouveraient leur origine dans une demande de
remplacement ou un refus du pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée du
marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et de qualité des
prestations, conformément aux niveaux de qualité requis prévus dans les documents contractuels
régissant le présent marché.

6.2 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés
et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des
charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les coUts
et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. Les prestations
devront étre conformes aux prescriptions de I'ensemble des normes homologuées ou a toute norme
européenne équivalente. Cette disposition vaut non seulement pour les normes en vigueur au jour de la
passation du marché mais également pour toutes les nouvelles formes qui deviendraient effectives en

cours d’exécution du marché.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a compromettre
la bonne exécution de la prestation.
L'acheteur s'engage a collaborer avec le titulaire tout au long de I'exécution du marché.
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6.3 CLAUSES DE REEXAMEN

Le présent marché ne comporte pas de clauses de réexamen.

7. JUGEMENT DES PROPOSITIONS

e Le prix des prestations est noté sur 100 points par application de la formule détaillée ci-apres,

puis pondérée a 60%.

montant de l'of fre la plus base *

Note =

montant de l'of fre analysée *

*sous réserve que I’'offre ne soit pas anormalement basse

100

Les prix sont détaillés au moyen d'une décomposition du prix global et forfaitaire qui en indique

les éléments constitutifs.

e Lavaleur technique sera notée sur 40 points et analysée au regard de ces sous-criteres:
o Sous-critere 1: Les contraintes d’exécution liées aux travaux sur un espace occupé. /20
Le candidat doit décrire son organisation pour minimiser les perturbations et gérer les

imprévus.

o Sous-critére 2 : La méthodologie pour éviter de géner I'activité des gendarmes. /10
Le candidat doit prendre en compte I'activité des gendarmes et fournir un descriptif de

son équipement.

o Sous-critére 3 : Cohérence du nombre de sondages. /10

Le candidat doit présenter un nombre de sondages cohérent vis-a-vis de la surface a

analyser.

Chaque sous critére sera noté suivant ce bareme:

Appréciation Note /10 Note /20 Note /40
Trés satisfaisant 10 20 40
Satisfaisant 8 16 32
Assez satisfaisant 6 12 24
Peu satisfaisant 4 8 16
Trés peu satisfaisant 2 4 8
Aucun élément de 0 0 0
réponse

8. PENALITES

Cet article déroge aux articles 141 et 14.1.3 du CCAG-PI.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de I'exécution
des prestations lors de I'établissement des états d’acomptes ou constituer un élément du décompte

général.

Les pénalités peuvent étre utilisées chaque mois de fagon répétitive. Chaque pénalité peut étre appliquée
au moment de la constatation du manquement ou au moment du décompte général du marché.

Il n‘est pas prévu d'exonération de pénalités dont le montant total est inférieur a 1000,00 € HT pour
I'ensemble des pénalités du présent marché. L'ensemble des pénalités s'entend net de taxes.
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Sauf dérogation, les délais prévus sont calendaires et courent a compter du lendemain du délai échu. Si
un délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Toutes les pénalités sont non révisables.

Toutes les pénalités sont en jours calendaires.

8.1 PENALITES DE RETARD

En cas de dépassement des délais contractuels d’exécution des prestations prévues au marché, le titulaire
subit, sans mise en demeure préalable, une pénalité applicable pour chaque retard a compter du dernier
jour du délai maximum indiqué a l'article 5.3.2 de 100 € HT par jour de retard.

8.2 PENALITE POUR DEFAUT DE CONFORMITE DU MARCHE

Le montant de la pénalité pour non atteinte des objectifs (livrables, délais, moyens, résultats, respect des
objectifs, etc.) prévus au présent marché est de 300 € HT (par manquement constaté).

8.3 PENALITE EN CAS D’ABSENCE A UNE REUNION

Le montant de la pénalité pour absence aux réunions de chantier et aux convocations du maitre
d'ouvrage, est fixé a 150 € HT forfaitaire par absence.

8.4 PENALITE POUR TRAVAIL DISSIMULE

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d'une situation irréguliere du
titulaire au regard des articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, il lui enjoint de faire cesser
immédiatement la situation et d'en apporter la preuve. Le titulaire informe l'instance de contrdle des
résultats de cette démarche.

En I'absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités,
ou rompre le contrat sans indemnité aux frais et risques du titulaire. Le montant des pénalités a ce titre
est de 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L.8824-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du travail.

8.5 PENALITES LIEES A DES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

- Attestation pour I'emploi de personnes étrangéres prévue aux articles D.8254-2 a D.8254-5 du
Code du travail :
En cas de retard de production de document dans un délai de 8 jours a la demande du pouvoir
adjudicateur, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard jusqu'a la production de
la piece nécessaire a la régularisation du marché.

- Documents justifiant de la régularité d’'un détachement de salarié :
En cas d’absence de production ou de production tardive des piéces justifiant de la régularité du
détachement du salarié, il est appliqué une pénalité de 100 € HT par jour de retard a compter de
la date effective du détachement.

9. REGIME FINANCIER

9.1 AVANCE

Conformément a l'article 11 du CCAG-PI, I'option retenue quant aux modalités de versement de I'avance
est I'option B.
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L'avance est calculée en application du code de la commande publique dés lors que le marché respecte
les conditions mentionnées a l'article R.2197-3.

Conformément au code de la commande publique le montant de I'avance est fixé comme suit :

La durée du marché est inférieure ou égale a douze mois : le montant de |'avance est fixé a 5% du montant
initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou
moyenne entreprise mentionnée a l'article R.2151-13 du code de la commande publique, le taux de
I'avance est porté a: 20%.

Le titulaire accepte de percevoir I'avance : 1 Oui | O Non

9.2 VARIATION DES PRIX

sans objet

9.3 MODALITES DE PAIEMENTS

Les prestations du contrat sont réglées par acomptes successifs.

9.3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

Le reglement des comptes est effectué conformément aux articles 11 et 12 du CCAG-PI suivant le constat
du service fait par le maftre d’ouvrage.

Pour chaque élément de mission, les prestations sont réglées conformément au détail de prix de I'annexe
1 et a la répartition suivante :

Soit:

- 80% de I'élément mission a la date de remise de I'ensemble des livrables ;
- 20% de I'élément de mission a la validation de cet élément par le pouvoir adjudicateur.

Soit:

- 100% de I'élément de mission a la validation de cet élément par le pouvoir adjudicateur.

9.3.2 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENTS

Les demandes de paiement sont effectuées en application des stipulations de I'article 11 du CCAG-PI.
Elles sont complétées par les stipulations décrites ci-apres.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dont la fréquence est
déterminée ci-avant, calculés a partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies.

9.3.2.1 Etat périodique

L'état périodique, établi par le titulaire, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel
il doit étre annexé.

9.3.2.2 Projet de décompte périodique

Le titulaire envoie au maftre de I'ouvrage, par voie dématérialisée, son projet de décompte périodique.
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9.3.2.3 Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maftre de I'ouvrage correspond au montant des sommes dues du
début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors
TVA, il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;

- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’'ceuvre des documents
d'étude et calculées conformément au présent AE valant CCP,

9.3.2.4 Acomptes périodiques

Le montant de 'acompte périodique a verser au titulaire est déterminé par le maftre de l'ouvrage qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent;

- Llincidence de la révision des prix appliquée sur la différence entre les décomptes périodiques
respectivement de la période P et de |la période précédente;

- Llincidencedela TVA;

- Lemontant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-dessus
augmenteés éventuellement des intéréts moratoires dus au titulaire.

Le maftre d'ouvrage notifie au maftre d'ceuvre I'état d'acompte; s'il modifie le projet du mafitre d'ceuvre,
il joint le décompte modifié.

9.3.2.5 Solde Décompte final

Apres constatation de l'achévement de sa mission, le titulaire adresse au maftre de l'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. Cette demande de paiement
du solde est remise au mafitre d'ouvrage ou a son représentant, dans un délai de 45 jours qui suit
I'expiration de la période de parfait achevement des travaux éventuellement renouvelée, laquelle peut
étre renouvelée unilatéralement par le pouvoir adjudicateur et sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnités ou paiement partiel anticipé.

Le projet de décompte final comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;

b) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au titulaire en application du présent
marché ;

c) Larémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué du poste (b) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

9.3.2.6 Décompte général - Etat du solde

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le mafitre de I'ouvrage;

c) Lemontant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte
final et le décompte antérieur ;

d) L'incidence de la variation des prix appliqués sur le montant du solde ci-dessus ;

e) Llincidencedela TVA;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c), (d) et (e) ci-
dessus ;

g) Larécapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser.

Cette récapitulation constitue le montant du décompte général.
Le maftre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par le titulaire et ne peut étre contesté une fois
signé sans réserve.
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9.3.3 MODE DE REGLEMENT

Le réglement des comptes est effectué conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du CCAG-PI,
complétés des dispositions de la convention d’interchange annexée au présent marché.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l'article L.2193-10 du Code la commande
publique.

La gestion des paiements sera dématérialisée par le recours a une plateforme d’échanges que le maitre
d’ouvrage aura mise en place. Le recours a cette plateforme est obligatoire, sauf demande expresse du
maftre d'ouvrage de présenter des demandes de paiement sous une autre forme. Le non-respect de cette
modalité de dépdt des demandes de paiement entrainera automatiquement leur rejet.

Le titulaire présente ses projets de décompte et demandes d’acompte mensuel, ainsi que les factures de
ses sous-traitants agréés et admis au paiement direct, par le biais de la plateforme EDIFLEX. La connexion
au service est accessible a I'adresse suivante :

https://www.ediflex.com/Login.jsp

Le mode opératoire de connexion sera communiqué apres la notification du marché.

La saisie des avancements constatés a chaque fin de mois sur la DPGF dématérialisée (ou sur la DPGF
dématérialisée synthétique accompagnée, en piece jointe, de la DPGF complete du marché avec ses
avancements — au format .pdf, .xls, etc.) revétira pleinement la valeur d'une remise de projet de décompte
soumis a la validation du maftre d'ouvrage.

Au préalable, le titulaire aura procédé a la « renormalisation » de la DPGF/DQE au format .slk pour injection
dans EDIFLEX ou a la création de la DPGF/DQE identique au marché directement dans I'environnement
web de la plateforme EDIFLEX.

Le délai de paiement court a partir de la date de la validation pour envoi a la maftrise d'ouvrage des
avancements, valant projet de décompte, conformément au cahiers des charges et non sujette a
contestation ou rectification dans EDIFLEX.

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le mafltre d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage du décompte final
transmis par le titulaire ou dans un délai de 10 jours a compter de la publication de l'index définitif
permettant la révision du solde, si elle est postérieure.

Les détails du service EDIFLEX sont décrits dans la convention d'interchange en annexe du présent
marché.

EDIFLEX sera interfacé avec le portail de transmission CHORUS PRO «travaux», conformément a
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et sans
préjudice des évolutions réglementaires et Iégislatives a venir. Pour ce faire le titulaire devra avoir réalisé
les prérequis logiciels au raccordement :

1) Disposer d'un acces a CHORUS PRO (lié a I'identification SIRET):
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur’execution=els’

2) Créer un utilisateur technique lié au compte CHORUS PRO:
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-
un-acces-api-en-production/

Le titulaire fournira au maftre d’ouvrage les identifiants de |'utilisateur technique (2°)) afin que ce dernier
implémente le raccordement dans EDIFLEX :

- Le code structure (SIRET);
- Lelogin de I'utilisateur technique (de la forme TECH 000000000000@cpp2017/fr);
- Le mot de passe de I'utilisateur technique.

Le login et le mot de passe de |'utilisateur technique ne permettent pas a un tiers d’accéder au compte
CHORUS PRO du titulaire mais seulement a EDIFLEX et CHORUS PRO de communiquer lors des dépdts
de situations. Les accés au compte CHORUS PRO demeurent privés.

Le titulaire ne devra en aucun cas faire de dépdt de situations dans CHORUS PRO directement, sans passer
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par EDIFLEX.

Le maftre d'ouvrage pourra toutefois décider unilatéralement de ne pas mettre en place la gestion
dématérialisée des paiements décrite ci-dessus. A sa demande expresse et seulement dans ce cas-la, le
circuit de présentation des projets de décompte par le titulaire sera celui décrit ci-dessous. En tant que
de besoin, le titulaire joindra a son projet de décompte une copie des factures des sous-traitants.

- Soit, les factures ou situations seront déposées directement sur le portail CHORUS PRO « module
travaux » (circuit dématérialis¢ CHORUS PRO travaux);

- Soit les factures ou situations seront adressées en lettre recommandée avec accusé de réception
a une adresse qui lui aura été communiquée (circuit physique).

Les factures sont établies par le titulaire en langue francaise et portent au moins les indications suivantes :

- L'identification du maftre d’ceuvre : raison sociale, adresse et SIRET ;

- Ladate d’émission de la facture et numéro de facture ;

- Le service bénéficiaire de la prestation service prescripteur;

- Le numéro de référence et date du bon de commande ;

- La désignation des prestations;

- Le décompte des sommes dues;

- La nature des prestations;

- Le prix de base hors révision et hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC.

La date de réception de la facture par le mafitre d'ouvrage ne peut en aucun cas étre antérieure au service
fait.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que toute facture qui ne sera pas présentée dans les formes
fixées lui sera retournée, le délai global de paiement étant alors interrompu.

Un RIB conforme a celui indiqué lors de la notification est joint a I'envoi. En cas de changement de RIB en
cours d'exécution du marché, celui-ci doit étre transmis sans délai au maitre d’ouvrage afin d'éviter toute
rupture dans les paiements.

9.3.4 DELAI DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante:

J
Im=Mx —xTauxIm+ F
365

Dans laquelle :
- Im:montant des intéréts moratoires
- M:montant TTC de la demande de paiement
- Taux Im: taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et |la date réelle de paiement
- F:forfait de 40,00 € de frais de recouvrement

9.3.5 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement et ses annexes indiquent ce qui doit &tre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché et a ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de la remise
de I'offre);

- Lecaséchéant, au titulaire mandataire du marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants (en cas de
sous-traitance déclarée lors de la remise de |'offre).

9.4 NANTISSEMENT ET CESSION DU MARCHE

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles L2191-8, R2191-45 a R2191-63
et R2193-20 du code de la commande publique.
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Il est remis, sur demande du titulaire, d'un cotraitant ou d'un sous-traitant, une copie de l'original du
marché revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est délivrée en unique
exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant du marché.

Il est remis, sur demande du titulaire, d’'un cotraitant ou d’un sous-traitant, un certificat de cessibilité en
vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant d’'un marché.

10. REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1 REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF AUX CONNAISSANCES
ANTERIEURES

En complément de I'article 33 du CCAG-PI, le titulaire s'engage a informer 'acheteur, au fur et a mesure
de I'exécution du marché, des connaissances antérieures mises en ceuvre pour la réalisation de I'objet du
marché et du régime des droits y afférent. Les droits afférents aux connaissances antérieures sont
concédés dans les conditions de I'article 33.2 du CCAG-PI.

10.2 PRIX DE LA CESSION DES DROITS

La cession des droits de propriété intellectuelle est comprise dans le prix forfaitaire prévu du marché.

11. DISPOSITIONS DIVERSES

11.1SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du sous-
traitant par le maftre d'ouvrage.

Le titulaire remet au maftre d'ouvrage une déclaration de sous-traitance (formulaire DCA téléchargeable
sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financieres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600,00 € TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

11.2 GARANTIE CONTRACTUELLE

Le délai de garantie est prévu conformément aux stipulations de I'article 30 du CCAG-PI.

11.3  ASSURANCES

Assurance 3 la charge du titulaire

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification des marchés et avant tout commencement
d’'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités de
I'article 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil. Il doit souscrire une police supplémentaire si celle existante
n’est pas considérée comme suffisante. Le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence
ou insuffisance de garantie.

Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, et le cas échéant le sous-traitant, doivent étre garantis par une police d'assurance destinée a
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couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de |'ouvrage,
a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif.

Assurance de garantie décennale

Le titulaire doit étre garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

Assurance souscrite par l’acheteur

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de souscrire une police « Dommages-ouvrages » et une police
« Risques chantier ». Si le maitre d'ouvrage souscrit une police « Dommages-ouvrages », le titulaire lui
fournit les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

11.4 STIPULATIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées, par les assureurs sans accord préalable et écrit du mafltre de I'ouvrage et, en
toute hypotheése, les surprimes, qui en résultent éventuellement pour le maftre d'ouvrage au titre des
polices qu'il souscrit, sont intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrées par
prélevement sur les sommes qui lui sont dues au titre de son marché.

De méme, le titulaire supporte toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

11.5 OBLIGATION DE VIGILANCE

Le titulaire remet :

1) Avant le début de chaque détachement d’un salarié, une attestation sur I’honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés, et dans 'affirmative :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et
de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code
du travail ;

o Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du
Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres
d’ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de |a réalisation de prestations de services
internationales).

2) Lorsdelaconclusion du contrat, une attestation sur I’honneur indiquant son intention d’employer
des salariés étrangers et, dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés
et soumis a I'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour
chaque salarié (D. 8254-2 du méme code):

o Sadate d'embauche;
o Sanationalité;
o Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des
cotisations et contributions sociales) aupres de I'URSSAF, au 31 décembre de I'année précédente,
et du paiement des imp&ts et taxes dus au Trésor public:

o Le certificat social URSSAF ;

o Une attestation fiscale ou de régularité sociale (arrété du 25 mai 2016 fixant les impots,
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics et de contrats de concession).
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4) Lors de I'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant de sa régularité en matiere de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :
o Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de I'authenticité aupres
de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de
vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des
documents suivants:

o Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers

o Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse complete et le
numeéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
meétiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément
délivré par I'autorité compétente ;

o Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d'inscription.

11.6  PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

11.7 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se
conforment au réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement général sur la protection
des données) — « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit a I'autre partie qu'elle se conforme strictement au RGPD pour tout
traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations a caractére personnel demandées dans le document de consultation des
entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui deviendrait irréguliére.

Suite a la fourniture du dossier de candidature et de l'offre des soumissionnaires, les informations
nécessaires sont enregistrées dans un fichier informatisé par le maftre d'ouvrage, au sein de la Direction
de I'lmmobilier et de I'Environnement et du bureau des marchés immobiliers de la préfecture de Police
de Paris. Les données transmises seront utilisées dans la mesure oU cela est nécessaire pour assurer
I'exécution du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait
excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles transmises
sont mis en place par les parties, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou acces
par des tiers non autorisés.

L'acces aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accés pour la
bonne exécution du marché public et, le cas échéant, a ses sous-traitants. Les sous-traitants en question
sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu'en conformité avec
les dispositions contractuelles et la législation applicable.
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En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner acces
a des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif Iégitime contraignant,
sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément a la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Reglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable des le 25 mai 2018), le propriétaire des données personnelles
bénéficie d'un droit d'acces, de rectification, de portabilité et d'effacement de ces derniéres ou encore
de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données a caractere personnel qu'il aura fourni
soient collectées et traitées par le maitre d'ouvrage.

11.8 RESILIATION
Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d’effet que pour l'avenir.

Lorsque le maitre d’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s’engage a régler au prestataire les
prestations a réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure, jusqu’a
la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui pourrait
éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu’elle a pu obtenir de 'autre
partie pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire du marché, ce dernier doit prendre les dispositions
nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

Résiliation pour motif d’intérét général

A tout moment, I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d‘intérét général. Cette résiliation ouvre
droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué des prestations déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Résiliation pour faute

L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure restée sans effet pour
les motifs prévus a l'article 321 du CCAG-PI. Cette résiliation ne donne droit a aucune indemnisation du
titulaire et n'éteint pas I'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute
du titulaire.

11.9  LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est soumis au droit frangais.

Tout litige dans le cadre du présent marché est soumis, pour les aspects concernant les modalités
d’exécution du marché au:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
7, Rue de Jouy

7571871 PARIS cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

12. CONFIDENTIALITE
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121 OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

En application de I'article L.2132-1 de la partie Iégislative du code de la commande publique, le titulaire
s'engage a respecter strictement la confidentialité des documents mis a disposition par la personne
publique. Le présent engagement de confidentialité s'applique sans limitation de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation du
marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique. Les documents
et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors de la procédure de
passation sont réputés confidentiels et ne sauraient étre divulgués a des tiers.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage a prendre toutes précautions utiles et nécessaires afin de
préserver la sécurité des informations et notamment d‘empécher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

En outre, par application de I'article L.2132-1 de la partie Iégislative du code de la commande publique
susviseée, le titulaire s'engage a:

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, a I'exception de
celles nécessaires pour les besoins de |'exécution de sa prestation;

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par la personne
publique a des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de |la procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la personne
publique a d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité
pour en connaltre;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la procédure ;

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par la personne
publique a l'issue de la procédure de passation du marché en procédant a la destruction de
tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc a respecter, de fagon absolue, les obligations précédentes et a les faire respecter
par son personnel ainsi qu'a ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour
constater le respect des obligations précitées.

12.2 CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire et I'acheteur qui, a lI'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
recoivent communication de documents signalés comme présentant un caractere personnel, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient
divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel et le reglement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des regles relatives a la protection des données personnelles
auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du contrat et s'engage a:

- Les traiter conformément a I'usage prévu au contrat;

- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter I'accés aux seules personnes autorisées;

- Signaler toute violation de ces regles aupres de |'acheteur et de la cnil.

Pour assurer cette protection, il incombe a l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les documents
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particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de protection qui s'imposent a lui pour I'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces
obligations par ses sous-traitants.

13. MESURES DE SECURITE

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu oU des mesures de sécurité, indiquées dans les
documents particuliers du marché, s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertus des
dispositions particulieres de sureté, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre de ce chef, ni a la prolongation du délai d’exécution, ni a indemnité, ni a supplément
de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépdt de
son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont aussi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

14. DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG-PI sont les suivantes :

Article du Article du CCAG
présent AE- auquel il est fait Commentaire — objet de la dérogation

CccCp dérogation

24 41 Documents contractuels

£ 3 131 Début de I'exécution du marché

o 29.21 Délai d’ajournement et de rejet de documents d’études
7 141 et 141.3 Pénalités pour retard
833 17 Modalités de paiements
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15. SIGNATURES

A e / /
Le (ou les) candidat(s) : représentant(s) habilité(s) pour signer le marché

Cachet et signature

A

Le pouvoir adjudicateur :

Cachet et signature

16. NOTIFICATION

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regu a titre de notification une copie du présent marché »

A ,le / /

Signature du titulaire

En cas d’envoi en recommandé avec accusé de réception postal ou électronique, I'avis de réception est

annexé au présent document.
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17. NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION — NE PAS COMPLETER

FORMULE D'ORIGINE :

Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire pour &tre remise a I'établissement de
crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément a la loi n°81-1 du 2 Janvier
1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises en ce qui concerne (cocher la/les case(s)
correspondante(s)) :

O La totalité du marché pour un montant de: (TVA: %),
Soit (en toutes lettres):

Et devant étre exécuté par 'entreprise

O La partie des prestations évaluées a: ,
Soit (en toutes lettres):
Et devant étre exécuté par 'entreprise
En qualité de:
O Cotraitant

O Sous-traitant

A ,le / /

Le pouvoir adjudicateur:

Cachet et signature
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