
ANNEXE n°2 

DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS 
 

 
Chaque partie (fichiers Word et tableaux Excel correspondants) du RSU de l’année N-1 sera fournie au titulaire 
de manière échelonnée entre le 1er avril et le 30 juin de l’année N. Le cas échéant, compte tenu de contraintes 
exogènes éventuelles, certains envois pourraient être décalés au plus tard le 31 juillet de l’année N. Le titulaire 
enverra au CNRS les parties maquettées du document au fil de l’eau afin de tenir compte des relectures et 
aller/retours suite aux demandes de corrections. Le titulaire livrera une version complète maquettée mi-
septembre pour une présentation aux instances du CNRS fin septembre de l’année N. Le bon à tirer sera à 
délivrer fin octobre et au plus tard mi-novembre de l’année N. 
 

 
Les délais de livraison du RSU version print 

 

 
Délais  

Délai entre la mise au point des évolutions mineures de la maquette pour la 
nouvelle édition, de la conception des données, des tableaux et graphiques 
du CNRS, des corrections éventuelles, de la création de la couverture selon la 
charte graphique du CNRS, de la fourniture d’un cromalin de couverture et la 
livraison de la première version complète pour présentation aux instances. 

 
Avril à Août de l’année N 

Délai entre la validation du gabarit dans sa totalité pour la version finale et le 
bon à tirer par le CNRS et la livraison des fichiers pdf (pour l’imprimeur et au 
CNRS). 

Septembre à Octobre de 
l’année N (mi-novembre au plus 

tard) 

 

 

Les délais de livraison du RSU version digitale 

 

 

 

 

 

 

 
A , le (Représentant habilité pour signer le marché) 

Signature Numérique 

 

 Délais  

Délai entre l’exportation des éléments de la version papier pour la version pdf 
interactif, la mise en ligne des tableaux pluriannuels, exclusivement sur la version 
web, signalés par pictogramme dans l’ouvrage papier, la réalisation du moteur de 
recherche et la création de liens pour téléchargement de l’ensemble des tableaux 
(au format xlsx) en testant préalablement la compatibilité avec la configuration 
matérielle en vigueur au CNRS.   

Octobre-novembre  
de l’année N 


