Réhabilitation de batiments 3 BCC a POITIERS (86) -

Annexe n° 1 au CCAP - Répartition des dépenses communes

Annexe 1 au CCAP : TABLEAU DE REPARTITION DES DEPENSES COMPTE PRORATA
Réhabilitation des batiments 3 BCC
a4 POITIERS (86)

LOTS

15

POSTES

DEPOLLUTION -
DEMOLITION - GROS
CEUVRE

CHARPENTE BOIS

CHARPENTE

COUVERTURE - MENUISERIES

INTERIEURE

BARDAGE BOIS
METALLIQUE ETANCHEITE OCCULTATIONS

MOBILIER

CLOISOSN DOUBLAGE -
PLAFONDS

PLAFONDS SUSPENDUS

REVETEMENTS DE SOLS

PEINTURE NETTOYAGE

CHAUFFAGE -
VENTILATION -
PLOMBERIE - SANITAIRE

ELECTRICITE -
COURANTS FORTS -
COURANTS FAIBLES

Cantonnements

Tnstallations, Dépose, Adaplation

Raccordements aux reseaux, démarches et branchements

Locations

Entretien des bureaux, vestiaires et sanitaires

[ |x<[x]

Consommations

Eau, electricits, (&lephone Jusqu'a réception des travaux

x

Equipements

Vestiares

armoires

bancs
Réfectoires’

‘mobilier

Tfrigarateur

[ moyens de réchaulfage des plats

Sanitaires

consommables

Agence, bureaux

Salles de réunions et bureaux

mobiier (fables, Chaises, armoires )

mise 3 disposition de boftes et casques (pour Tnfervenants hors chantier)

Telephone fixe, Tax, photocopieur, nternet

Boite a letires chantier

<[ <[><f <5< <5< |><[ < |><| <5< |><[><|><

Clbtures de chantier
nstallation
[ Entretien

niretien

[ Déplacement

Gecupation ou location du domaine public

x| |><| <[]

Remplacement des clétures dégradées

[Affichages chantier

Panneaux de chantier

“Affichage de Securite en limite de chantier

ignalisation vole publique

ignalisation Inferne

| Affichage réglementaire chantier + panneau PC

Acces au chantier

Viabilisation ou fosse

Circulations horizontales pietons et vehicules et entretien permanent de ces circulations

estion des acces et entretien

| Conirdle des acces, portes provisoires

réalisation des plateformes en pied de batiment pour l'nstallation des échafaudages et des
nacelles (bande de 3 métres sur toute la périphérie du batiment , portance PF2 — 50 MPa)

Propreté chantier

Gestion des bennes 4 gravats et levacuation des bennes

Frais de mise en décharge et le refour des bennes vides

| Neftoyage du chantier hebdomadaire (Intérieur + exiarieur)

Netoyage Journaller de fa voirie S n&cessTie

Lave bottes

| Neftoyages avant OPR et avant réception

Protections collectives générales

Mise en place

Entretien

Dépose

<[ <]

Fluides chan
Electricite

Branchement initial + demarches adminstratives

Armoire cantonnements

Armoire genérale du chantier

<[ <]

Armoires secondaires du chantier

Modifications et deplacement

<[

Eclairage chantier Extérieur

Eclairage chantier intérieur et verticale

éclairée)

Tise en place, dépose

entretien

<[

Consommations

Eau
Branchement, démarches administratives

<[

Consommations

|Divers
Préchauffage des locaux avec Installaions provisoires

| Constat dhuissier sur voiries, avolsinants et fagades des baliments es pius proches

<[

sirendu par la MOE ou la MOA)

Gardiennage des locaux

Légende :
X




