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1. GENERALITES DU PROJET

1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

1.1.1 Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P) décrit les spécifications relatives aux travaux
suivants :

Travaux de Cloisons, Doublages, Plafonds et ouvrages associés dans la REHABILITATION DE 3 BATIMENTS BCC
D’HEBERGEMENT SUR LE QUARTIER ABOVILLE A POITIERS (86).

1.1.2  Accessibilité handicapée

Les ouvrages seront conformes a la réglementation concernant I'accessibilité des personnes handicapés applicable
aux permis de construire déposés apres le ler janvier 2010.

L'entrepreneur est tenu de prévoir les prestations nécessaires méme si elles ne sont pas explicitement décrites
dans le présent CCTP, afin d'étre conforme.

1.1.3 Classement incendie et action sismique

Chaque entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux régles de l'art, normes
et DTU.

e Tous les matériaux, matériels ou ouvrages seront implicitement prévus avec un traitement de base ou

complémentaire pour mise en conformité avec les classements demandés.

Le comportement des matériaux et éléments de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera en tout point
conforme aux classements donnés pour la présente opération.
L'entreprise se conformera au Lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E
Classement incendie du futur batiment :

e Habitations collective de 2¢ famille
Actions climatigues et sismiques :

1) Actions climatiques :
e Vent:zone 1 site exposé
e Neige =région Al
2) Actions sismiques :
e  Sismicité zone 3 (Modéré)
=> Batiment non soumis a la réglementation sismique

1.1.4 Labels / Certifications / Environnement

L'entreprise se conformera au Lot N°00 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. pour les :

e Exigences demandées en vue des divers labels et certifications

e Exigences environnementales, acoustiques, thermiques, étanchéité a I'air
Les incidences financieres de ces contraintes sont réputées intégrées dans les prix unitaires de I'offre de
|'entreprise.
En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surco(t) les ouvrages présentant
des défauts de réalisation.
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1.1.5 Rappels / organisation du CCTP

Le présent C.C.T.P. est présenté et articulé comme suit :

e  Chapitre 1 : Généralités du projet

e Chapitre 2 : Spécifications techniques générales

e  Chapitre 3 : Descriptions des ouvrages
L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP et plans des autres lots, ainsi que de
toutes les pieces mentionnées dans les différents documents du marché.
Le présent C.C.T.P. aussi complet soit-il, ne peut prétendre a la description absolument détaillée des toutes les
opérations a effectuer, I'entrepreneur devra étudier avec soin les pieces remises, se renseigner sur tout ce qui
peut lui apparaitre douteux, visiter les lieux ou doivent s'effectuer les travaux afin de maftriser toute I'étendue de
son intervention.
En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit durant I'appel d’offres toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents. Faute de quoi, il sera réputé
avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations nécessaires au parfait
achévement de ses ouvrages.
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1 RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS

2.1.1 Documents officiels de références

Les ouvrages et fournitures des travaux décrits au présent lot, seront exécutés et réceptionnés conformément aux

clauses et conditions générales des documents ci-apres :

Code de la construction et de I'habitat

Normes A.F.N.O.R

Normes européennes et internationales

Prescriptions des documents techniques unifiés (D.T.U.)
Documents édités par le C.S.T.B.

Regles de calcul Eurocodes

Recommandations éditées par les chambres syndicales, institut technique du BTP, etc...
Directives communes U.E.A.t.c. a chaque corps d'état

Avis techniques sur les matériaux et prestations

Prescriptions et cahiers des charges des fabricants

Regles de sécurité pour les travailleurs

Textes officiels sur I'accessibilité aux personnes handicapés
Instructions relatives a la protection contre les risques d'incendie
Instructions relatives a la sécurité des personnes

Les rapports du bureau de contréle

Le Plan général de Coordination (P.G.C.)

Les rapports du coordonnateur de sécurité

Etude géotechnique

Notice de sécurité

Bilan thermique

Et d'une fagon générale, sans qu'il soit besoin de le rappeler au cours du présent document, I'ensemble des lois,

décrets, arrétés, reglements et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération,

en vigueur a la date de la déclaration d'ouverture de chantier ou, le cas échéant, a la date de dépdt du PC,

notamment en ce qui concerne les regles d'accessibilité handicapés.

Et plus particulierement pour le présent lot :

DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de Platrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit en platre
DTU 25.41 : Ouvrages en plagues de parement en platre

DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et plaques de platre

DTU 25.221 : Plafonds constitués par un enduit en platre

DTU 25.222 : Plafonds fixes, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse

DTU 25.232 : Plafonds suspendus, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
DTU 25.1 : Enduits intérieurs en platre

DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

DTU 32.1 : Construction métallique : Charpente en acier

DTU 36.1 : Travaux de batiment - Menuiserie en bois

DTU 59.1 : Peinture - Travaux de peinture des batiments
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e DTU 60.1: Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation

e Norme NFP 72.302- Plaques de parement en platre

e Norme NF EN 520 : Plaques de platre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

e Certificats A/ B/ C de qualification ACERMI

e Guide de I'isolation par I'intérieur des batiments au point de vue des risques en cas d'incendie
e Réglementation acoustique (NRA) en vigueur

e Réglementation thermique (NRT) en vigueur

2.2 PRESTATIONS ET RAPPELS DIVERS

2.2.1 Engins de levage et stockage

Engins de levage :
Les prix de l'entreprise comprennent toutes les sujétions pour :

e Transport a pied d'ceuvre

e Manutentions et coltinages

e Montage
De ce fait, les manutentions pour déchargement et montage des matériaux dans les différents niveaux, seront a
la charge du présent lot.
Le titulaire du présent lot fera son affaire des négociations avec le lot Gros ceuvre pour |'utilisation de la grue
Dans le cas ou la grue serait démontée a I'époque d'intervention du présent lot, I'entrepreneur fera son affaire de
I'installation de tous moyens de levage et de montage qui lui seront nécessaires.
Entrepdts et stockage :

L'entrepreneur se conformera strictement a 'organisation du chantier arrétée par le maitre d'ceuvre d'exécution,
pour que le stockage de ses matériaux ne crée aucune géne pour les autres corps d'état ni ne surcharge de fagon
anormale les planchers de structure.

Le stockage se fera a l'abri des intempéries. Ils seront posés bien a plat et séparés par l'interposition de tasseaux
suffisant pour éviter les déformations.

2.2.2  Préparation des supports

Les diverses préparations comprennent notamment, le recoupement des balevres sur la magonnerie dont le
parement est prévu enduit de platre. Rusticage des parements lisses de béton a I'aplomb des amortissements des
cloisons pour permettre le calfeutrement et le scellement des extrémités de cloisons contre les murs (sur ossature
intérieure, poteaux).

2.2.3  Huisseries et batis

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la pose et la fixation des huisseries, batis et chassis divers incorporés
dans ses ouvrages, bois ou métalliques, fournies et approvisionnées a chaque niveau par le lot Menuiseries
Intérieures.

Les huisseries et batis comporteront des talons compatibles avec les épaisseurs de chapes rapportées.
L'implantation, les réglages, le nettoyage systématique apres travaux ainsi que la verticalité pendant la mise en
ceuvre des cloisons seront a la charge du présent lot.

Le présent lot sera tenu pour responsable de tout vrillage des huisseries empéchant une fermeture convenable
des portes de distribution, les travaux repris seront a sa charge (menuiseries, platrerie, peinture, papiers peints et
sols)
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2.2.4 Piéces humides

Les cloisons des pieces humides seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou par un polyane 200 microns,
relevé en rive de part et d'autre de la cloison.

Cette protection sera arasée a 3 cm du sol fini par le carreleur.

Sous une cloison séparative d'une piece seche et d'une piece humide, la protection sera complétée par la mise en
ceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Des renforts verticaux et horizontaux seront a prévoir dans les cloisons pour la fixation des appareils sanitaires.

2.2.5 Bois pour calage et fixations

Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc... nécessaires a la mise en ceuvre seront traités
avant mise en ceuvre, par un produit anti-fongicide et anti-cryptogamique, non délavable, ayant recu I'agrément
du CTB. Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

2.2.6 Angles saillants

Tous les angles saillants dans cloisons seches et enduit platre seront protégés sur toute hauteur par des bandes
d'armatures métalliques et mis en ceuvre conformément a I'avis technique.

2.2.7 Joints entre éléments

Les joints seront traités par le présent lot, suivant les prescriptions du fabricant. Les parements devront étre livrés
par le présent lot, préts a étre mis en peinture. Il ne sera toléré aucun manque de matiére ou surépaisseur, les
joints seront poncés si besoin est.

Toutes précautions seront prises pour le traitement des joints entre cloisons et ouvrages BA afin d'assurer un
affaiblissement acoustique dito cloisons. Le produit pour les joints proposé par I'entreprise devra étre agréé.

2.2.8 Raccords

L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les raccords en platre nécessités par ses ouvrages proprement dits
et les travaux des autres corps d'état nécessaires au parfait achevement des ouvrages. Mais il est précisé que les
entreprises responsables des raccords lui en seront redevables.

Le réglement devra s'effectuer, par entente directe entre les entrepreneurs intéressés sans intervention du Maitre
d'CEuvre. Le présent alinéa ayant valeur d'ordre de service général.

2.2.9 Charges lourdes

Prévoir fourniture et pose de lisses de bois traité insecticide et fongicide pour renfort ou suspension d'objets lourds
(lavabos, tableau, portes lourdes, équipements de cuisine etc, ...)

2.2.10 Essais

Les essais et épreuves suivantes pourront étre demandés et seront a la charge de I'entreprise :
e  Essais normalisés concernant la résistance mécanique conforme aux directives de I'UEATC
e  Essais au martinet de baronnie, |'interprétation se faisant suivant les critéres établis par le CSTB
e Essaisalacamérainfra-rouge ou au thermometre de surface permettant la vérification de la continuité
de I'isolant
e  Essais ala cartouche fumigene permettant de caractériser la continuité de I'isolation et du pare-vapeur
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e Essais concernant la satisfaction aux exigences fonctionnelles (stabilité au feu, affaiblissement
acoustique, etc, ...)

2.3 MISE EN OEUVRE

2.3.1 Implantation et tragcage

Toutes les cloisons de distribution, de doublage, de gaines seront implantées par |'entrepreneur du présent lot en
collaboration avec I'entrepreneur du lot menuiserie. Toutes divergences constatées vis-a-vis de celui-ci ou des
plans seront signalées a l'architecte avant I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux sans remarque au préalable, s'il y a lieu, rendra I'entrepreneur responsable des
mauvaises implantations des ouvrages : suivant les décisions du Maitre d'CEuvre et ce, sans supplément de prix, il
s'exposera a la démolition, puis a la reconstruction de ces ouvrages.

2.3.2 Complexes de doublage

Les doublages seront mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et en utilisant les produits accessoires
recommandés par celui-ci, en particulier : mortier adhésif, enduits, bandes, etc...

Les liaisons en plafond et murs seront particulierement soignées. Les doublages monteront toute hauteur, de dalle
a dalle, y compris en plénum de faux plafonds.

Pour les cas particuliers, I'épaisseur de l'isolant sera adaptée pour satisfaire aux cotes portées sur les plans.

Les doublages seront toujours retournés aux quatre sens contre les menuiseries de facades, en tableau, voussures
et appuis de baies (si la configuration des lieux et I'implantation des menuiseries extérieures par rapport aux nus
intérieurs, le nécessitent).

Lorsque le complexe de doublage ne s'arrétera pas contre un élément vertical, tel que :

Cloisons, murs, autres doublages, etc... et que sa tranche sera visible et non protégée,

Il sera d0 la protection de l'isolant par enduit platre ou plaque de platre de 2 cm d'épaisseur.

2.3.3 Cloisons plagues séches

Les cloisons seront mises en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant, et en utilisant les produits accessoires
recommandés par celui-ci, en particulier : mortier adhésif, enduits, bandes, etc...
Les remplissages d'imposte au-dessus des portes seront de méme nature que la cloison.

2.3.4 Traitement des joints

Les joints seront traités conformément aux prescriptions du fabricant et la mise en ceuvre sera conforme au DTU
25.42, dans tous les cas, comprendront au minimum, enduit de collage, bande et enduit de finition en trois passes
distinctes.

En aucun cas le traitement des joints ne devra faire apparaitre de surépaisseur.

2.3.5 Tolérances de planimétrie

Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de désaffleurement
supérieur a 1Im/m, entre les deux arétes en regard.

La tolérance d'alignement de chaque file de points ne devra pas excéder 5 m/m

L'aplomb devra étre réel tel que I'écart avec la verticale sur une régle de 2.00 m n'excéde pas 3 m/m
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La tolérance d'équerrage sera, pour un angle droit entre 2 cloisons avec une équerre de 1 m x 1 m contre I'une, le
jour entre I'équerre et I'autre cloison ne devra pas excéder 5 mm

L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 m/m

Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons, et leur réfection apres
démolition.

2.3.6  Enduit en platre

L'enduit platre projeté sera a réaliser en deux passes. Feutrage au bouclier mousse, Lissage a la truelle.

Les enduits platre exécutés seront conformes aux normes en vigueur pour recevoir les revétements collés dus par
les spécialistes des lots Carrelages - Faience ou Peinture - Revétements Muraux.

Tous les angles saillants en platre seront protégés par arétes profilées en PVC, ou métalliques galvanisées de 2,50
m de longueur.

2.4 NETTOYAGE

2.4.1 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra, a la suite de son intervention, tous les nettoyages nécessaires pour que toutes
traces de platre ne puissent géner l'intervention des autres corps d'état, ni influer sur la qualité de leurs
prestations.
L'entrepreneur devra donc porter toute son intention lors de ces nettoyages sur la nature de :

e Sols, huisseries bois, cadres et huisseries de toute nature, colonnes et chutes de plomberie, VMC,

plafonds, intérieurs des gaines techniques, etc...

Ces nettoyages seront effectués suivant les directives du maitre d'ceuvre, batiment par batiment, niveau par
niveau, et au fur et a mesure de I'avancement des travaux

2.4.2 Enlévement des gravois (rappel)

L'entrepreneur du présent lot devra I'enlévement de tous les gravois provenant de ses ouvrages a l'intérieur des
batiments et cela jusqu'aux endroits définis sur le plan d'installation de chantier.

Aucun stockage de gravois ne sera toléré dans les niveaux ou l'intervention de I'entreprise est achevée.

Le stockage éventuel des gravois sur I'emprise du chantier ne pourra se faire qu'avec I'accord du maitre d'ceuvre,
dans la mesure ou cela ne crée aucune géne pour la marche normale du chantier, I'intervention des autres corps
d'état et la propreté générale du chantier.

2.5 TRACABILITES DES DECHETS

Application depuis le ler juillet 2021 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui exige de renforcer
la tracabilité des déchets et limiter les dépo6ts sauvages.

Pour ce faire le présent lot aura I'obligation de faire figurer la mention « déchets » sur les devis relatifs aux travaux
de construction, de rénovation et de démolitions de batiment ainsi que ceux liés aux travaux de jardinage. Plus
concretement, la quantité totale de déchets générés par I'entreprise durant le chantier doit étre estimée ainsi que
les colts associés. De méme, les modalités de gestion et d’enlevement desdits déchets devront étre mentionnées
dans le mémoire technique de I'entreprise, a savoir le tri et la nature des déchets pour lesquels une collecte
séparée est prévue.
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Seconde mesure, la création d’un bordereau de dépot obligatoire pour les installations de déchets (déchetterie
de collectivité, déchetteries professionnelles, distributeurs, ...) Ce document CERFA doit comporter les noms et
adresse du ou des maitres d’ouvrage chez lesquels les travaux ont été réalisés, et préciser la nature et |'estimation
du volume de chaque déchet.
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3.1 DOUBLAGE SUR OSSATURE

Doublages sur ossatures métalliques constitué de :
e  Ossatures métalliques en acier galvanisé
e Parement en plaque préfabriqués a bords amincis suivant description ci-apres
e |solation en panneau ou rouleau suivant description ci-aprées
e Réaction au feu : M1 ou MO
e Lesjoints entre les panneaux seront traités par bandes de calicot
e Lesangles saillants recevront une bande armée métallique toute hauteur
e Les bas de doublage seront calfeutrés en mousse de polyuréthane

e  Mise en place d'un joint souple de 5 a 10 mm d'épaisseur en périphérie des locaux humides

Compris toutes les sujétions de pose, de finitions et de raccordements suivant prescriptions du fabricant.

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant procédé du fabricant.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.
Hauteur de mise en ceuvre : toute hauteur
NOTA : Recouper l'isolant filant de doublage par la cloison séparative de chaque local.

3.1.1 Doublage sur ossature 45 + 1BA13

Fourniture et mise en ceuvre d'une contre-cloison isolée, comportant :
e Lisse en acier galvanisé

e  Fourrure télescopique en acier galvanisé

e Panneaux semi rigide en laine de verre revétu Kraft, épaisseur 45mm mise en place dans le vide entre

parement et support a doubler, type « PAR PHONIC » de chez ISOVER ou équivalent
e Appui (a adapter selon épaisseur d'isolant) et connector
e Plaque de platre pleine, type « BA13 »,
e  Mastic d’étanchéité périphérique

Localisation : Doublages sur ossature pour création d’une cloison technique, repérage suivant plans architecte ;

Doublages sur ossature de finition contre facade, tous niveaux, repérage suivant plans architecte ;

Doublages sur ossature de finition contre locaux non chauffés, tous niveaux, repérage suivant plans architecte ;

3.1.2 Plaques spécifiques
Plagues de platre spécifiques suivant configuration et regles DTU
3.1.2.1 Plaque hydrofuge H1

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugée coté piéce humide.
Localisation : En remplacement des plaques standard dans les piéces humides.

3.1.2.2 Plagues A2/MO

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plague a haute résistance au feu A2/MO.
Localisation : En remplacement des plaques standard des locaux a risques particuliers
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3.2 DOUBLAGE CHAUFFERIE

Fournir et mise en place de panneau en laine de roche et d'un parement A2 de 10 mm face apparente en fibres
longues de bois résineux sélectionnés, minéralisées et enrobées de ciment blanc, de type « FIBRAROC A2 35
FM/TYP2 » de chez KNAUF, ou équivalent :
Caractéristiques :

e  Résistance thermique : R 4,75 m2.K/W

e Epaisseur: 175mm

e Réaction au feu : A2
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.
Localisation : Parois du local chaufferie ;

3.3 CLOISON DE DISTRIBUTION

Finition : traitement des joints, angles, cueillies par bande pour joints et enduit suivant procédé du fabricant.
Mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur, DTU 25.41, avis technique, proces-verbaux d’essais,
prescriptions du fabricant et spécifications du marché.

L'ensemble des renforts éventuels seront prévus par le présent lot au droit des équipements techniques.

NOTA : les cloisons résistantes au feu devront étre justifiée par PV. Les isolants biosourcés devront étre cités dans
le PV. Recouper l'isolant filant de doublage par la cloison séparative de chaque local.

3.3.1 Cloison de recoupement des combles

Cloisons comportant :
e Une ossature métallique Placostil en acier galvanisé composée de rails et montants
e Des parements en plaques de platre cartonnées
e Hauteur de mise en ceuvre : toute Hauteur
e Isolant laine de verre
e Résistance au feu de degré coupe-feu 1 heure (El 60)
Localisation : suivant plans architecte et notamment recoupement des combles ;

3.3.2 Cloisons 98/48mm DuoTech’ - 57dB

Cloisons comportant :
e Une ossature métallique Placostil en acier galvanisé composée de rails et montants
e Des parements en plaques de platre cartonnées de 1 x 25 DuoTech” mm d'épaisseur
e Hauteur de mise en ceuvre : toute Hauteur
e Epaisseur: 98 mm
o Affaiblissement acoustique RA = 57 dB pour une cloison pleine (sans percement)
e |solant laine de verre épaisseur 45 mm
e Résistance au feu de degré coupe-feu 1 heure (El 60)
Localisation : Suivant plans architectes et notice acousticien notamment ensemble des séparatifs ;

3.3.3  Plaques spécifiques

Plagues de platre spécifiques suivant configuration et regles DTU
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3.3.3.1 Plaque hydrofuge H1

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugée coté piece humide.
Localisation : En remplacement des plaques standard dans les pieces humides.

3.3.3.2 Plagues A2/MO

Remplacement d'une plague en platre standard par une plaque a haute résistance au feu A2/MO.
Localisation : En remplacement des plaques standard des locaux a risques particuliers

3.4 GAINES TECHNIQUES

3.4.1 Gaines technigues diverses

Fourniture et mise en ceuvre de gaines techniques du type 87/48mm, a parement simple et double en plaque de
platre, vissée sur ossature en acier galvanisé aux caractéristiques suivantes :

e  Ossature en rails et montants doublés dos a dos, fixation par vis auto foreuses, entraxe suivant hauteur

e Bande d'étanchéité et sous-couche placotanche en pied des cloisons des pieces humides

e Traitement des joints avec les produits spéciaux du fabricant

e  Produits et accessoires sont a prévoir dans le colt unitaire tel que colle, bandes a joints, renforts

d'angles, enduit de lissage, protections des pieds de cloisons, etc.

e La mise en ceuvre sera conforme aux prescriptions du fabricant, Avis Techniques, normes et DTU.
Fourniture et pose de panneaux de laine de verre, revétu sur une face d'un voile de verre renforcé, posé entre
montant verticaux de la cloison.

Mise en ceuvre et fixation suivant les prescriptions du fabricant.

3.4.1.1 Gaines techniques 87/48mm — 46dB

e 1BA13 phonique +2 BA13 standards ou résistants a I'humidité type hydrofuge, a raison de deux plaques
pour la face extérieure
e Affaiblissement acoustique RA > 46 dB(A)
e Laine minérale : 45mm
Localisation : Encoffrement des EP, EU, EV et réseaux et divers, suivant plans architecte, plans des lots techniques
et notice acoustique, donnant sur la circulation ;

3.4.1.2 Gaines techniques 73/48mm —37dB

e 1 DUO'TECH 25 standards ou résistants a I'humidité type hydrofuge ou équivalent

e Affaiblissement acoustique RA > 37 dB(A)

e Laine minérale : 45mm
Localisation : Encoffrement des EP, EU, EV et réseaux et divers, suivant plans architecte, plans des lots techniques
et notice acoustique, autres cas ;

3.4.1.3 Gaines techniques/cuvette WC suspendue

Cloison technique spécial sanitaire comportant :
e Une ossature métallique Placostil double composée de rails et de montant en acier galvanisé
d’épaisseur 6/10¢ et solidarisé, avec une bande de mousse imprégnée mise en ceuvre sous le rail bas
e Des montants spéciaux au droit des sanitaires en acier galvanisé d’épaisseur 10/10e
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e Incorporation du bati avec réservoir avec robinet flotteur, robinet d'arrét et plaque double chasse 3 et
6 litres du lot Plomberie — Sanitaire mis en ceuvre sur les montants,
e Un parement en plaques de platre cartonné qualité hydrofuge de 2 x BA13 (compris retour tablette
horizontale dans le cas des banquettes)
Compris renfort en partie basse.
Les retours de cloisons suivant cas seront a inclure au présent article.
Est prévu au lot Plomberie — Sanitaire :

e Lesréservoirs de chasse encastrés encastré 3/6 litres

e Mécanisme de chasse double touche

e Robinet d'arrét

e Robinet flotteur

e Plaque de déclenchement double touche

e Systeme de chasse avec tube, coude et manchette de raccordement a la cuvette
Les canalisations d’alimentation et d’évacuation seront disposées dans le vide de construction et mise en ceuvre
suivant les regles de I'art.
Localisation : Gaines techniques de WC suspendu du batiment ;

3.5 PLAFONDS NON-DEMONTABLE

Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe isolant de plafonds comportant :
e Ossatures en acier galvanisé, d'épaisseur 75/100, implantée a 1.20 m maximum d'entre-axe, fixée au
support par l'intermédiaire de suspentes et fourrures en acier galvanisé fixées par clipsage sur
I'ossature métalliques
e Un parement constitué suivant description ci-aprés
e Une laine minérale constitué suivant description ci-apres
Finition au choix architecte dans la gamme complete du fabricant
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant prescription du fabricant.
Le traitement des joints, angles et cueillies par bande pour joints et enduit suivant procédé du fabricant.
Facon de découpes et réservations dans les faux-plafonds, y compris renforts d'ossatures nécessaires a la mise en
ceuvre des luminaires encastrés, facon de trappes de visite des plénums suivant directives données par les lots
techniques directement concernés.

3.5.1 Plafonds thermique — sous comble

e lere couche : 200mm, de laine de verre type « IBR » de chez ISOVER ou équivalent
e 2" couche : 100mm, de laine de verre type « IBR » de chez ISOVER ou équivalent
e Une membrane d’étanchéité a Iair, jointoiement des Iés par adhésif
e Un parement constitué de 2 plaques de platre cartonnées de type BA 18
Caractéristique de l'isolant :
e Laine de verre 200+100mm
e  Résistance thermique : R=7,50m2.K/W
e  Conductivité thermique : A (lambda) D = 0,04 W/(m.K)
Caractéristique de la membrane d’étanchéité a |air :

e Membrane hydro-régulante
e  Résistance a la diffusion de vapeur d’eau (Sd) : de 0,4a 25 m
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Les bandes du pare vapeur seront parfaitement jointes avec un adhésif adapté a I’étanchéité a l'air. Il sera fait le
plus grand soin aux liaisons entre par vapeur et support, ceci afin d’assurer une parfaite continuité de I'enveloppe
étanche a l'air.

L'entreprise utilisera les produits adaptés a cet effet : adhésif.

Localisation : Suivant plans et repérage architectes pour les plafonds en plague de platre, notamment sous
combles de I'ensemble des couvertures

3.5.2 Plafonds acoustique — sous plancher

e 45mm mise en ceuvre, de laine minérale

e Un parement constitué de 1 plaques de platre cartonnées de type BA 13
Localisation : Suivant plans et repérage architectes pour les plafonds en plague de platre, notamment sous
plancher haut du niveau RDC;

3.5.3 Plafonds coupe-feu 2H (El 120) — sous plancher

e  45mm mise en ceuvre, de laine minérale

e Un parement constitué de 2 plaques de platre cartonnées de type BA15 FLAM ou équivalent
Localisation : Suivant plans et repérage architectes pour les plafonds en plaque de platre, notamment en plafonds
de la chaufferie ;

3.5.4 Soffites platre + LM

Fourniture et pose d’un plafond a joints non apparents, constitué en parement de plaque de platre BA13 vissées
sur une fourrures S47 en acier galvanisé a entraxe 50cm suspendues a la structure support avec incorporation
d’un isolant. Compris traitement des jouées.
Caractéristiques :

e 45mm mise en ceuvre, de laine minérale

e Un parement constitué de 1 plaques de platre cartonnées de type BA 13, standard ou hydrofuge
Localisation : Plafonds non démontable suivant plans de plafonds architecte, notamment plafonds platre pour
dévoiement des réseaux suivant besoins des lots techniques
Ensemble des plafonds des salles de bains des batiments 49, 50 & 54, niveaux RDC et R+1 ;

3.5.5 Trappes de visites « invisible » en plaque de platre

Fourniture et pose de trappes invisible. Compris traitement des jointoiements.

Dimensions : 600 x 600mm

Degré feu suivant réglementation et implantation dans plafonds concernés

Localisation : Intégration dans les plafonds, suivant plans de repérage lots techniques et architecte, notamment :
Acces aux organes de ventilations dans les salles de bains des chambres (1 x unité par chambre)

Acces aux organes de ventilations, dans les circulations (4 x unité niveau R+1 par batiment)

3.5.6  Plagues spécifiques
Plaques de platre spécifiques suivant configuration et regles DTU

3.5.6.1 Plaque hydrofuge H1

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque hydrofugée coté piéce humide.
Localisation : En remplacement des plaques standard dans les piéces humides.
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3.5.6.2 Plaques A2/MO

Remplacement d'une plaque en platre standard par une plaque a haute résistance au feu A2/MO.
Localisation : En remplacement des plaques standard des locaux a risques particuliers

3.6 OUVRAGES DIVERS

3.6.1 Pose d'huisseries dans cloisons

Pose et fixation des huisseries, batis et chassis divers incorporés dans ses ouvrages, bois ou métalliques, fournies
et approvisionnées a chaque niveau par le lot Menuiseries Intérieures.

Les huisseries et batis comporteront des talons compatibles avec les épaisseurs de chapes rapportées.
L'implantation, les réglages, le nettoyage systématique apres travaux ainsi que la verticalité pendant la mise en
ceuvre des cloisons seront a la charge du présent lot.

Localisation : Suivant étude de I'entreprise pour I'ensemble des bloc-portes incorporés dans les ouvrages du
présent lot ;

3.6.2 Pose de trappes

Pose de trappes fournies par le lot Menuiseries intérieures.

La mise en ceuvre sera soignée et respectera les contraintes au feu et acoustiques reglementaires.

Localisation : Pour les trappes du lot Menuiseries intérieures intégrées dans les ouvrages du présent lot, suivant
plans et demandes des lots techniques (1 x logement minimum).

3.6.3 Bandes armées

Fourniture et pose sur les angles saillants, de bandes armées métalliques toute hauteur, fournies et posées par le
présent lot.

Pose suivant directives et préconisation du fabricant.

Localisation : Pour I'ensemble des angles saillants des ouvrages de platrerie.

3.6.4 Pose/ découpes diverses / Calfeutrements

L'entreprise du présent lot aura a sa charge :
e Le percement et le scellement des bouches de ventilation, fournies et posées par le lot VMC
e Découpes et calfeutrements autour des luminaires, grilles de ventilation, coffrets électriques, etc...
L'ensemble de ces calfeutrements seront parfaitement étanche a I'air.
e Auniveau des gaines et des soffites, les calfeutrements seront parfaitement étanches a l'air
e Avant de réaliser son calfeutrement, I'entreprise s'assurera que le plombier aura prévu un résilient
acoustique autour de la canalisation d'évacuation des WC au niveau de sa pénétration dans la gaine,
dépassant de part et d'autre de 10 cm.
Localisation : Suivant étude de I'entreprise pour I'ensemble des travaux du présent lot.

3.6.5 Joints acryliques

Sans objet. Prévu au lot Peinture.
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3.6.6  Renforts

Fourniture et pose de renforts dans les cloisons et les doublages, pour support des équipements et matériels
divers fixés : meubles cuisines et divers, vasques, barre de relevages, sieges de douches, appareils sanitaires,
appareils de chauffage, appareillage électrique, etc... liste non limitative. Sur indications des lots concernés.

Ces renforts seront fournis par le présent lot.

Localisation : Renfort dans les cloisons, doublages, suivant besoin des lots techniques.

3.7 LOGEMENT TEMOIN

Les Entreprises des différents lots devront, au début des travaux, la réalisation d'un logement témoin, suivant
carnet de détails architecte, composée de I'ensemble des matériaux prévus en finition :

e Ensemble des prestations du lot Menuiseries Extérieures

e Ensemble des prestations du lot Cloisons, Doublages, Plafonds

e Ensemble des prestations du lot Menuiseries Intérieures

e  Ensemble des prestations du lot Mobiliers

e Ensemble des prestations du lot Revétements de sols

e Ensemble des prestations du lot Peinture

e  Tout autre éléments indiqués en ce sens sur les carnets de détails et plans architecte
Cette prestation permettra de vérifier les dispositions techniques a prendre en compte entre les différents corps
d'état et de vérifier les choix techniques et les finitions.
Il pourra étre demandé toutes les reprises éventuelles et nécessaires jusqu'a obtention de I'accord du Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Bureau de Contrdle. A la fin du chantier, pour la réception définitive des travaux,
les Entreprises seront amenées a reprendre certaines prestations et finitions qui auraient pu étre dégradées
pendant le déroulement du chantier.
Localisation : Suivant carnet de détail architecte
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