



PASA1

DAO travaux



PASA1_arborescence DAO travaux

#	Documents	Sites/détail dossier
1.	Règlement de la consultation - RC	RC + 5 annexes
2.	Contrats : AE, CCAP, CCAG	
2.1	lot 01 : IRS N'zérékoré, CMC Ouëndé-Kénéma	
2.2	lot 02 : HR N'zérékoré, HP Yomou, CSA Diécké	
2.3	lot 03 : CSA Koulé	
3.	Spécifications des travaux	
3.1	Lot 01 : IRS N'zérékoré, CMC Ouëndé-Kénéma	
3.1.1	Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP	par site
3.1.2	Décomposition des Prix Global et Forfaitaire - DPGF	par site + récapitulatif lot
3.1.3	Dossier technique	
3.1.3.1	Rapport de non conformités	CMC OK
3.1.3.2	Plans	IRS N'zérékoré
3.2	Lot 02 : HR N'zérékoré, HP Yomou, CSA Diécké	
3.2.1	Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP	par site
3.2.2	Décomposition des Prix Global et Forfaitaire - DPGF	par site + récapitulatif lot
3.2.3	Dossier technique	
3.2.3.1	Rapport de non conformités	HP Yomou, CSA Diécké
3.2.3.2	Plans	HR N'zérékoré - banque de sang
3.3	Lot 03 : CSA Koulé	
3.2.1	Cahier des Clauses Techniques Particulières - CCTP	
3.2.2	Décomposition des Prix Global et Forfaitaire - DPGF	
3.2.3	Dossier des plans	
3.2.3	Plans	CSA Koulé