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1- INTRODUCTION

Le projet PASAT1, est un projet mis en ceuvre par Expertise France - 40, boulevard de Port Royal
— 75005 PARIS France.

Il lance une consultation pour I'achévement des travaux sur le site de I'Hépital Régional de
Nzérékoré (HR) — batiment de la banque de sang.

Ci-dessous le tableau récapitulatif des surfaces des sites

Ouvrage Site Surface batie (m?)

Banque de sang HR Nzérékoré 178

L'ensemble des travaux est estimé étre achevé en six (06) mois : installation, exécution,
opérations de réceptions et repli du chantier.

Le Maitre d'ceuvre du présent projet est le Bureau Africain d'Etudes et de Contrdle Plus (BAEC+
scp) — BP 825 — Résidence Corail — bloc H 202 - Dixinn - Conakry — République de Guinée.

2- ENVIRONNEMENT GENERAL DU SITE DE CONSTRUCTION

2.1- Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :
e S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acceés, d'installations de chantier, de stockage
de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, efc. ;
e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgque maniére que ce soit exercer une influence sur I'exécution et
les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques 4 ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

2.2- Plans de récolement

Les plans de récolement seront & établir par I'entrepreneur, a I'échelle qui sera indiquée par
le Maitre d’ceuvre (BAEC+ scp).

Sur ces plans figureront tous les ouvrages exécutés. L'établissement des plans de récolement
n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du
marché.
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3- REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AU PROJET

Outre les Cahiers de Clauses Administratives Générales et Particuliéres ; les Cahiers des Clauses
Techniques Générales et Particulieres contenues dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le
calcul, la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages seront soumis aux prescriptions des
Normes Francaises (ou textes similaires), Réglements et Documents Techniques Unifiés édités
par le C.S.T.B. Paris.

Enfin, il est précisé que ces ouvrages sont soumis aux Reglements d'Hygiéne et de Sécurité et
du Code du Travail en vigueur sur le Territoire de la République de Guinée.

Dans le cas ou des textes seraient édités par le Ministére de I'Urbanisme, de I'Habitat et de
I'aménagement du territoire de la République de Guinée avant le démarrage des travaux, ils
prendront effet & la place de ceux cités dans le présent paragraphe.

Tous les classements et certifications des matériels et matériaux & mettre en ceuvre seront
demandés a I'Entrepreneur, qui les présentera & EXPERTISE FRANCE ou au Maitre d'ceuvre
(BAEC+ scp) avant tout début d'exécution.

3.1. Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre & toutes les clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui
leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette
énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'nabitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Reglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les fravaux ;

les textes concernant les conséquences sur I'environnement des tfravaux du présent

marché ;

etc.

Aussi :
M L'enirepreneur respectera:
L’interdiction de travail des enfants :
Suivant les Extraits du code et réglementation du travail relatifs (EIES) guinéens (Chapitre
VIl : Travail des enfants du code du travail de la République de Guinée - LOI
N°L/2014/072/CNT) et selon l'arficle 32 de la Convention Internationale des Droits de
I'Enfant (CIDE), chague enfant a le droit d'étre protégé contre I'exploitation économique
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et de n'étre astreint & aucun ftravail comportant des risques ou susceptible de

compromettre son éducation ou de nuire a sa santé.
v La loi réglemente strictement le travail des enfants. Le point de départ de la loi est
le principe d'une interdiction générale de faire ou de laisser travailler des enfants.

M L'entrepreneur rédigera :
Un PPSPS et aussi diverses clauses environnementales et sociales précisées dans le PGES
joint au DAO dont :

- Le maintien en état des voiries d'accés au chantier ;

- Lalimitation de dispersion des poussiéres ;

- La disponibilité des masques sanitaires ;

- La préparation d'un PIC précisant les aires de stockage, de travail, les acces,...
- La cléture du chantier ;

- Latrousse d pharmacie.

3.2. Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter 'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales
qui s'‘appliguent aux projets de construction, notfamment :

la sécurité incendie ;

l'accessibilité handicapé ;

la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

la protection contre le bruit ;

la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon,

etc) ;

la performance énergétique et la réglementation thermique ;

I'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

le comportement au feu des ouvrages en place.
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter
lindication de leur réaction au feu, attestée par un proces-verbal de classement.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.
En tout état de cause, il incombe & I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du
classement au feu des matériaux et matériels concernés.

Aussi, il faut noter qu'un PPSPS sera rédigé par les entreprises de travaux.

3.3. Prescriptions concernant les produits et matériaux (rappels)

Produits non manufacturés.

L'ensemble des produits non manufacturés devra étre soumis & I'agrément du Maitre d'ceuvre
avant toute mise en ceuvre. L'Entrepreneur présentera in situ au Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp)
ces produits qui entreront dans la composition de produits de I'ouvrage exécutés sur place.

Produits manufacturés.

L'ensemble de tous les produits manufacturés devra étre soumis a l'agrément du Mdaitre
d’'ceuvre (BAEC+ scp) avant toute commande.
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En ce qui concerne les qualités thermiques, acoustiques, d'étanchéité a I'air, a I'eau et au feu
de ces produits, ceux-ci doivent étre confirmés par P.V établis par un organisme agréé (qui
peut étre confirmé en plus par essais demandés par le Maitre d'oceuvre).

Il est rappelé que tout matériau manufacturé ou non qui ne conviendrait pas au Maitre
d'ceuvre (BAEC+ scp) ou par le Mandataire (EXPERTISE FRANCE), ne présentant pas les qualités
requises par les textes normatifs, les regles de I'art ou le présent Descriptif, seront éliminés du
chantier aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

Echantillons

Avant le début des travaux, I'Entreprise devra indiquer au Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp), la
provenance de tous les matériaux employés ainsi que les noms et les références des
fournisseurs. Elle fournira I'ensemble des fiches techniques correspondantes, et les différents
échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) et soumis & son
agrément écrit avant passation de toute commande. Sitét qu'ils auront été acceptés,
I'Entreprise devra installer ces fiches et échantillons dans un local spécialement aménagé a
cet effet et accessible a n'importe quel moment par EXPERTISE FRANCE et le Maitre d'ceuvre
(BAEC+ scp).

Ces éléments devront soit correspondre a un élément complet, y compris pieces de
raccordement ou de fixation, soit avoir une dimension suffisante pour permettre le choix dans
de bonnes conditions.

Avant mise en ceuvre définitive, certains éléments au choix du Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp)
pourront étre testés grandeur nature sur le lieu d'implantation. Dans le cas de refus d'un
échantillon par EXPERTISE FRANCE ou le Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp), L'Entreprise est tenue d'en
présenter d'autres et ce jusqu'au choix définitif.

EXPERTISE France ou le Mdiitre d'oeuvre (BAEC+ scp) se réservent le droit de refuser tout produit
approvisionné sur le chantier :

- Soit qu'il ne corresponde pas exactement a I'échantillon accepté avant le démarrage
des travauy,
- Soit qu'il n'ait pas fait 'objet d'agrément de mise en ceuvre.

Enfin, I'Entreprise ne pourra en aucun cas prendre prétexte du choix de I'EXPERTISE FRANCE ou
du Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) pour justifier un retard dans son exécution.

La présentation des échantillons ainsi définies est incluse dans le prix de I'Entreprise, et cette
derniére ne pourra en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que ce soit d ce
sujet.

Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par
rapport & des caractéristiques et des performances spécifiues voulues ou définies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité
et l'efficacité des contrbles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte &
I'utilisateur :

la constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

la certitude de I'adaptation d'un produit & une utilisation durable donnée,

une réduction de ses contréles de réception,

une tracabilité permettant des recours éventuels plus qisés.
]
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Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait
par le prescripteur, du produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

Au sens de la réglementation francaise par I'article R123-19, les ouvrages a exécuter se
classent en 5éme catégorie et est du type U (établissements de soins), suivant le classement des
Etablissements Recevant au Public (ERP), par I'article GN 1 du réglement de sécurité incendie
dans les ERP.

Pour tous les matériaux pour lesquels il est exigé un critere au feu suivant les Reglements de
Sécurité des Etablissements Recevant du Public, (tenue au feu MO, MI... ou critére de
résistance au feu PF, CF), 'Entrepreneur devra fournir pendant la période de préparation de
chantier, les P.V correspondants sur lesquels seront précisées les conditions de mises en ceuvre
qui devront étre compatibles avec ['utilisation qui sera faite du matériau.

3.4. Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard
de I'environnement et/ou de la société.

Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant &
certaines normes sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent
figurer dans le descriptif de chaque lot.

Ce marché est soucieux :
de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;
de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou & des personnes en
difficulté sociale. Les critéres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers
d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant, par
exemple, un travail manuel plutdét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

3.5. Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en oeuvre gu'elle soit courante ou non courante,
traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notfamment :
e les DTU et NF-DTU ;

e les normes ;

e les Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

e les cahiers du CSTB ;

« les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

« les fiches d'application et solutions techniques ;

o les régles et recommandations professionnelles acceptées parla C2P ;

e les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE.

Chague CCTP dresse un inventaire détaillé des régles & respecter pour l'exécution de
l'ouvrage.
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3.6. Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat.
Cela impligue qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la
reglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous
ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

« des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
« des actions d'information et de formation ;
« la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour
améliorer les situations existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de
prévention.

Tous les frais liés O la sécurité et la santé pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés
compris dans le montant du marché. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs
indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur
sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui
sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des
aufres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes, etfc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de
l'entreprise extérieure et l'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des fravaux
dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir
un plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations
de chargement et de déchargement.

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le
maitre d'ouvrage pour demander 'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et
avant le début des opérations, le permis de feu est tfransmis & I'entreprise intervenante pour
accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours &
compter de la réception du confrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux
de second ceuvre).

L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des
risques du document unique.

Textes de référence :

e principes généraux de prévention :

o article L. 4121-2 du Code du travail.

e plan de prévention :

o articles R. 4512-6 A R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention),
o artficle R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT),

o article R. 4513-4 du Code du travail (mise & jour du plan de prévention),
o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux).

e équipements de protection individuelle (EPI) :
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o articles R. 4311-8 & R. 4311-11 du Code du tfravail,

o articles L. 4321-1 & L. 4321-5 et R. 4321-4 & R. 4322-3 du Code du travail (regles générales),
o articles R. 4323-91 & R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications,
formation et information),

o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, d lI'entretien et d la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition & I'amiante.
e affichage obligatoire :

o arficles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail.

e coordination SPS :

o articles R. 4532-1 & R. 4532-98 du Code du travail.

e PPSPS :

o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 & R. 4532-76 du Code du travail.

e apprentis :

o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux tfravaux interdits et réglementés pour
les jeunes gés de moins de dix-huit ans,

o articles L4153-1 & L4153-9, D4153-1 & R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs).

e fravail en hauteur :

o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),

o artficle R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),

o artficle L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

o décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code
du travail (relatif & I'affectation des jeunes dgés de moins de dix-huit ans & des travaux
temporaires en hauteur),

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant
publication, avec restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la
norme EN 795 :2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du réglement (UE) n® 1025/2012 du Parlement européen et du
Conseil,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systeme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des
dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés & prévenir ou
arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n® 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage (Indice de classement : S71-513),

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes -
Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515).

4- SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX

4.1. Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la
commune/ Responsable de la localité et des déclarations d'intention de commencement des
travaux aupres des concessionnaires de réseaux.
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4.2, Liaisons entre les corps d'état

La licison entre les différentes entreprises concourant/sous-traitant & la réalisation du projet
devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de
cette liaison entre les entreprises :

o l'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont
l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres tfravaux ;

e chaque entrepreneur (sous-traitant) réclamera au maitre d'oceuvre (BAEC+ scp) en temps
voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires & la bonne exécution de ses prestations

’

« chaque entrepreneur (sous-traitant) se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps
d'état dont les fravaux sont liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont
nécessaires ;

e chaque entrepreneur (sous-traitant) devra travailler en bonne intelligence avec les autres
entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

o tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
l'exécution de leurs fravaux en parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque
de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite
de leurs fravaux.

4.3. Traits de niveau

Au fur et & mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra,
a ses frais :

e porter & I'extérieur sur les facades le niveau + 1,00 m fini de la construction ;

e porter & l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et apres I'exécution des enduits, le niveau +
1,00 m fini au-dessus de tous les chainages, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous
les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront d tracer par le gros ceuvre également apres
exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

4.4. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels
l'entrepreneur fitulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'osuvre
sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-fraités & un entrepreneur
spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors & soumettre au maitre d'ceuvre pour accord.
4.5. Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés,
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.
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Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques
et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par
la signature du maitre d'oeuvre.

4.6. Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) aura la faculté de demander &
l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément & titre de «modéle »n.
Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place & son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira d la mise au
point définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur
et remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre (BAEC+
scp) lors de la demande.

4.7. Locaux témoins

Pour les chantiers dont limportance le justifie, le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) pourra exiger,
des que l'avancement du chantier le rendra possible et pour la date qui sera fixée par le maitre
d'ceuvre, il devra étre réalisé un local ou un groupe de locaux « témoins ».

Les entrepreneurs devront exécuter les travaux leur incombant pour terminer ce ou ces
« témoins » dans le délai imparti.

Ce ou ces «témoins» permettront en tant que besoin de mettre au point les détails de
construction et de finition, les entrepreneurs seront tenus d'y apporter toutes les modifications
que le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) jugerait utiles pour améliorer la qualité de la construction,
dans la limite toutefois des obligations contractées par les entrepreneurs au titre de leurs
marchés. Les entrepreneurs tiendront compte de ces mises au point dans I'exécution de la
suite de leurs travaux.

4.8. Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est
formellement précisé aux entreprises (générale & sous-traitant) qu'il leur sera exigé un travail
absolument parfait et répondant en tout point aux régles de I'art, et gqu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'oeuvre (BAEC+ scp) et
leur réfection jusqu'da satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur,
de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres
corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.
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4.9. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront
toujours neufs et de premiéere qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter
ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur,
I'entrepreneur ne pourra metire en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de
qualification.

4.10. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge I'exécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc.
nécessaires d la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans
tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines,
etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséguence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile
prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou d la préfabrication toutes les
réservations ou autres nécessaires d la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours & effectuer par I'entrepreneur du corps
d'état concerné.

4.11. Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements
de sol jusqu'd la réception.

Pour les sols en carrelage, chape, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en
place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les
arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, foutes les arétes qui du fait de leur
position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, bdtis et autres montants, devront
étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini,
elles devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs
respectifs.
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4.12. Neftoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second oesuvre parfaitement nettoyés, exempts de
toutes traces de mortier ou de plétre, soigneusement balayés.

Chaqgue entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres
exécution de ses fravaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder &
l'enlevement des gravois de ses fravaux et au balayage des sols.

Chaqgue entrepreneur aura d sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera
formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils devront
toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions d ce sujet.

4.13. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

4.14. Protections, etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,
l'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de
passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

e foutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e |a signalisation de jour et de nuit ;

e ef tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

S- DESCRIPTION DES LOTS DE TRAVAUX

. | FRAIS GENERAUX i

1.1- Installation du matériel et équipements de chantier

- Cloture provisoire en tdle neuve (si nécessaire) ;

- Signalisation par deux panneaux minimums de chantier, type bdche pour la
communication ;

- Signalisation par un panneau d'affichage/déclaration ;

- Ensemble des mesures de sécurité et secours d'urgence

- Transport de matériels et matériaux de construction : frais liés au transport jusqu'au
chantier des engins, matériels et matériaux de construction, éventuellement leur
installation sur le site.

- Bureau de chantier, (construction provisoire de 30m?2 environ dans son enceinte, mis a la

disposition de I'Entreprise sur accord de Maitre d’ouvrage, cabine mobile ou structure
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similaire de dimensions suffisantes), son mobilier et ses équipements d'éclairage,
climatisation ou ventilation, branchements eau et électricité pour le chantier, toutes
fournitures et sujétions nécessaires.

- Constructions provisoires des aires stockages, d'ateliers de préfabrication (faconnage),
vestiaires ...

- Construction de latrines ou des cabines de toilettes mobiles pour le personnel évoluant

sur le chantier ainsi que pour les visiteurs.

1.2 - Frais d'études et d'essais

- Frais d'études, de plans d'exécution et de recollement, notes de calcul, reprographie,

- Photographies mensuelles en trois (3) exemplaires de I'avancement des travaux.

- Fourniture des plans de recollement

- Essais et controles de toutes natures nécessaires pour I'exécution des fravaux dans les
régles de I'art.

- Echantillonnage des matériaux de constructions définis par les Prescriptions Techniques.

1.3- Fonctionnement du chantier

- Exploitation des installations de chantier, leur entretien,

- Matieres consommables jusqu'd expiration du délai de garantie,

- Exploitation et enfretien du bureau de chantier,

- Mesures de sécurité, secours d'urgence, sanitaires,

- Prise en charge des déjeunés pendant les réunions et réceptions ;

- Et d'une maniere générale toutes les sujétions d'exploitation et d'entretien des installations
de chantier.

1.4 - Repliement du chantier

- Démontage du matériel et des installations provisoires,

- Repliement du matériel, des matériaux et du personnel de I'Entrepreneur hors du chantier

- Evacuation de tous les débris de matériaux ou autres hors parcelle et aux décharges
publiques,

- Lavage général, remise en état d'utilisation du chantier et de ses installations.

- Mise & disposition du chantier au Mditre d'Ouvrage pour la réception provisoire des
fravaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de retenir en totalité ou en partie un décompte si de son
avis, les fournitures, les matériaux, le matériel livré ou l'entretien sont faits de maniére
inadéquate ou insuffisante au cours d'une période quelconque.

- Les postes 1.1, 1.2 et 1.3 sont payés au prorata de I'avancement des tfravaux
- Le poste 1.4 est payé en fin de travaux.
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i 2, i DEPOSE — DEMOLITION — DECAPAGE - NETTOYAGE —i
: + GROS CEUVYRE - REVETEMENT :
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2.1. DEPOSE

Les travaux de dépose concerneront :

- Les menuiseries métalliques (huisseries, portes, fenétres, grilles de protection, ) ;
- Les menuiseries en aluminium vitré (, portes, fenétres et autres) ;

- Les menuiseries bois (portes des toilettes, placards et autres) ;

- Faux plafond : plagues et ossatures ;

- Eléments électriques (panneau, canalisations).

- Toiture : charpente & couverture (suivant plan de dépose) ;

- Revétements des facades.

- Tous éléments vétustes, impropres et inexploitables.

LOCALISATION :  Suivant les plans d'exécutions — dépose
- HR N'Zérékoré : Bhague de sang

2.2, DEMOLITION

a. Consistance des travaux

Les travaux comprendront la démolition partielle des cloisons.
Tous les gravois seront enlevés d la décharge publique d toute distance et par tous moyens.

b. Prestations & la charge du présent poste

Les prestations & la charge d’entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux de
démolition des ouvrages existant sur le site ;

- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les engins, matériaux, produits
et composants de construction nécessaires a I'exécution parfaite et compléte de tous
les ouvrages de son marché ;

- Tout agrés ou dispositif mécanique nécessaire a I'exécution des travaux.

c. Obligations de I'entreprise

c.1. Responsabilité de I'entreprise

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par
les vibrations, sur le chantier ou a des tiers : mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics,
etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus & un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, Expertise France ou BAEC+ ne pourra étfre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus & des tiers.
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c.2. Obligations de I'entreprise concernant I'exécution des travaux
L'entreprise devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se

renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de
ces travaux de démolition.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui
résultent des réglements de police en vigueur qui se rapportent plus particulierement a la
barriére sur rue, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit,
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent
encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par I'entreprise pour garantir dans tous les cas la sécurité
des tiers.

Dans le cas ou le batiment & démolir contient des ouvrages avec de la peinture au plomb,
l'entreprise précisera les mesures prises contre les risques d'ingestion et d'inhalation des
particules de plomb pendant les fravaux.

c.3. Plan de prévention
Les travaux de démolition étant considérés comme des travaux dits « dangereux », un Plan

de prévention devra étre établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que
soit la durée prévisible de 'opération.

c.4. Plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Un plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
sera requis pour les travaux de démolition.

d. Spécifications et prescriptions

d.1. Conditions particulieres spécifiques aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliere délivrée par les services
compétents. L'entreprise devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été
notifiées.

En dehors de ces heures, aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité du voisinage.
En tout état de cause, I'entreprise sera tenu de respecter les modifications des horaires de
travail qui pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

d.2. Conditions techniques imprévues

Les dispositions du présent CCTP s'appliqguent compte tenu de la connaissance du terrain et
des données connues au moment de la remise des offres des entreprises.

Si des conditions techniques imprévues, dans 'appréciation de la situation effectivement
rencontrée ou dans I'état du sol ou du sous-sol (réseau par exemple), imposent une
modification importante des conditions du marché, I'entreprise en avisera aussitét le maitre
d'ceuvre (BAEC+ scp) et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose
d'adopter.

d.3. Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale,
les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances
provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement applicables.
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d.4. Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public, devront
toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des
conséguences.

d.5. Coupures des branchements

Il appartiendra a I'entreprise de prendre contact en temps voulu avec les services techniques
concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les
démontages ou coupures des branchements d'eau, d'électricité et éventuellement de
téléphone, fibre optique ou autres.

d.6. Récupération de matériels, matériaux et équipements

Certains matériaux de récupération devront étre laissés & la disposition du bénéficiaire.

Ces matériaux, définis ci-apres, seront & déposer avec soin, d trier et & ranger par I'entreprise
dans I'enceinte du chantier, aux emplacements qui lui seront indiqués en temps opportun.
Les sujétions et frais de cette récupération font partie intégrante du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entreprise aura la liberté de récupérer tous
les matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les
gravois.

Hormis les gravois, tous les autres matériaux/matériels, quels qu'ils soient, en provenance des
démolitions, gqu'ils soient susceptibles de réemploi ou non, seront mis & la disposition des
bénéficiaires. La réception sera organisée par un comité.

Les matériels et matériaux & récupérer sont définis ci-apres « Mise a disposition des matériaux
et autres a récupérer ».

d.7. Enlevement des déchets et gravois

Les gravois de démolition, ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront &
évacuer au fur et d mesure. Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature des
déchets et gravois et de la reglementation éventuelle les concernant.

L'entreprise fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

d.8. Reconnaissance des existants

L'entreprise est contractuellement réputée avoir, avant remise de son offre, procédé d la
reconnaissance des existants sur le site.

Cette reconnaissance d effectuer portera notamment sur les points suivants, sans que cette
énumération soit limitative :

A propos des constructions mitoyennes concernées par les fravaux, les entrepreneurs sont
aussi contractuellement réputés :

Les offres de I'entreprise seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres prestations nécessaires.

L'entreprise pourra, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

d.11. Sauvegarde de certaines parties des consiructions

L'entreprise devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder
dans leur état actuel toutes parties de constructions non concernées, pouvant subir, du fait
de ses fravaux, directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

d.12. Constructions mitoyennes ou contigués

Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entreprise pour sauvegarder les
constructions mitoyennes ou contigués au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et
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apres les travaux de démolition.
Dans le cadre de ces dispositions, I'entreprise aura notamment d sa charge le cas échéant :
- lamise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur
maintien pendant la durée nécessaire ;

- le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et
le rebouchement immédiat des trous de scellement ;

- la conservation si nécessaire de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort
lors de leur démolition ;

- lerebouchement de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans
ces murs mitoyens ;
- toutes reprises de maconnerie nécessaires le cas échéant ;

- le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un
enduit au mortier au nu fini du mur ;

- et toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, l'entreprise aura implicitement & sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour
assurer et garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des
ouvrages mitoyens pendant et aprés I'exécution des démolitions.

Suivant les études, I'entreprise aura en charge la démolition des :
- Maconneries intérieure et extérieure, conformément aux plans d'intervention
- Bétons et bétons armés.

LOCALISATION : : Suivant les plans d’'exécutions — démolition
- HR N'Zérékoré : Banque de sang

2.3. DECAPAGE

Décapage des revétements scellés sols, faiences compris de démolition de I'ensemble des
chapes jusqu'au corps du béton de sol et plinthe.

LOCALISATION : | Suivant les plans d'exécutions — démolition
- HR N'Zérékoré : Banque de sang

2.4. NETTOYAGE & EVYACUATION

L'entreprise aura 4 sa charge le nettoyage des gravois de démolition, Chargement par tous
moyens et enlévement hors du chantier au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
démolition : tous les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres, sauf ceux
devant étre récupérés par Expertise France ou par le bénéficiaire.

Lieu de dépdt au choix de I'entreprise, a toute distance, tous droits de décharge et autres &
la charge de I'entreprise.

LOCALISATION : | Suivant recommandation du Maitrise d'oeuvre (BAECH)
- HR N'Zérékoré : Bangue de sang
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2.5. GROS CEUVRE

2.5.1. Fouille et rembilai

2.5.1.1. Fouille pour fondations

il sera réalisé des travaux de fouilles de profondeur n'excédant pas 50cm suivant la ligne de
pose des nouveaux murs & exécuter.
L'entreprise utilisera les engins mécaniques ou par manuel Pour la réalisation de la fouille.

Les fonds des fouilles seront réceptionnés par le Maitre d'ceuvre avant tout autre travaux ou
coulage de béton.

LOCALISATION : | Suivant plan de fondations.

2.5.1.2. Mise en Rembilais

Mise en Rembilais pour autours des longrines

- LOCALISATION : ' Suivant plan de fondations.

2.5.2. Béton et béton armé

Bétons :
Composition des bétons :

Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des
normes et en particulier a celles de la série NF P 18 010 & NF P18 880 et des DTU 13, 20, 21, 26,
52.

Les agrégats utilisés seront des agrégats dont la qualité et la granulométrie seront soumises &
l'acceptation du Maitre d'ceuvre pour chaque catégorie d'ouvrage ; ils répondront aux
normes en vigueur.

Les dosages des liants seront établis en fonction des ciments employés et des qualités de
résistance requises. lls seront soumis a I'agrément du Maitre d'oceuvre.

Pour permettre de contréler la qualité des bétons qui seront mis en oceuvre, I'Entreprise du
marché sera tenue, des l'ouverture du chantier, d'approvisionner les agrégats et les ciments
qgu'elle se propose d'utiliser.

Il sera procédé & une granulométrie des agrégats et & des essais de béton sur cylindres et
barrettes, afin de déterminer la composition correspondant aux caractéristiques exigées.

- Les sables :de préférence de riviere et de granulométrie 0,8/2,5.
- Les agrégats :de préférence roulés et de granulométrie 5/25
- Les dosages ciments seront définis en fonction du type de ciment utilisé par

I'Entrepreneur du marché et soumis au choix du Mdaitre d'ceuvre.

Tableau de classification des bétons
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Granul. Granul.
TABLE Granul. . Mises-en
Classe des Dosage Resist.
DES . N Qualité CEuvre
ciments Kg/m3 Grawvil. Caillou ;ngeccm. “
BETONS Sable s
Ne 1 CLKou CHF | 0o oui oui oui 180 coulé sans
325 serrage
oui
Ne 2 CLKou CHF | 09 oui 180 coulé dito
325
Serrage
N° 3 g;;( ouCHF | 459 oui oui 270 ferme soigné
vibré
N° 4 CPA 45 350 oui oui 270 ferme dito
N° 5 CPA 45 350 oui oui 270 ferme dito

Utilisation préconisée

Béton N° 1:
Béton N° 2:
Béton Ne 3:
Béton N° 4:
Béton N° 5:

dalles etc.

Gros béton de blocage, soubassement coffré.

Béton de propreté.

Semelles, longrines, ouvrage en sous/sol etc.

Voiles, ouvrages divers avec incorporation d'hydrofuge efc.

Panneaux de facade en béton armé, poteaux, poutres, linteaux,

Bétonnage par temps chaud

L'effet nocif de certains facteurs atmosphériques (vent, ensoleillement, hygrométrie basse,
etc.) sera considérablement accru par temps chaud.

Ces facteurs peuvent notamment compromettre I'obtention des résistances requises,
augmenter le retrait, provoquer des fissurations superficielles nuisibles a l'aspect et d la
durabilité du béton. En I'absence de choix d'un liant approprié (faibles teneurs en sulfates,
aluminate tricalcique et alcalins), I'atteinte de températures dans le béton supérieures ou
égales a + 65 °C accroit les risques de développement de réactions sulfatiques internes.

Pour les périodes ou la température ambiante, mesurée sur le chantier, sera durablement
supérieure & + 35 °C, dans le cadre du programme de bétonnage, I'entreprise soumettra au
maitre d'ceuvre les dispositions qu'elle propose de prendre pour limiter la température
maximale du béton frais (utilisation de ciments & faible chaleur d'hydratation et/ou d'eau
refroidie, formulation permettant de minimiser le dégagement de chaleur, réduction du délai
entre la fabrication et la mise en place, recours au travail de nuit, etc.) et en complément de
celles quirésultent de la clause.

Lorsque la température du béton au moment de sa mise en ceuvre sera susceptible de
dépasser + 32 °C, le niveau le plus contraignant de ces dispositions devra étre prévu.
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De méme, des dispositions particulieres telles que I'emploi de circuits de refroidissement dans
la masse du béton, pourront devoir étre nécessaires, quel que soit le temps, pour du béton
exécuté en grande masse, en raison du risque de fissuration due aux gradients thermiques.

Reprises de bétonnage

Les reprises de bétonnage non prévues sur les plans d'exécution seront interdites. Les reprises
de bétonnage des parties visibles devront faire I'objet de la part de I'entreprise d'une étude
spécifique et ne seront tolérées qu'aux conditions suivantes :

- Exécution de stries ou indentations diverses ;

- Lesreprises devront se confondre rigoureusement avec les joints de coffrage.

Etat des surfaces des éléments en béton.

Les supports seront livrés au cours d'une pré-réception. En cas de non-respect des tolérances
indiquées ci-apres pour chaque état de surface, les travaux de reprise (affleurage, meulage,
ragréage, chape de nivellement...) incomberont & I'Entrepreneur.

— Parement élémentaire (P.E) :
. Aspect rugueux
. Balevres affleurées
. Repiquage grossier
. Arétes et cuelllies tirées grossierement.

-~ Parement soigné (P.S) :
Aspect lisse
Absence de nids de gravillon ou de zone sableuse.
Balevres affleurées sans meulage.
. Tolérance de planitude générale définie par une fleche maximale de 5 mm sous
la regle de 20 cm entre joints de coffrage ou de juxtaposition d'éléments pré-
fabriqués.
Tolérance de décalage des joints 3mm.
Surface maximale des bulles 3cm?2.
Profondeur moyenne des bulles 5mm.
Surface moyenne maximale de bullage 10%.

— Parement destiné a étre enduit. (P.C.E)

Le parement doit étre du type courant. Lorsque la surface est lisse ou insuffisamment
rugueuse, il est procédé a un piquage ou d un bouchardage suivi d'un nettoyage ou
encore 4 l'application d'une couche adhésive a base de produits reconnus aptes &
améliorer 'adhérence et compatibles avec la nature du support.

Coffrages

Le choix des matériaux de coffrage sera fait par I'Entrepreneur en fonction de l'obligation de
résultats ci-dessous définie :

- coffrage de type 1, dit coffrage non soigné.

Aucune conftrainte autre que celle définie par les normes et reglements ne régit ce type de
coffrage. Il ne sera utilisé que pour les ouvrages enterrés ne recevant aucun traitement de
surface.

1 ——
PASA1 - PTP — MAI 2025 20



- coffrage de type 2, dit coffrage courant.

Coffrage brut présentant éventuellement une certaine rugosité. Présence de balévres
légeres. Ce coffrage sera utilisé pour les ouvrages enterrés, devant recevoir un traitement
d'étanchéité ou pour les parois laissées brutes dans les locaux secondaires.

- coffrage de type 3, dit coffrage soigné, méme type de coffrage que le coffrage de
type 2, mais sans balévres ou nécessitant un ragréage au droit des balévres. Ce coffrage est
utilisé pour les ouvrages devant recevoir un enduit ciment ou platre. A noter qu'il devra
posséder la rugosité nécessaire pour cela.

Aciers
Acier pour Armatures.
Les aciers d béton seront conformes aux prescriptions des normes NF A 35015 & NF A 35 022.

La marque et le type des aciers seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre. Il ne pourra en
étre changé sans l'accord de celui-ci et il ne sera fait usage que des aciers référencés ci-
dessous :

- treillis soudés Fe E 45
- acier d haute adhérence Fe E 40
- acier doux Fe E 24.

- Caractéristiques des aciers doux (A dx)
- limite élastique conventionnelle supérieure ou égale a 2400 kgf/cm2.
- limite de rupture comprise entre 4200 et 5000 kgf/cm?2.
- allongement 25%

Les aciers devront satisfaire aux essais normalisés de pliage & froid.

- Caractéristique des aciers & haute adhérence. (HA).

- limite élastique conventionnelle a 0,2 % d'allongement résiduel : supérieur ou égal &
4000 kgf/cm?2.

- allongement de rupture supérieure ou égal a 14%.

- essais de pliage faits a froid sur éprouvette brute sur mandrin d'un diamétre égal a 5
fois celui de la barre. Un angle de 180°devra étre atteint sans qu'il ne se produise de crique ou
de déchirure.

Acier inoxydabile.

L'Entrepreneur devra Uutiliser des fers neufs, de qualité correspondant & leur utilisation,
conformément aux prescriptions des normes NF A 35015 & NF A 50 452 et au D.T.U 32.1

lls ne doivent en aucun cas, présenter des défauts susceptibles de compromettre la stabilité,
l'usage et la durée normale de l'ouvrage.

La limite élastique de Il'acier utilisé ne devra en aucun cas étre inférieure a 2400 bars.
L'Entrepreneur sera tenu de justifier sur demande du Maitre d’'ceuvre la provenance des profils
ou autres éléments métalliques et les fiches techniques qui y correspondent.

2.5.2.2. Béton amé bas
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2.5.2.2.1. Béton de Propreté

Avant coulage des ouvrages en béton armé, exécution d'une forme de propreté de 5cm
d'épaisseur minimale, dosé & 150kg ciment CLK ou CPA par m3 de béton.

. Béton N°2

LOCALISATION : : Suivant les plans d'exécutions des fondations.
Sous ouvrages béton et béton armé

2.5.2.2.4. Soubassement en béton cyclopéen ou en agglos pleins de 20 cm

2.5.2.2.4.1. Parpaing/agglos pleins

Fourniture et pose des agglos pleins 20x20x40, pour support les murs.

LOCALISATION :  Suivant les plans d'exécutions des fondations.
Soubassement des ouvrages

2.5.2.2.6. Béton de sols

Prescriptions idem P.T.G - lot n°1 poste 1.2 (chapitre 1 & 6) - Classification des bétons.
Epaisseur brute 5 cm. Pose sur couche de sable au-dessus des remblais.

Armatures treillis soudés @ 4mm ou acier tors @ 6mm espacement 20cm dans les deux sens.
Etanchéité en film polyane passée sur lit de sable compacté.

Le béton de sol sera dosé & 350kg/m3, étanche, avec utilisation d'hydrofuge liquide & prise
normale pour type SIKA (hydrofuge SIKALIQUIDE ou SIKACRETE HD ou similaire

. Béton N°3

. Armatures : T.S

LOCALISATION :  Suivant les plans d'exécutions des sols en BA.
Dans ouvrages

2.5.2.2.7. Rampe et terrasse en BA

Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3

Béton n°5

Coffrage : PS

Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : | Suivant les plans d’architecture

2.5.2.3. Béton amé en élévation
2.5.2.3.1. Poteaux structurels/raidisseurs

Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3

Béton n°5

Coffrage : PS
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Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : Suivant les plans d'exécutions des structures de poteaux

2.5.2.3.2. Appuis fenétres / linteaux
Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3
Béton n°5
Coffrage : PCE
Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : | Suivant les plans d'exécutions des structures d'appuis fenétre

2.5.2.3.3. Chainage haut
Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3
Béton n°5
Coffrage : PCE
Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : | Suivant les plans d'exécutions des structures d'appuis fenétre

2.5.2.3.4. Dalle pleine
Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3
Béton n°5
Coffrage : PCE
Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : | Suivant les plans d'exécutions des structures d'appuis fenétre

2.5.2.3.5. Paillasse en BA

Prescriptions idem P.1.G - poste 1.21- Classification des bétons.
Conception selon regles de calculs B.A.
Béton dosé & 350 kg/m3

Béton n°5

Coffrage : PCE

Armatures : suivant calculs

LOCALISATION : | Suivant les plans d'exécutions des structures de paillasse

2.5.4, MACONNERIE

Mortiers
]
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- mortiers courants.

On entend par mortiers courants ceux enfrant dans la confection des chapes, des enduits
ciments ou nécessaires aux divers scellements. Les sables employés seront exclusivement des
sables de riviere. Les graviers seront durs, "criants" & la main éventuellement lavée.
Granulométrie : 08/2,5 conforme aux prescriptions de la norme NFP 15010 & NFP 15 510 et NF
P 18 010 & NF P 18880.

Les ciments utilisés seront conformes aux prescriptions du paragraphe 2.11 du cahier des
charges du D.T.U52.1. Aucun adjuvant ne sera incorporé.

- mortiers spéciaux.

On entend par mortiers spéciaux, les mortiers manufacturés recevant différents adjuvants soit
de coloration, soit de durcissement, soit pour modifier I'aspect.

- sables.

Les sables employés seront exclusivement des sables de riviére. Les graviers seront durs "criants"
d la main éventuellement lavée. Granulométrie : 0,8/2,5 conformes aux prescriptions de la
norme NF 18 304.

Briques en agglomérés de ciment.

Il ne sera fait usage que de blocs creux en béton de classe B 60 ou B 80 et de blocs pleins de
classes B 120 et B 160 conformément & la norme NF P 14 101 & NF P 14 402 et obligatoirement
de provenance locale.

Ces matériaux seront des matériaux standards livrés sur le chantier en palettes, de facon & ne
pas étre détériorés. Tout élément épaufré devra étre immédiatement rejeté au rebut.

2.5.4.1 Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras

Maconnerie de blocs agglomérés 15/40 et 10/40 creux hourdés au mortier de ciment, pose &
joints croisés, compiris feuillures pour pose des menuiseries et toutes sujétions.

Composition : voir paragraphe ci avant (mortier, sable...).
. Blocs épaisseur 15 cm.

Claustra sera de type boite aux lettres cacher :

Dimension 15x20x40 cm, soit 17 piéces/m?, poids unitaire 14kg.
Dimension 20x20x20 cm, soit 5 pieces/m?, poids unitaire 8,5kg.

Composition : voir paragraphe ci avant (mortier, sable...).

LOCALISATION : | Suivant les plans architecturaux

2.5.4.2 Enduits en mortier de ciment

2.5.4.2.1 Enduits intérieurs :

2.5.4.2.1.1 Enduit sur murs intérieurs
Couche d'accrochage (gobetis) ép. 3mm. Dosage 500Kg mortier gras. Couche intermédiaire
(corps de I'enduit) 8 & 25mm ép. Couche de finition épaisseur 1,5cm minimum. Dosage 350 &

450Kg.
1
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LOCALISATION : | Sur murs intérieur, murs faces intérieures, poteaux et certains bétons
apparents.

254212 Correction d'enduit

Correction/réparation partielle d'enduit sur certaines parties sonnant creux, fissurées et
défectueuses.

LOCALISATION : | Suivant I'expertise et indication du MOE

254213 Réparation des fissures apparentes :

Réparation des fissures apparentes, suivant indications du MOE, dans les régles et principes de
la déontologie (nettoyage des bréches, ouverture légere, brossage (brosse métallique)
intérieure, dépoussiérage, intfroduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de
mortier spécifique,...)

LOCALISATION : | Suivant I'expertise et indication du MOE

2.5.4.2.2 Enduits extérieurs :
2.5.42.2.1 Enduit sur murs

Idem enduits intérieurs.
Couche de finition épaisseur 2,5cm minimum. Dosage 350 & 450Kg.

NB : enduit extérieur sera étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs
extérieurs (murs agglos et poteau).

LOCALISATION : | Sur murs faces extérieures, poteaux et certains bétons apparents

254222 Réparation d'enduit extérieur

Correction/réparation partielle d'enduit sur certaines parties sonnant creux, fissurées et
défectueuses, tenant compte des regles et méthodologie en la matiere.
LOCALISATION : | Suivant I'expertise et indication du MOE

254223 Réparation des fissures

Réparation des fissures apparentes, suivant indications du MOE, dans les regles et principes
de la déontologie (nettoyé des bréeches, ouverture légére, brossage (brosse métallique)
intérieure, dépoussiérage, intfroduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de
mortier spécifique...) et correction au niveau des soubassements.

LOCALISATION : | Suivant I'expertise et indication du MOE

254224 Chape

Application de la chape traditionnelle lisse sur toute la surface intérieure compris toutes
sujétion de mise en ceuvre.

"LOCALISATION | Tour d'énergie

2.5.A. CLOISON LEGERE

1 ——
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2.5. A.1 - Cloison légére
Cloison légere en Placoplatre compris I'ensemble des accessoires de montage et
d’'assemblage.

2.6, REVETEMENTS SCELLES

2.6.1. Revétements sols scellés

L'exécution des revétements sols scellés en carreaux seront de type céramique série URBATEK
PORCELANOSA ou Prismacer, ou WIFI Ceramics, ou NOVOCERAM ou similaires de forme carré,
dimension minimum 60x60 ou 40x40 pour les zones séches et 30x30 cm pour les zones humides.

Les travaux comprennent notamment la préparation des supports, le réglage des niveaux finis,
I'exécution des joints de construction nécessaires, la pose au mortier colle et les jointements au
coulis de ciment gris.

LOCALISATION :

HR N'Zérékoré : Banque de sang

Plinthes céramiques : Caractéristiques et mode de pose dito.
Identification aux carreaux de sol mitoyen. Dimensions 60 x 9cm.

LOCALISATION : Pourtour des locaux et espaces carrelés.

2.6.2. Revétements muraux scellés

2.6.2 Carreaux de faience.

Les revétements muraux scellés en carreaux seront de type céramique série URBATEK
PORCELANQOSA ou Prismacer, ou WIFI Ceramics, ou NOVOCERAM ou similaires.

Pose au mortier - colle blanche, joints au coulis de ciment blanc, joints SILICONE entre carreaux
et appareils sanitaires. Dimensions 30 x 30 cm.

. LOCALISATION :  HR N'zérékoré : Bangue de sang
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3. | TOITURE - PLAFONNAGE

OBJET DES TRAVAUX

Conception et exécution des tfravaux des Charpentes.

Conception et exécution des tfravaux de couverture.

Conception et exécution des travaux de plafonnage.

Fourniture des matériaux correspondants.

Implantation des ouvrages d rédliser.

Mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Ensemble des essais.

- Travaux de finition et de nettoyage conséquent de son exécution

CONTENU

3.1 - TOITURE

3.1.1. Charpente métallique

3.1.1.1. Mise en ceuvre de la charpente métallique pour batiments

L'Entrepreneur aura la charge de la réalisation des structures métalliqgues composant la
charpente des batiments, tels qu'ils figurent sur les documents graphiques et écrits.

Les fravaux comportent la mise en ceuvre des prestations du commerce et d'ouvrages
faconnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des
ouvrages « completsy.

Il est préconisé pour la charpente des bdatiments un systeme d'arbalétriers métalliques
supportant des pannes métalliques. Les éléments de la charpente sont en IPN 100 (h=100 mm,
b=50mm, a=4,5mm, e=6,8mm, r=4,5mm, r1=2,7mm, masse par mi=8,32kg), en fonction des
charges et surcharges qu'ils supportent.

Les assemblages seront boulonnés ou soudés, selon la nature des sollicitations, et
conformément aux indications du CPTP. Les éléments seront livrés sur le site prét au montage
par soudage ou boulonnage. Les endroits soudés seront protégés par deux couches
d'antirouille. Ces taches font également partie des travaux, la mise a la terre des éléments de
la charpente métallique.

Pannes en profilés métalliques
Fourniture et pose de profilés métalliques carré, fixés par soudure sur des échantignolles
soudées sur poutres ou fermes métalliques avec application d'antirouille en deux couche les
parties soudées compris toutes sujétions de bonne exécution.

Profilés 60x60x5mm ou 50x50x5mm

LOCALISATION : | - N/A

3.1.1.2. Traitement et renforcement de la charpente métallique/bois existante

Traitement charpente métallique : consiste en
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- Un brossage,

- Unneftoyage,

- Unponcage

- Etl'application d'une couche de protection de peinture.

Dans son intervention I'entreprise respectera les normes ci-dessous :

- Lanorme NF EN ISO 12 944 qui définit la protection des structures métalliques contre la
corrosion et comporte dans sa partie 2 les différentes catégories d'environnement ;

- Lanorme NF P 24-351 qui définit la protection contre la corrosion et la préservation des
états de surface des menuiseries métalliques.

Renforcement charpente métallique :

A la suite de I'expertise réalisée en phase d'étude, suivant les contrdles de soudabilité,
fissurations, déformations, corrosion, déconsolidation d'assemblage rivé/boulonné.

L'entreprise aura en charge de renforcer I'ensemble des points faibles détectés, I'intervention
consiste 4 :

- Remplacer les éléments endommagés/défectueux ;

- Augmenter la section de ses éléments les plus faibles par ajout d'un profilé ou d'une
tole.

- Renforcer certains points de soudures, par ajout de certaines plaques.

- Renforcer tout autre élément ou lidison/assemblage faible qui sera constaté pendant
les travaux ;

- Réparation fuites d'eau ;

- Réparations et remplacement si nécessaire des gouttiéres.

. LOCALISATION : - HR N'Zérékoré : Banque de sang

3.1.2. Couverture.

L'Entrepreneur aura la charge de la réalisation des tfravaux de couverture tels qu'ils figurent sur
les documents graphiques et écrits.

La couverture sera composée de plagues métalliques nervurées. Ces plaques de grandes
dimensions sont fixées sur les charpentes avec emboitement des nervures latérales et
recouvrement dans le sens de la pente. Les plaques nervurées sont posées directement sur les
pannes de charpente et retenues au moyen de boulons & crochet en aluminium.

Bacs autoportants pré laqué

Prescriptions et mise en ceuvre idem P.T1.G - lot 2 — couverture (chapitre 1 & 3) : Plaques
ondulées métalliques - Rives du cahier des charges des travaux de couverture en plagues
ondulées métalliques.

Fourniture et pose de bacs nervurés autoportants en aluminium prélagqué.

Matiere : Alliage d’aluminium

Epaisseur 0,6 mm

Aspect: Finition : recto : laqué polyester ; couleur vert réf. 7401
Verso : Vernis de protection réf. XO8L

Profil : Quatre ondes trapézoidales de 40 mm de haut

PASA1 - PTP — MAI 2025

28



Longueur : de toute la longueur de I'ouvrage. En cas de recouvrement, le
minimum admis est de 0.80 m.
Fixation sur charpente métallique  : Tire-fond et boulons & crochet en aluminium
Accessoires  : Rondelles d'étanchéité, capuchons plastique etc...
Les téles ainsi que les renforcements, étanchéité et fixations seront de la Société Guinéenne
d’Industrie (G.I) ou similaire.

Fagonnés

Faitieres pré laqué

Faitieres crantées en bandes pré laqué en continu de méme aspect et épaisseur que les bacs.
Recouvrement minimum 30 cm.

Bande de rive, Bandes frontales
Bandes métalliques pré laguées en continu de méme aspect et épaisseur que les bacs.

LOCALISATION :  N/A

3.2, Plafonnage

3.2.1. Plafond intérieur

Faux - plafonds en contreplagqué

Prescriptions et pose idem P.T.G.

Fourniture et pose de plafond en contre-plagué d'épaisseur 6 mm.

Trames régulieres de 120 x 80 cm, pose sur solivage métallique, compris toutes sujétions de
fourniture et d'exécution.

LOCALISATION : Intérieur de I'ensemble des locaux & réhabiliter des sites suivants :
- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

3.2.2. Plafond extérieur
Faux - plafonds extérieur / sous face, sera en tole lisse, méme couleur que les toles de
couverture des batiments.

LOCALISATION : Intérieur de I'ensemble des locaux & réhabiliter des sites suivants :
HR N'Zérékoré : Banque de sang

14, |SECOND CEUYRE

e e e I R e e
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OBJET DES TRAVAUX

- Conception et mise en ceuvre des fravaux de menuiserie serrurerie.

- Conception et mise en ceuvre de la vitrerie miroiterie.

- Conception et mise en ceuvre des fravaux de métallerie et de boiserie.
- Conception et mise en ceuvre des fravaux de faux plafond ;

- Fourniture et/ou fabrication en atelier des ouvrages correspondants.

1 ——
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- Travaux de finition correspondants pour I'ensemble des ouvrages a l'exécution des
fravaux de peinture.
- Nettoyage de I'ensemble des ouvrages aprées travaux.

MATERIAUX
4.1, MENUISERIE EN ALUMINIUM

Toute la menuiserie alu sera de ALU-82, SUNSET ou similaire et toute la vitrerie — miroiterie sera
de SUNSET, ou ALCAM VITRAGE ou similaire.

Les fenétres vitrées seront de type coulissant 2/2, cadre alu et pré cadres en acier.
Prescriptions Suivant P.T.G.

Fenétres vitrées — cadre aluminium anodisé.

Fenétre coulissante SAPHIR - Série GX

Coulissant 2 vantaux sur 2 rails :

Le dormant sera constitué de profilés tubulaires périphériques de module 52 mm (2 vix sur 2
rails) assemblés en coupe d'onglet, avec (ou sans) recueil d'eaux.

Le chemin de roulement sera rapporté en aluminium anodisé ou inox ou polyamide (choix
selon poids vantail).

Le drainage et I'évacuation des eaux par déflecteurs anti-refoulement seront entierement
cachés dans le rail bas et invisible de I'extérieur.

L'ouvrant sera constitué de traverses hautes et basses de 64 mm de haut, d'une traverse
intermédiaire de 76 mm de haut, simples ou renforcés (suivant l'inertie ou la performance au
vent demandée), de montants latéraux tubulaires de 66 mm de large et de montants
centfraux tubulaires de 41 mm de large (croisement des vantaux),

L'ensemble assemblé en coupe droite par emboitement et fixation par vis inox.
Tous accessoires visibles seront dans la méme finition que les profilés aluminium.
Le drainage des feuillures sera réalisé par percage de la fraverse basse.
L'étanchéité des ouvrants sera assurée par des joints-brosse avec lame centrale.
Les prises de volume de (6 & 24) mm se feront par joint en de qualité marine. EPDM avec solin
réduit.

Les ouvrants seront équipés de roulettes & bandage polyamide montés sur roulement &
aiguilles,

- simples ou

- doubles (en fonction du poids des ouvrants).

Les roulettes seront démontables sans démontage du vantail.

Les fermetures seront avec poignée semi-automatique associant manceuvre et tirage
brevetée SUNSET (sur vantail principal) ou avec coquilles de manceuvre

- simples (ou 4 clé, ou automatiques)

- doubles (intérieur, extérieur), a clé, intégrées dans les montants latéraux.

LOCALISATION : - HR N'Zérékoré : Banque de sang
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4.2, MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE

4.2.1. Porte en bois isoplane lisse :

Prescriptions et mise en ceuvre idem PTG- lot 5 — Menuiserie, poste menuiserie bois (chapitre 1
aé).

Les portes du type "isoplanes" de 5cm d'épaisseur, sont a structure interne alvéolaire & canaux
de circulation d'air logés entre les éléments du chdssis ou cadre délimitant le vantail et
assemblée avec ce dernier. Revétement en contreplagué 6mm sur deux faces. Alaise en bois
dur 4 rives. Prévoir un renforcement d I'emplacement des paumelles et serrure.

Le montage se fera par collage d chaud, colle résistant a 'humidité & base de résines
synthétiques pures. Les renforcements destinés & recevoir les serrures, targettes, verrous,
logqueteaux ainsi que toutes les quincailleries de fermeture nécessaires seront conformes aux
normes francaises NF P23, P51. Huisserie métalliue en feuillard d'acier laminé & chaud
conformément aux normes NF 24.401.

Quincaillerie :

Ferrage : 3 paumelles

1 ensemble de béquilles

1 serrure & mortaiser & foliot, ensemble plagues avec bouton de condamnation muni de deux
poignés et de marque BRICARD.

1 butoir de porte en caoutchouc fixation au sol ou mural.

La marque des portes isoplanes : Assa Abloy, Jeld-Wen ou bois tropicaux ou similaires.

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de
menuiserie batiment

- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.2.A. MENUISERIE EN BOIS MASSIF

4.2.A.1. Porte en bois massif
Prescriptions et mise en ceuvre idem PTG- lot 5 — Menuiserie, poste menuiserie bois (chapitre 1
aé).

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de
menuiserie batiment

- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.3 MENUISRIE METALLIQUE

Les pieces métalliques mises en ceuvre suivant les DTU 37.1 par le présent lot seront en fonction
des indications du Descriptif, soit :

- en aluminium anodisé

- en acier inoxydable

- en acier cadmié pour la visserie
- en acier galvanisé

- en acier traité a l'antirouille par un produit agréé par le Maitre d'ceuvre.
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Les principales hormes applicables sont de la série NF P 24 101 a NF P 24 351 et la série NF P 25.

Seules les pieces scellées dans la maconnerie non porteuse seront en acier brut parfaitement
décalaminé.

Métallerie a peindre.

L'Entrepreneur devra Uutiliser des fers neufs, de qualité correspondant & leur utilisation,
conformément aux prescriptions des normes en vigueur et aux DTU 32.1 et 37.1

lls ne doivent en aucun cas présenter des défauts susceptibles de compromettre la stabilité,
l'usage et la durée normale de l'ouvrage.

La limite élastique de Il'acier utilisé ne devra en aucun cas étre inférieure a 2400 bars.
L'Entrepreneur sera tenu de justifier sur demande du Maitre d’ceuvre la provenance des profils
ou autres éléments métalliques et les fiches techniques qui y correspondent.

L'Entrepreneur devra sur tous les aciers faire un décalaminage correspondant & un D.S 2,5. Elle
sera amenée a le justifier & partir d'éléments prélevés en atelier avant usinage.

Métallerie en acier laqué.

Mémes sujétions que pour la métallerie d peindre concernant la qualité des aciers, leur limite
élastique et leur degré de décalaminage.

Il sera fait usage de profilés aciers pré laqués au four & haute température. Garantie de tenue
du revétement de 10 ans. Il est particulierement insisté sur 'homogénéité des teintes. Il pourra
étre fait usage soit de laque traditionnelle liquide avec solvant, soit peinture résine
thermodurcissable en poudre polyester pigmentée, sans solvant.

De facon & assurer une parfaite continuité, ce fraitement sera réalisé sur des profils usinés. Les
percements et découpes réalisés apres coloration du métal, ne devront étre qu'exceptionnels,
et dans tous les cas, non apparents aprés montage.

Les différentes pieces métalliques éventuellement mise en ceuvre sur ces ensembiles, subiront
le méme traitement a I'exclusion des éléments de quincaillerie.

Quincadillerie - visserie.
Menuiserie et quincaillerie BRICARD, FICHET ou VACHETTE ou similaire, pour les autres
menuiseries métalliques et bois.

Matériaux de préparation.

Les matériaux de préparation et les produits de ragréage seront conformes aux prescriptions
du DTU 59.1 et des normes qui s'y rattachent ainsi qu'aux prescriptions des DTU26.1 et DTU 26.2
concernant les produits de ragréage.

Le choix des produits de ragréage sera fait en fonction du support. L'Entrepreneur devra
s'‘assurer de la compatibilité de ces produits avec la nature du support, de I'exposition de
l'ouvrage, sa fonction, et la nature des produits appliqués.

Produit anticorrosion.

1 ——
PASA1 - PTP — MAI 2025 32



En principe, les ouvrages a traiter par I'Entrepreneur auront recu traitement anticorrosion gu'il
aura, ou fait, appliquer. Pour I'exécution des retouches, I'Entrepreneur devra utiliser le méme
produit qu'elle présentera au Maitre d'ceuvre avant utilisation.

En tout état de cause, I'Entrepreneur devra s'assurer que les produits mis en ceuvre apportent
les garanties minimales d'anticorrosion.

4.3.1. Porte métallique

Porte métallique surface lisse :

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de
menuiserie

- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.3.2. Fenétre a persiennes métallique compris les mailles de moustiquaires

Les fenétres seront de type persiennes métalliques avec imposte en vitre fixe, compris les
mailles anti-moustique.

Les Lamelles orientables métallique, mobile & commande manuelle.

Pass instrument

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de
menuiserie

- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.3.3. Grille métallique/ Bardage métallique

Les grilles métalliques ou bardages métalliques seront au niveau des fenétres, des impostes.

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de
menuiserie

- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.3.A MENUISERIE EN ACIER
4-3-A.1. Garde-corps en acier inox

LOCALISATION : | HR N'Zérékoré : Banque de sang

4.4, PEINTURE — REVETEMENTS MINCES

Objet des travaux

- Conception des travaux de peinture et de revétements muraux.

- Fourniture de tous les matériaux nécessaires.

- Exécution des travaux de peinture et de revétements muraux.

- Travaux de finition correspondants, et en particulier les nettoyages et les retouches en fin
de chantier.

MATERIAUX

Les produits employés pour les tfravaux de peinture et de revétements muraux devront étre
compatibles avec la nature du support, la nature des produits de préparation, I'exposition et
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la fonction des ouvrages. Il ne sera pas accepté de produit dont la dilution sera faite
directement sur le chantier.

Les matériaux entrant dans leur composition seront conformes aux différentes normes,
particulierement les normes des séries NF T 30, NF T 31, NF T 36. La mise en ceuvre sera réalisée
suivant les DTU 59.1 et DTU 59.2 et la composition chimique de chaque produit employé devra
obligatoirement étre soumise & I'agrément du Mdaitre d'ceuvre.

Peinture de finition.

De méme que pour les produits ci-dessous, tous les produits employés doivent étre de marque
MAESTRIA ou de fabricants notoirement connus et représentés sur la place.

Revétements plastiques épais.

Il ne sera fait usage sur le chantier que de matériaux préts a I'emploi, fabrication usine, livré en
emballage clos et étiqueté aux références du produit. Aucun adjuvant quelcongue ne pourra
étre rajouté sur le chantier.

Enduits de peinture.

Pour l'interposition d'un enduit de lissage entre la maconnerie et la peinture, il sera fait usage
exclusivement d'enduits agréés. Cet enduit doit étre compatible avec la peinture qu'il recoit.

Colles.

Les colles utilisées pour les revétements divers doivent obligatoirement posséder un avis
technique. Elles doivent étre adaptées au type du support et & l'objet collé.

CONTENU

Note : Les tons et couleurs définitifs seront déterminés par le Maitre d'ceuvre avant exécution
des fravaux.

4.4.1. Peintures et revétements minces intérieurs

4.4.1.1.

Peinture Vinylique sur murs intérieurs

Enduits Ciment

Peinture vinylique sur murs intérieurs.

Travaux de préparation :

Brossage, égrenage, rebouchage

Traitements primaires de surface :

Couches d'enduits de lissage FP 7

Finition :

Couches de peinture résine copolymeére acrylique lessivable MAESTRIA de type KATEX

LOCALISATION : Pour la position, les dimensions et types, voir tableau et plans de

menuiserie
- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.4.1.3 Peinture sur faux plafond

Brossage, égrenage, rebouchage,
1 couche de pliolithe diluée au white spirit,
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- 1 couche de pliolithe ;
Ou peinture acryligue multi supports, ou une résine colorée sans avoir d mettre en ceuvre

une sous-couche.

LOCALISATION : ! Sur I'ensemble des faux-plafond en contreplaqué et suivant indications
de Maitre d'oceuvre
- HR N'Zérékoré : Banque de sang

4.4.1.4. Peinture menviserie bois.

Travaux de préparation :

Poncage, époussetage, dégraissage au trichloréthyléne
Traitements primaires de surface :

2 couches d'impression fongicide RENAUBOIS

Finition :

2 couches lague glycérophtalique brillante PICCALINE

LOCALISATION : | Toutes menuiseries bois (Massif et isoplane)

4.4.2. Peintures et revétements minces extérieurs
4.4.2.1. Peinture sur murs et bétons extérieurs

- Enduits Ciment
- Peinture pliolithe a base de résine synthétique, appliquée au rouleau
- Travaux de préparation :
Brossage, égrenage, rebouchage
- Traitements primaires de surface :
Couches de fixateur fongicide MAESTRIA

- Finition :
2 couches de peinture plinthe de résine copolymeére acrylique lessivable
MAESTRIA de type KATEX
LOCALISATION : | L'ensemble des murs et éléments bétons extérieurs et suivant indications

de Maitre d'oceuvre
- HR N'Zérékoré : Bangue de sang

4.4.2.2. Métaux ferreux

Peinture glycérophtalique.

Travaux de préparation :

Dégraissage, dérouillage, brossage

Traitements primaires de surface :

Couches antirouille minium de plomb.

Finition :

2 couches de lague glycérophtalique brillante MAESTRIA de type IKARLUX.

LOCALISATION : | Toutes menuiseries métalliques
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is. | LOTS TECHNIQUES

1
5.1. PLOMBERIE - SANITAIRES

Objet
Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des matériels et travaux nécessaires au lot
Plomberie relatifs aux fravaux de finalisation des batiments.

Ce présent dossier est complété par : le cadre quantitatif, les plans et schémas d'exécution
pour I'appel d'offres.

Les installations s'entendent en ordre de marche, réglages et essais terminés.

Les prestations & assurer comprennent : les fournitures, la main-d'ceuvre et toutes  les
prestations nécessaires A la livraison de l'installation en état de fonctionnement.

Enumération des fravaux
Dans leur ensemble, les installations comprendront :

- La connexion au niveau des revoir d'eau

- L'alimentation en eau des sanitaires ;

- L'alimentation en eau divers points de lavage des mains ;

- Lafourniture et la pose des appareils sanitaires ;

- La pose de la robinetterie ;

- La fourniture et la pose des réseaux horizontaux d'évacuation ;

- Les supports et fixation d'appareils ;

- Les percements de trous compris dans les ouvrages en béton armé pour les diamétres
inférieurs ou égaux a 50 mm ;

- Lesscellements et calfeutrements, y compris dans les ouvrages en béton armé ;

- La désolidarisation des canalisations et des équipements par rapport aux structures du
batiment ;

- Les opérations de rincage et de désinfection du réseau d'eau froide, conformément
aux textes en vigueur ;

- Tous travaux non spécifiés au présent descriptif, et qui seraient nécessaires a la bonne
marche de l'installation, I'Entreprise ne pouvant se prévaloir d'une erreur ou d'une
omission susceptible d'étre relevées dans le présent C.C.T.P. pour refuser I'exécution
de travaux nécessaires au parfait achévement des installations, celles-ci devant étre
livrées en ordre de fonctionnement, sans pour cela prétendre d un supplément de
prix ou pour justifier un mauvais fonctionnement de I'installation ;

- Les travaux de remise en état de prestations effectuées par d'autres corps d'état qui
seraient provoqués par un accident survenu a l'installation de plomberie, fuites, brilures
ou autres, avant la réception des ouvrages ;

- Les plans de réservations ;

- Les essais complefts ;

- Laréception et les levées des réserves ;

- Le dossier de récole.

Documents de références
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Les fournitures et travaux répondront aux regles de I'Art et seront conformes aux textes et
réglementations en vigueur ainsi qu'aux prescriptions définies dans I'ensemble des pieces
contractuelles et nofamment :

- Le Code du Travail ;

- Le Réglement de Sécurité applicable au lieu de soins et d'hébergement ;
- Aux textes et réglementations en vigueur ;

- Aux Normes Francaises et Documents Techniques Unifiés ;

La liste ci-dessous est non limitative et non exhaustive. Les principaux documents de référence
sont, entre autres :

- Dispositions du Code du Travail ;

- Hygiéne sécurité et conditions de travail (Article L 231.1. & L.241.1.) ;

- Hygiene {Articles R 231.1. et R 232.51) ;

- Sécurité (Artficles R 233.1 & 233.107 et R 235.1 G R 235.13) ;

- Loi n°93.1418 du 31/12/1993 et Décret d'application n°94.1159 du 26/12/1994
Concernant la coordination Sécurité ;

- Directives C.E.M. de la Communauté Européenne (Marquage CE obligatoire) ;

- Cahiers des Charges et ensembles des pieces constituant les Documents Techniques
Unifiés (D.T.U.) ;

- D.T.U. 60.1 -D.T.U 60.11 - D.T.U. 60.2 - D.T.U. 60.31 - D.T.U. 60.31 ;
- D.T.U. 60.32-D.T.U. 60.33 - D.T.U. 60.5 - D.T.U. 65.10 - D.T.U. 90.1 ;
- Normes Sanitaires ;

- NFD 12.203, NFD 12.101, NFD 9.101, NFD 9.104 ;

- NFEN 111, NFEN 200 ;

- NFD 18.202, NFD 18.001 ;

- D18.210;

- Normes
- NFC 15.100;

- NFA 49 000, NFA49 021, NFA49 025, NFA 49 141, NFA 49 145 ;

- NFE 51 700, NFE 51 708, NFE 90 9201 ;

- NFP 50 401 - NFP 50 403 - NFP 52 - 001, NFP 52 002, 52 003, 52 004, 52 012 ;
- NFS31010;

- NFS61750;

- Circulaire UT.E. n° 42/72 du 21 décembre 1972, vérifications des installations
électriques ;

- Décret du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
Etablissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- Textes concernant la protection de I'environnement et principalement ceux portant sur
le bruit.
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- Instructions techniques ;
n°247 pour les mécanismes de déclenchement des dis positifs de fermeture résistant au
- Les normes NF S 61-937 relatives aux dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) ;

De plus, les travaux devront étre réalisés conformément aux régles de I'Art concernant les
conditions d’usage normal des locaux.

Les installations seront également conformes aux regles interprofessionnelles pour la couverture
des garanties résultant des obligations d'assurance.

Les matériels et matériaux utilisés devront étre agréés par le C.S.1.B. ou avoir recu un accord
écrit d'utilisation par un Bureau de Contréle.

Tous nouveaux textes, décrets, réglements ou normes paraissant en cours d'exécution du
chantier devront étre signalés par I'entreprise & la Maitrise d'CEuvre (BAECH).

Reglements et textes locaux

L'entrepreneur doit se conformer & toutes les régles et réglementations municipales,
départementales, régionales, et du Maitre d'Ouvrage, en vigueur sur les lieux oU sont effectués
ces travaux, notamment les prescriptions de la SEG (si le cas), et de I' Assainissement.

Il doit faire son affaire de toutes les demandes d'autorisations auprés des pouvoirs concernés
et régler tous les frais résultant ou entrainés par ces réglementations, entre autres :

. Permissions de voirie si nécessaire.

Il devra notamment se plier aux contraintes du site et, & cet effet, se procurer ou se faire
communiquer tous les textes et réglements qui lui sont applicables.

Tous les frais et débours en résultant sont réputés étre compris dans la proposition de I'Entreprise.

Hygiéne et Sécurité

L'entreprise devra respecter scrupuleusement les consignes données sur place lors des travaus,
et réaliser son chantier en conséguence.

L'entreprise s'engage également a utiliser exclusivement les voies d'acceés prédéterminées par
le Maitre d'Ouvrage, & I'exclusion de tout autre parcours.

Pieces contractuelles du marché

Outre les textes, regles et documents cités ci-dessus, les travaux seront conformes aux textes et
documents constituant le dossier de consultation de marché édité par EXPERTISE FRANCE et la
Maitrise d'CEuvre (BAEC+), ainsi que les piéces ayant valeur contractuelle éditées pendant la
durée des travaux par la Mditrise d'CEuvre (BAECH) :

- Leprésent C.C.T.P;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres en vigueur chez le Maitre de
I'Ouvrage (C.C.AP.);

- Le Calendrier d'Exécution ;
- Les plans de la Maitrise d'CEuvre ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) éventuellement établi par
le Mdaitre d'Ouvrage, complété par la norme NFP 03 001 ;

- Les comptes rendus des réunions de chantier et réunions d'études ;
- Les textes consignés dans le Cahier de Chantier ;

- Les pieces administratives précisent l'ordre de priorité des diverses pieces les unes par
rapport aux autres.
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Sous-traitantes

Tous les sous-traitants doivent, préalablement a toute intervention, étre agréés par le Maitre
d'ceuvre.

L'Entreprise doit se plier d toutes les contraintes imposées, ou s'expose a l'application des

pénalités, voire a la résiliation de son Marché.

La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) demande que lui soient communiquées les références exactes
des sous-traitants, et peut refuser toute proposition qui lui paraitrait non en rapport avec les
objectifs de I'opération, sans avoir d se justifier.

Le nom, les références et qualifications des sous-traitants sont donnés par l'entreprise, qui peut
présenter plusieurs sous-traitants pour une méme qualification.

Toutes les opérations concernant les fravaux seront dirigées par un chef de chantier interne &
l'entreprise.

En conséquence, deés le début du chantier, I'Entreprise communiquera :

Le nom de tous les agents susceptibles d'intervenir sur le site (prévoir une redondance
en cas de maladie ou congés),

Leur qualification,

Un extrait de leur contrat de travail avec I'Entreprise.

Le marché pourra étre résilié si ce document n'est pas joint. En cours de travaux, 'identité des
intervenants sera vérifiée.

Toute infraction donnera lieu immédiatement & I'exclusion du personnel non agréé et &
l'application des pénalités pour :

Non-respect des clauses du Marché,
Retard & I'exécution, du fait de la désorganisation entrainée par la faute de I'Entreprise.

Pieces a remetire par I'entreprise
La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) et le Coordonnateur de Sécurité peuvent refuser les propositions

de I'Entreprise et demander & celle-ci une modification de I'organisation de son chantier ou
la communication complémentaire de sous-traitants potentiels, si les qualifications et
références des sous-fraitants avancés leur paraissent insuffisantes.

Connaissance du site

L'Entreprise est entierement responsable des installations qu’elle réalise en termes de fiabilité,
durabilité, tenue des performances imposées, et limitation des niveaux sonores.

En conséguence, elle doit communiquer, en pieéce annexe 4 son offre, toutes les erreurs ou
omissions qu'elle aurait pu relever dans le dossier de consultation comprenant les piéces écrites
et plans, ou toutes les améliorations qu'elle estime nécessaires par rapport aux minimums
imposés pour satisfaire aux exigences ci-dessus.

L'acceptation, par EXPERTISE FRANCE, du projet présenté ainsi que de tous les calculs et dessins
graphiques s'y rattachant ne diminue en rien la responsabilité de I'Entreprise.

Il appartient & celle-ci d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global qu'elle
indiquera soient calculés en tenant compte des dispositifs, longueurs de canalisations, sections
de cdables, caractéristiques du matériel, de difficultés d'exécution, et impératifs du Maitre de
I'Ouvrage, etc...
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En toutes circonstances, I'Entreprise demeure seule responsable de tous dommages ou
accidents causés & des tiers lors ou par suite de I'exécution de fravaux résultant soit de son
propre fait, soit de son personnel.

Brevets

L'Entreprise garantira qu'elle (ou ses sous-fraitants) a la propriété des systémes, procédés ou
objets qu'elle emploie et, & défaut, s'engagera auprés d'EXPERTISE FRANCE & acquérir toutes
les licences nécessaires relatives aux Brevets qui les couvrent.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Mdaitre d'Ouvrage.

Réception des supports et des ouvrages préparatoires

Le coordinateur des fravaux de plomberie-sanitaire communiquera au chef de chantier pour
la bonne gestion avec les travaux de « Gros CEuvre » la position et les dimensions précises des
ouvertures 4 réaliser dans les ouvrages en béton et en maconnerie, doit réceptionner les
percements réalisés en vérifiant leur positionnement et dimensions réels.

Une fois ces réceptions d'ouvrages préparatoires prononcées et les corrections éventuelles
apportées, 'Entreprise assurera, a ses frais, le maintien en bon état des ouvrages mis 4 sa
disposition et ne pourra plus prétendre d des malfacons d'autres corps d'état pour justifier la
mavuvaise exécution de ses ouvrages.

Calendriers d’exécution
Le calendrier d'exécution sera scrupuleusement suivi, au jour le jour, sans aucune dérogation.
Tout décalage sera immédiatement sanctionné par I'application de pénalités.

L'Entreprise s'engage & mettre a disposition les équipes d'ouvriers qualifiés, en nombre suffisant,
pendant toute la durée du chantier, pour respecter le calendrier générall.

Il ne sera accepté aucun retard d0 a des congés, vacances, maladies, ou autres raisons.

Fractionnement des ouvrages

L'Entreprise devra se plier d toute demande formulée par la Maitrise d'CEuvre (BAEC+) en cas
de fractionnement des ouvrages ou des travaux de finition reportés en raison de la
coordination des travaux tous corps d'état.

Cette sujétion, incluse dans I'offre, ne donnera pas lieu d supplément de prix.

Finitions
Les divers travaux de reprises de finitions, de mises au point et de raccordements de toute sorte
qui seront réclamés & I'Entreprise par la Maitrise d'CEuvre (BAECH):
- Soit au cours de l'exécution, afin de ne pas géner la mise en chantier d'un autre corps
d'état,
- Soit avant réception des ouvrages.

Devront étre exécutés sous 48 heures sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure |égale par
lettre recommandée.

Cette sujétion, incluse dans I'offre, ne donnera pas lieu d supplément de prix.
Protection des ouvrages
L'entreprise est responsable de la bonne tenue des installations qu'il réalise et doit prévoir, le

cas échéant, toutes protections nécessaires pour éviter leur détérioration pendant les diverses
phases de travaux réalisés par les autres corps d'état, et cela jusqu'd la réception des travaux.

Reprise d'ouvrages suite aux désordres ou défauts

PASA1 - PTP — MAI 2025

40



Pendant toute la durée de son chantier, puis au cours de la période préalable a la réception,
le Titulaire doit reprendre tous défauts constatés, quelle qu'en soit la cause, sur instruction de
la Mdaitrise d’CEuvre (BAECH).

En cas de reprise de son fait ayant une incidence sur les ouvrages des autres corps d'état, il
prend également & sa charge les fravaux préparatoires et de finition qui devront étre &
nouveau réalisés par les autres corps d'état.

Il en est ainsi notamment du positionnement des sorties d'évacuation ou alimentation des WC,
qui devront étre positionnés avec une tolérance de + ou - 1 cm par rapport au niveau du sol
fini des sanitaires.

Plans de détails et d’exécution

Hormis les plans d'études, I'Entreprise devra soumettre d la Maitrise d'CEuvre (BAEC+) un jeu de
plans et de schémas détaillés de son installation comportant toutes les indications nécessaires
d la parfaite compréhension de son ouvrage ainsi que la liste définitive de tous les matériels
employés et leurs caractéristiques complétes.

Les documents suivants seront & remettre dans des délais compatibles avec le planning
général tous corps d'Etat :

- Les plans de réservations pour les passages de tuyauteries ou équipements.

- La liste des matériels avec les caractéristiques complétes telles que marque, type,
dimensionnement exact, références, dans les trois semaines suivant la réception de la
commande.

- Tous documents nécessaires au montage et d la bonne compréhension pour la
réalisation des travaux, dans les mémes délais.

Une note devra étre portée par I'Entreprise sur chague plan indiguant que cette coordination
a bien eu lieu et quelles sont les Entreprises avec lesquelles elle a été effectuée.

La Maitrise d’CEuvre peut apporter des modifications dans les parcours, avant réalisation, pour
tenir compte des impératifs du Maitre d'Ouvrage. Cette sujétion est incluse dans l'offre et ne
pourra donner lieu d supplément de prix.

L'Etablissement des plans de chantier reste & la charge de I'Entreprise. Un exemplaire de ces
plans lui sera retourné par la Maitrise d'CEuvre, revétu de son acceptation ou de ses
observations éventuelles.

Les plans seront également communiqués aux entreprises intéressées par les prestations
assurées par le présent lot, en vue de réaliser une parfaite coordination.

En fin de travaux, 'Entreprise remettra & la Maitrise d'CEuvre quatre exemplaires des documents
d'exécution et un jeu sur support informatique AUTOCAD, compte tenu des modifications
apportées au cours des travaux, ainsi que la totalité des notices d'entretien, d'exploitation et
de fonctionnement de tous les équipements fournis, également en 4 exemplaires.

Elle devra également assurer la formation des Techniciens de Maintenance de I'Etablissement
pour les équipements particuliers nécessitant des explications complémentaires.

Manutention et stockage sur le chantier
L'Entreprise fera son affaire de toutes les manutentions des matériels et matériaux nécessaires
a I'exécution de ses travaux.

Elle devra également prendre toutes dispositions pour assurer le stockage de ses matériaux sur
les lieux, & des emplacements qui lui seront préalablement définis par la Maitrise d'CEuvre, dans
des conditions de stockage conformes aux exigences des fabricants.

L'Entreprise fera son affaire de la protection de ses matériels et matériaux dés le départ usine
de ceux-ci et jusqu'd la date de réception des ouvrages, par tous moyens qu'elle jugera
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nécessaires, afin d'éviter les marques, chocs, ou dégradations dues aux intfempéries ou aux
aléas du chantier.

Coordination des travaux

L'Entreprise doit inscrire son chantier dans le cadre du calendrier général des travaux qui sera
transmis, en temps utile par la Maitrise d'CEuvre (BAEC+) de I'opération, et ne peut en aucun
cas retarder ce dernier pour quelle que raison que ce soit.

Elle doit, notamment, assurer les approvisionnements des matériaux et des matériels
suffisamment & I'avance par rapport au déroulement des phases de travaux.

Conduite des travaux
Le Responsable de I'Entreprise sur le chantier sera chargé de définir, en accord avec la Maitrise
d'CEuvre, les modalités d'organisation et de coordination du chantier.

Il assistera aux réunions hebdomadaires organisées par la Maitrise d'CEuvre (BAEC+) pour le
suivi de la bonne exécution du chantier, ainsi gu'aux réunions de coordination éventuellement
organisées par le Maitre d'Ouvrage et par le Coordonnateur de Sécurité.

Modification des prestations en cours d’exécution

Aucun changement au projet retenu ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans
I'autorisation expresse d'EXPERTISE FRANCE. Les frais résultants de changements non autorisés
et toutes leurs conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de
service écrit, seront entierement a la charge de I'Entreprise.

Si I'Entreprise apporte une modification au projet de base entériné par le Maitre de I'Ouvrage,
qu'il s'agisse du choix des matériaux et équipements ou du mode de réalisation et de
limplantation des matériels, toutes les répercussions sur les autres corps d'état participant a
l'opération seront & la charge de l'entreprise du présent lot, mais obligatoirement réalisées par
les corps d'état spécialisés concernés.

Garantie des ouvrages

Pendant la période de garantie, I'Entreprise mettra a la disposition du Mdaitre d'Ouvrage, pour
le temps nécessaire, les compagnons qualifiés qui devront remédier aux défectuosités qui
seraient apparues depuis la réception et aux inconvénients qui auraient été signalés, ce
jusqu'd ce que lesdits ouvrages aient été reconnus par le Maitre d'Ouvrage comme donnant
entiere satisfaction.

La garantie s'applique aux pieces, main d'ceuvre et frais divers qui pourraient étre nécessaires
d la remise en ordre ou au remplacement des ouvrages présentant des désordres pendant la
période de garantie.

Ceftte clause ne concerne pas I'entretien courant et l'exploitation des ouvrages qui sont
assurés par le Client dés la date de réception des travaux.

Cependant, les réparations et remises en état initial par suite de désordres ou défectuosités
sont entierement & la charge de 'Entreprise.

Matériaux- échantillons

Matériaux

Tous les produits présentés par I'Entreprise et installés dans la présente opération seront
obligatoirement réalisés en matériaux et équipements neufs.

La provenance des matériaux sera obligatoirement soumise a I'approbation de la Mditrise
d'CEuvre avant toute commande de I'Entreprise d ses fournisseurs.

La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) pourra refuser tous matériaux qu'elle jugerait incompatibles avec
la qualité et la fiabilité requises.
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Echantillons

L'entreprise est tenue de déposer sur le chantier, dans les délais convenus avec la Mditrise
d'CEuvre (BAEC+), et précisés au calendrier général tous corps d'état, les échantillons des
divers matériaux et équipements qui feront I'objet d'une prestation sur le chantier.

Cette prescription s'appliqgue aux matériels et équipements imposés et aux matériels et
équipements dont le choix est laissé & I'appréciation de I'Entreprise.

La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) peut refuser les produits proposés si elle estime que les
caractéristiques, les couleurs ou la présentation générale ne sont pas en rapport avec la
qudalité souhaitée pour limmeuble.

La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) peut dispenser I'entreprise de présenter des échantillons pour des
équipements techniques pour lesquels une documentation précise aura été fournie, sous
réserve gue ces éléments ne participent pas a la décoration ou aux équipements directement
visibles par les utilisateurs.

Les échantillons suivants seront remis & la Maitrise d'CEuvre (BAEC+) dans les 15 jours suivant la
réception de commande et porteront sur :

. Les candlisations d'alimentation et d'évacuation dans les diamétres imposés

Les collecteurs de robinetterie

Ces échantillons seront ensuite présentés en ouvrage témoin, & leur emplacement définitif, et
pourront rester en place s'ils sont agréés par le Maitre d'Ouvrage (EXPERTISE FRANCE), et s'ils ne
subissent aucun dommage pendant la durée du chantier.

Dans le cas contraire, ils seront remplacés jusqu’'a compléte satisfaction.

Mise & la terre

Tous les ouvrages métalliques des équipements fournis par le titulaire du présent lot seront mis
d la terre par ce dernier, conformément aux normes en vigueur, notamment la NF C 15.100.

L'Entreprise s'assurera de la continuité de la terre pour ses réseaux et équipements, jusqu'd la
borne de terre générale.

Prescription d’architecture et de décoration

Tous les matériaux, matériels ou éléments d'équipements visibles dans les parties communes et
privatives sont soumis  I'approbation de la Maitrise d'CEuvre pour ce qui concerne leur aspect
et leur mode de pose.

L'entreprise devra particulierement veiller au respect des divers calepins de revétements de
murs, de sols ou de plafonds, et intégrer ses équipements selon les modalités qui lui seront
précisées en temps utile sur chantier par la Maitrise d'CEuvre.

Les accessoires de sanitaires tels que supports papier, miroirs, etc., seront positionnés sur place
en accord avec la Maitrise d'Ceuvre.

Il en sera de méme pour la hauteur et I'alignement des cuvettes de W.C. par rapport au
calepin des revétements de murs.

L'implantation des appareillages représentés sur les plans de consultation est communiquée &
titre indicatif. La Maitrise d'CEuvre (BAEC+) peut modifier la position de ces équipements sans
que cette prescription ouvre droit, pour l'entreprise, & un supplément de prix.

L'entreprise prendra & sa charge, et dans le cadre de son forfait, toutes modifications qui
seraient nécessaires pour des incorporations dont I'implantation n'est pas conforme aux
dispositions ci-dessus. Un cadre quantitatif est joint au présent dossier, et devra étre complété
par lI'entreprise.
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5.1.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

5.1.1.1. Distribution intérieure

La distribution intérieure sera réalisée tubes PPR de diametre 25 mm et 12 mm avec accessoires.
Assemblage des éléments entre eux a effectuer par des raccords associés aux tubes utilisés
suivant les prescriptions du fabricant.

L'arrivée principale de chaque local, aboutira & un robinet d'arrét.
Du robinet d'arrét, les différents appareils sanitaires, situés dans le voisinage, seront alimentés.

Les diamétres des tubes en PPR seront conformes aux plans joints au présent dossier. Les
collecteurs seront de série CALEFFI de PBTUB ou équivalent.

Les alimentations devront étre munies de vannes par départ et d'une vanne d'arrét général.
Les tubes doivent étre conformes & la norme DIN 8077/8078, EN ISO 15847-2, EN ISO 15847-3.
Dimensions :

Diamétre et épaisseur des tubes conformes & DIN 8077/8078.

Diameétre du tuyau et épaisseur de paroi des tuyaux et des raccords. Selon la horme GB /
T18742 2-2002, les tuyaux sont divisés en S5, S4 et S3 selon la taille 2, S2. 5. S2 cing séries. Il existe
une relation correspondante entre la série de tuyaux s et la pression nominale. La spécification
du tuyau est exprimée par la série de tuyaux s, le diametre extérieur nominal DN I'épaisseur de
paroi nominale en. Il teste principalement le diamétre extérieur nominal, le diamétre extérieur
moyen, I'épaisseur de paroi correspondant & la série de tuyaux, la taille de douille des raccords
de tuyauterie et le diamétre extérieur nominal correspondant.

Les tuyauteries encastrées, seront soumises O des essais d'étanchéité avant mise en place des
appareils et raccordement.

Les raccordements sur les robinetteries des appareils sanitaires seront réalisés par raccords
démontables.

Adéquation du systéme. Une fois les tuyaux et les raccords connectés, ils doivent réussir le test
combiné de 8760 heures de pression interne et 5000 cycles thermiques.

La distribution intérieure est réalisée par :
- PPR diameétre 25 mm
- PPR diameétre 12 mm.
- PPR diameétre 32 mm.

5.1.2. Evacuation des eaux usées et vannes

Le principe retenu pour I'évacuation en général des appareils est de faire passer les tuyaux
sous-sol, avec une liaison ou collecte commune des appareils (lavabo + WC, ou lavabo+ WC+
receveur de douche,).

L'évacuation des eaux sera réalisée par les tuyaux PVC de différents diamétres, suivant le type
de sanitaire (diamétre 50 mm et 100 mm), en série évacuation suivant les sections indiquées
aux plans avec pente de 1 cm/m minimum.

A lintérieur des locaux les tuyaux seront raccordés aux bondes de sol pour former une
membrane au niveau des tuyaux d’'évacuation et pour éviter que les odeurs nauséabondes
ne remontant de la canalisation et ne s'échappent dans les locaux.

Pour passer un furet et éliminer un bouchon éventuel dans les canalisations d'évacuation, il
sera utilisé les tampons de visite
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Les tuyaux P.V.C. pourront étre raccordés soit par assemblage a joints caoutchouc, soit par
collage des emboitements.

Aprés collecte & la sortie du batiment les tuyaux seront raccordés aux regards de
branchement de sortie. Des regards, les tuyaux d'évacuation seront posés direction la fosse
septique.

A noter qu'il faut placer les regards d chague 10 m maximum cau niveau du réseau
d'évacuation extérieure.

Si nécessaire les regards existants étaient réhabilités, si inexistants ils seraient & créer. Les
éventuels tfravaux de réhabilitation et de curage du réseau EUEV et des fosses septiques
existantes sont & la charge de I'entreprenedr.

Evacuation des salles d’eau
- Tuyau PVC de série évacuation diam 50 mm
- Tuyau PVC de série évacuation diam 100 mm
- Tuyau PVC de série évacuation diam 115 mm

Evacuation eaux pluviales
- Tuyau PVC de série évacuation diam 63 mm

5.1.3. Appareils sanitaires

5.1.3.1.Lavabo
Lavabo de marque LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
Lavabo mural/suspendu, comprend :
- Robinet simple a Bec orientable
- Bonde de vidange en laiton chromé & clapet rentrant
- Siphon en PVC,
- Support,
- Stop valve,
- Glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée
- Une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm

. LOCALISATION : - HR N’Zérékoré : Banque de sang

5.1.3.2. Cuvette WC a I'anglaise
Cuvette de marque LECICO ou PARMA ou similaire avec réservoir de chasse basse.

Cuvette de WC, comprenant :
- Un Réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248;
- Abattant Thermodur & descente progressive E6046, charnieres métall,
- Robinet flotteur silencieux (classement acoustique 1);
- Kit de douchette hygiénique ;
- support fixe,
- stopvalve;
- Distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621.

LOCALISATION : - HR N'Zérékoré : Banque de sang

5.1.3.3. Evier
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Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail,
de marque LECICO ou similaire.
Dimension : 0,45x0,45 m et 0,75x0,50 - suivant indication sur plan de mobilier.

- Bac del'évier

- Robinet orientable

- Vidage de trop plein

- Bonde de sol

- Vidage manuel de la bonde

- Accepte une température jusqu'a 300°

- Absence de COV (composants organiques volatiles).

- LOCALISATION : ' . HR N'Zérékoré : Banque de sang

5.1.3.4. Receveur de douche

Receveur de douche complet de marque LECICO ou PARMA ou similaire, comprenant le
bac & porcelaine de dimension (900x200x150) mm, une colonne de douche décrochable
avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet.

LOCALISATION : - HR N'Zérékoré : Banque de sang

5.1.3.5. Siphon de sol

Siphon ou bonde de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale, diametre 50 mm, NICOLL,
emboiture extérieure.

LOCALISATION: - HRN'Zérékoré : Bangue de sang

5.1.4. Accessoires
- Porte savon
- Porte serviette
- Accessoires sanitaire PMR : Barre d'appui coudée 135°, Barre d'appui coudée 90°, barre
de relévement, Barre de relevable.

. LOCALISATION : - HR N’Zérékoré : Bangque de sang

5.2, CLIMATISATION ET VENTILATION

5.2.1 Climatisation
- Fourniture et pose de splits, compris toutes sujétions d'installation. 2000 btu x4 / 12 000

btu x4

LOCALISATION : | Voir plans d'électricité - climatiseurs

5.2.2 Brasseur d’air
Fan de plafond de marque STSHINE modéle DCF-FS30327 ou Similaire
- Moteur a Courant continu

- De puissance 39W
- Diameétre 52 pouces
- 5vitesses a télécommande.
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LOCALISATION : | Voir plans d'électricité - brasseur

5.3, ELECTRICITE MT-BT-CF

OBJET DES TRAVAUX

Alimentation du b&timent en énergie BT

Energie Solaire

Armoires électriques

Canalisations divisionnaires

Supports et passages de cdables

Mises & la terre des installations

Protection et couverture des ouvrages pendant la durée des travaux
Mise en ceuvre des installations selon les régles de I'Art
Repérage de cdbiles sur plans et matériels

Installation des canalisations appareils et appareillages B.A.S.
Installation et mise en service du systéme de sécurité incendie
Installation et mise en service de la protection contre la foudre
Nettoyage des locaux conséquents au présent lot.

Controles et essais de fonctionnement et de sécurité.

MATERIAUX

En préambule, il est précisé que les NF C 13 T00 NFC 14 100, NFC 15100, NFC 15150, NFC 17
100, NF C 32 330, NF C 73 221 & NF C 73 251, les DTU 70 et les regles de calculs et de sécurité
ERP sont strictement d'application. De méme, seront prises en compte les normes des séries NF
E17,NFE29 NFE 51 et NFP 50 et NFP 51.

Appareillage électrique CFO et CFA
Il sera apporté un soin particulier au choix de ce matériel.

De tout premier choix, il sera de type tropicalisé et assuré pour les conditions particulieres d'une
ambiance chaude et humide avec présence d'insectes, de champignons et de moisissures.

L'appareillage est précisément détaillé dans le présent document et il est expressément interdit
a I'Entrepreneur de proposer une autre margue ou un autre type sans fournir la preuve de
I'équivalence ou de la supériorité de cet autre matériel, I'appréciation de cette preuve
appartiendra au Maitre d’'ceuvre.

L'offre devra étre obligatoirement accompagnée d'une notice technique.

CONTENU
Limite des prestations.
Tous les chemins de cdbles extérieurs et intérieurs, ainsi que les gainages seront

surdimensionnés de 20% afin de créer une réserve utile en cas de changement de l'installation.

Les courants faibles seront nettement séparés des courants forts.
Tous les matériels et équipements seront repérés par étiquetage.
Toutes les boites de dérivation devront étre facilement accessibles, d'un modéle

approprié d la nature des canalisations. Les seuls bouclages autorisés seront sur les prises de
courant.
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Tous les matériels utilisés, appareillages, conducteurs et accessoires devront étre
obligatoirement normalisés et porter la marque NF USE Electricité.
lls seront adaptés au climat de la région tropicalisée
Conditions climatiques (Mini- maxi), température extérieure (20/35°), hygrométrie (60/ 95%)
Les équipements comprendront :
Les alimentations des raccordements sur le réseau BT de EDG Groupe Electrogéne et
Energie Solaire
Les armoires électriques.
Les installations électriques basse tension de toute nature.
Les installations de la Ventilation.

La fourniture de |'Entrepreneur comprendra l'ensemble de matériaux et appareillages
nécessaires a laréalisation complete, en ordre de marche des travaux désignés et décrits dans
le présent descriptif et représentés sur les documents graphiques.

Sont notamment inclus, la fourniture de tous les éléments de l'installation, le fransport jusqu'au
chantier, les mises en place, les réglages et la mise au point de tous les organes et appareils
nécessaires au bon fonctionnement de linstallation, les vérifications et les essais préalables a
la réception, I'entretien gratuit de l'installation durant la période de garantie, la fourniture des
plans de l'installation conformes & la réalisation avec plan de passage des cdbles.

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier les caractéristiques, dimensionnements techniques et
quantitatifs fournis par le Maitre d'oeuvre dans le cadre du présent dossier. En cas d'erreur,
d'omission ou de doute il en référera immédiatement & celui-ci. L'Entrepreneur s'engage a
fournir une installation conforme aux spécifications du présent document et en parfait état de
fonctionnement. Elle ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du
dossier pour refuser de fournir ou de monter un appareil, un cdble ou un dispositif dont
l'absence mettrait en cause la sécurité ou le bon fonctionnement de l'installation en partie ou
en totalité. Il lui appartient d'apprécier en cours de son étude d'exécution les difficultés de
réalisation pouvant survenir.

- Relations de I'Enfrepreneur avec les services publics
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir

tous les renseignements et accords utiles a I'exécution des fravaux. Elle se soumettra & toutes
les vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services compétents.
Elle devra fournir tous les documents et toutes les pieces justificatives qui lui seront demandées
et devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et autorisations
indispensables a I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra présenter avant le début des travaux un échantillonnage complet du
matériel du présent lot qu'il utilisera pour rédliser l'installation. Cet échantillonnage devra rester
sur le chantier jusqu'd la fin des travaux et sera entreposé dans un local de chantier réservé &
cet effet.

Le raccordement de I'IRS de N’zérékoré a I'EDG sera a réaliser durant la durée des travaux
avec la participation active de I'entrepreneur.

Electricité
L'origine de I'énergie normale sera le tableau électrique le plus proche.
5.3.1. Tableavu Principal basse tension

Equipé d'un inverseur automatique 63A ,1 disjoncteur général de 4x50A, 3 inter différentiel 4P,
2(300mA) 1(30mA) et des DPN pour protection terminaux.
1 contacteur de délestage des PC non solaires
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1 parafoudre plus protection

NB Adapter le calibre de I'inverseur et celui du disjoncteur principal & la puissance installée de
toutes les installations liées au tableau général des bdatiments, pour les petites puissances,
utiliser des inters ou disjoncteurs différentiel 1P+N

LOCALISATION : Plans d'exécution électricité

5.3.2. Protection et Mise a la Terre
Constitution des prises de terre .

Les prises de terre localisées seront verticales et horizontales. Le choix du mode de réalisation
sera fait en fonction des caractéristiques du terrain ou elles seront implantées.

Le conducteur pourra étre constitué soit par un cdble de constitution conforme & la norme NF
C 32012, choisi dans l'une des classes 2, 3, 4, 5, ou 6 soit par une tresse plate ou cylindrique. |l
ne sera utilisé ni cdble rigide de classe 1, ni barre, ni rond.

La section du conducteur (fil nu) doit étre supérieure ou égale & 25 mm2, ou bande étamée
30 x2 mm, enterré & fond de fouilles, et formant boucle autour de la construction. Ce
conducteur sera placé entre 2 couches de 10cm de terre végétale exempte de corps durs.
Les terres horizontales seront reliées d des pieux pour atteindre la valeur donnée de la
résistance, si nécessaire.

Ces pieux seront en acier revétu d'une couche épaisse de cuivre. La liaison cuivre-acier devra
étre de tres haute qualité afin d'empécher la formation de couples électrolytiques entrainant
la destruction des pieux.

Résistance des prises de terre :

La résistance des prises de terre devra étre inférieure ou égale d 3 Ohms.

Dans le cas ou cette valeur ne serait pas atteinte, un nombre de prises localisées seront
interconnectées a la prise de terre & fond de fouilles jusqu'd obtenir la valeur requise.

Connexions équipotentielles :
Les connexions équipotentielles seront réalisées dans les locaux techniques et, en général, elles
seront réunies en seul point au conducteur de protection le plus proche.

Sortie des prises de terre :

La prise de terre aboutira a lintérieur de la construction & protéger, sur une barrette de
sectionnement montée sur support isolant. La licison entre la prise de terre et sa barrette de
sectionnement sera réalisée en conducteur isolé, en cuivre de 29mm? de section. Ce
conducteur sera relié d la prise de terre par un accessoire de connexion comportant soit un
serre-cdble, soit une borne de branchement.

Prise de terre

La valeur maximale de la résistance de la prise de terre et des masses d'utilisation ne devra
pas étre supérieure aux valeurs prescrites par la NFC 15.100 article 542.

S'il est nécessaire de rallonger la sortie du conducteur de terre la jonction entre les brins sera
faite par manchon serti (genre manchon AMP) ou par manchon brasé, & I'exclusion de tout
accessoire de jonction vissé ou boulonné. Dans le cas d'utilisation de brasure, il ne sera pas fait
usage d'acide pour le décapage.
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Repérage des prises de terre :

Chaqgue barrette de sectionnement sera repérée par des étiquettes gravées portant les
indications suivantes :

Désignation de la prise de terre " vers prise de terre " du c6té de la borne reliée a la prise de
terre.

Désignation de linstallation reliée, du cdté de la borne reliée a linstallation (neutre, masses,
inferconnexions, etc...)

Bornes de mesure :

Chaqgue prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le
serrage d'un conducteur de 1,5mm2 ou plus. Elle sera placée prés d'une barrette de
sectionnement et reliée a la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement
étfre intégrée a la barrette de sectionnement.

LOCALISATION : Plans d'exécution électricité

5.3.3. Canadlisations Divisionnaires.
Les canalisations apparentes seront réalisées en montage apparent dans les locaux ou

l'encastrement des canalisations se révelerait impossible.

Elles seront installées soit :

Sous tube IRO-APE fixé sur colliers ou attaches plastiques dans les locaux techniques et dans
les parcours supérieurs a 1,50 ml au-dessus du sol dans - sous moulures ou goulottes de
distribution PVC de couleur blanche,

- sous plinthes et goulotte PVC & 2 compartiments & clipsage direct marque Legrand ou
similaire

- sur chemins de cébles métalliques, galvanisés a chaud & bords arrondis ou du type dalles
marine

Si un parcours est commun & 4 cdables et plus, il sera utilisé obligatoirement du chemin de
cables.

Dans tous les cas, ces chemins de cdables seront largement dimensionnés ; les cbles seront
posés en une seule couche avec une réserve de 30 % minimum de section disponible ; toutes
les ferrures, boulonnerie, visserie nécessaire ¢ la fixation de ces chemins de cébles seront traités
contre I'oxydation.

Sous tubes Iso gris ou ICTA

La traversée éventuelle des locaux a risque d'incendie sera protégée par des éléments coupe-
feu 2 heures & charge du présent lot.

Les conducteurs utilisés seront soit :

- cAble U 1000 R2V cuivre pour les canalisations secondaires, éclairage, PC et petites forces et
U 1000 R2V Cuivre, pour les alimentations forces et alimentations principales.

- fils HO7VU et R.

Les connexions, dérivations se feront obligatoirement dans des boites positionnées dans les
circulations devant rester accessibles en permanence.

A rédliser suivant prescriptions techniques, les cdbles seront de la série U1000 R2V 3G2.5mm?
seront identifiés tous les 10 & 15ml par bagues plastiques pour éviter de reprendre sur ceux-Ci
d'autres prises de courant non ondulé.
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e Cdables UT000R2v 3x1, 5mm2
e Cdables UT000R2v 3x2, 5mm?2

Canalisations encastrées.

Pour les canalisations encastrées ou dissimulées dans la construction (cloisons dans les zones
de locaux sans faux plafond) il sera utilisé des conduits ICD/ICT ou ICTA non-propagateur de
la flamme suivant les emplacements et conditions de mise en ceuvre.

Dans ces conduits, les conducteurs utilisés seront de la série H O7V.

e Conduits ICD gris ou ICTAN® 11
e Conduits ICD gris ou ICTAN® 13
e Conducteurs série HO7 VV.U 1,5mm2 ou 2,5 mm?2

5.3.4. Appareils électriques
Appareillage :

Tout l'appareillage sera du type & boitier et plaguette isolante. Il sera du type NILOE de
LEGRAND, (interrupteurs, bouton-poussoir, prises de courants, prises de téléphone, tableau
d'éclairage, etc.) ; couleur & définir par la maitre d'oceuvre.

Toutes les prises de courant seront avec borne de terre et & obturation automatique des
alvéoles sous tension (éclipse).

Le petit appareillage défini ci-apres s'entend compris tout le matériel de fixation et accessoires
d'encastrement suivant les cas.

Tout l'appareillage sera du type a fixation par vis et avoir le degré de protection I.P de la norme
pour les locaux ou ils sont installés.

Toutes les prises de courant seront avec borne de terre et & obturation automatique des
alvéoles sous tension (éclips), Les boutons poussoirs des circulations seront tous & voyant
lumineux ainsi que les appareils de commande des locaux obscurs ou aveugles.

Margue LEGRAND type PLEXO 55S dans les locaux techniques et humides.

Le petit appareillage défini ci-apres s'entend compris tout le matériel de fixation et accessoires
d'encastrement suivant les cas.

Tout l'appareillage sera du type a fixation par vis et avoir le degré de protection I.P de la norme
pour les locaux ou ils sont installés.

- Inter va et vient Niloé

- Inter double allumage Niloé

- Inter simple allumage Niloé

- P/C 2P+T Niloé

- Inter simple allumage plexo Sagane
- P/C 2P+T plexo Sagane.

LOCALISATION : Plans d'exécution électricité

5.3.5. Appareils d'éclairage :
La distribution des appareils d'éclairage est indiquée aux plans.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nature des éléments constitutifs des luminaires en
fonction du lieu et de la densité d'implantation et des risques présentés.
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lls seront du type fropicalisé, de marque Sylvania, Mazda, Philips ou Sermes Lamdalux ou
similaire
Type et Localisation :
Hauteurs de pose :
- Prises de toutes natures : 0,25m du sol
- Commandes: 1,10m du sol
- Suspentes : sur plafonnage & 3m du sol.
- Autres : décision sur chantier

Niveau d'éclairage minimum, les valeurs ci-aprés tenant compte d'un coefficient de
dépréciation de 1,25.

- Salles diverses : 300 Lux

- Sanitaires : 150 Lux

- Circulations : 150 Lux

- Eclairage de secours : 60 Lux

5.3.5. Appareils d'éclairage

Luminaire sailli en Dalle LED 600x600 Start panel Flat LED avec boite de repiquage durée de vie
50.000 h de puissance 35 W type 0047063 de Sylvania ou similaire.

LOCALISATION : | Plans d’exécution électricité

Luminaire sailli Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire  diam 220, durée de vie 30.000
heures, puissance 12 W.

LOCALISATION :  Plans d'exécution électricité

Luminaire étanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10W de Sylvania ou similaire.
LOCALISATION : | Toilettes, locaux humides, extérieur, ...

5.3.6. Protection contre la foudre

La protection contre la foudre sera assurée par un paratonnerre placé sur un pyléne. Cette
installation sera exécutée selon les normes NFC 17.100.

Caractéristiques du paratonnerre
- les effets protecteurs devront couvrir toute la zone

- type Pulsar 60 de Hérita ou similaire

Descente
- la descente sera placée & I'extérieur du batiment

- la descente sera réalisée en barres méplates de section 30 x 2mm de cuivre étamé.

- le tracé sera aussi rectiligne que possible en évitant les coudes et changements
brusques de direction.

- Chevilles plomb et crampons

- Protection mécanique sur 2m

- joint de contrdle

- Compteur de foudre
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Prise de terre

Un ensemble de trois piquets verticaux de 2m reliés entfre eux et disposés aux sommets d'un
triangle équilatéral de 2m de cbété constituera la prise de terre au droit de la descente.

Un joint de contréle accessible sera installé sur la descente. Une protection mécanique de la
descente sera installée avec une licison équipotentielle sur terre générale du batiment.
Ensemble Protection contre la foudre

5.4. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

5.4.3. Extincteurs mobiles
Fourniture et pose d'extincteurs mobiles types & eau, d poudre ABC et CO2
- Extincteur poudre ABC

- Extincteur CO2.
LOCALISATION : Plans d'exécution électricité — sécurité incendie
15 =1
1
' 6. . DIVERS :
I -1

é.1. SIGNALETIQUE INTERIEURE ET PLAN D'EVACUATION

6.1.1. Panneau extincteur photoluminescent
Caractéristique :

- 1ISO 17398 et NF x08-050-1

-Classe de photoluminescence : C

-Couleur de fond : rouge

-Orientation : portrait & paysagé, suivant I'emplacement/zone

-Version : panneau rigide

-Dimension : & définir par le MOE pendant les travaux, minimum H 200 x L 135 mm ;
-Forme : rectangulaire ;

-Matériaux : PVC ;

-Fixation : avec de I'adhésif double-face ou visse.

LOCALISATION : Plans de sécurité-incendie

6.1.2. Plaques d’'identification et d’orientation
Pour habillage et indication de la fonction d'une piéce, hors-mis les bureaux, les plaques
d'identification des pieces seront réalisées avec des pictogrammes.
Caractéristique :
-Symbole, pictogramme ou texte en vinyle noir pour une identification rapide.
-Plague de porte rectangulaire en dibond aluminium brossé ;
-Dimensions minimums : 160 x 50 mm - plaque épaisseur 3mm.
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-Fixation par pastilles adhésives double-face pré-positionnés pour une fixation rapide et
durable sur toute surface lisse.

Variante : Plaque d insert changeable.

LOCALISATION : | Sur portes intérieures

6.2, SIGNALETIQUE EXTERIEURE ET PLAN D'EVACUATION

6.2.1. Plaque d’identification et d’orientation sur portes ;
6.2.2. Signalétiques d’orientation batiment.

Idem signalétique intérieure.

- A= et e— e — s — - - — - - —

i /. I AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD

7.1. AMENAGEMENTS

7.1.1. Espaces verts
- Plantation des arbres et gazons/fleurs suivant recommandation MOE.

 LOCALISATION : | HR N'zérékoré — Bangue de sang
7.1.2. Regards

Regards d'évacuation, dimension minimum 70x70 cm, entretien et fonctionnalisation de la
fosse septique et réseau EUEV.

- LOCALISATION : | HR N'Zérékoré : Bangue de sang

Fin PTP
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TEXTES REGLEMENTAIRES REEF/cstB- pm

| BASE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Textes |égislatifs et réglementaires utilisés pour les missions de maitrise d'ceuvre batiment — (CSTB,
REEF, AFNOR, EUROCODE...)

Code de la Construction et de I'Habitation

Code du Travail - Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Sécurité Incendie : Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
ERP du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990

Adaptation aux conditions et reglements locaux si pas d'équivalents

| REGLES DE CALCUL

Béton armé

Regles BAEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états-
limites.

Béton précontraint

Regles BPEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des
états-limites.

Régles FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures en acier.
Régles FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu

Feu des structures en béton.
Regles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu
des structures en bois.
Régles FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au
feu des poteaux mixtes (acier + béton).

Séismes Régles de construction parasismique - Régles PS applicables aux
batiments, dites regles PS 92

. Regles Th-D : Regles de calcul des déperditions de base des batiments.
Thermique

Regles Th-K : Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des
parois de construction.

DTU (Documents Techniques Unifiés)

STRUCTURE
Béton
NF DTU 21 Exécution des travaux en béton
Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
NF DTU 22.1 . , , .
plague pleine ou nervurée en béton ordinaire
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NF DTU 23.1

Murs en béton banché

NF DTU 23.2

Planchers & dalles alvéolées préfabriquées en béton

NF DTU 23.3

Ossatures en éléments industrialisés en béton

Construction bois

NF DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois

NF DTU 31.2 Construction de maisons et batiments & ossature en bois

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

Construction

métallique

NF DTU 32.1 Charpente en acier

Cuvelage

NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage

Fondations

DTU 13.11 Fondations superficielles

DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles

XP DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution

Macgonnerie

NF DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

NF DTU 20.12 Glrsjs oeuv,rfa len maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéite

NF DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments

ENVELOPPE

Couverture

NF DTU 40.11 Couverture en ardoises

NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment
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NF DTU 40.14

Couverture en bardeaux bitumés

NF DTU 40.21

Couverture en tuiles de terre cuite & emboitement ou d glissement & relief

NF DTU 40.211

Couvertures en tuiles de terre cuite d emboitement & pureau plat

NF DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite
NF DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite
NF DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton d glissement et & emboitement longitudinall

NF DTU 40.241

Couvertures en ftuiles planes en béton & glissement et d emboitement
longitudinal

NF DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton
NF DTU 40.35 Couverture en plagues nervurées issues de tdles d'acier revétues
NF DTU 40.36 Couverture en plagques d'aluminium prélagué ou non
NF DTU 40.37 Couverture en plagues ondulées en fibres-ciment
NF DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
NF DTU 40.44 _Couver’rures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable
NF DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre
NF DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu
XP DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales
Etanchéité
Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
NF DTU 43.1 . . .
en maconnerie en climat de plaine
Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
NF DTU 43.11 . .
en maconnerie en climat de montagne
NF DTU 43.3 Mlls’e en c?gulvre des toitures en tdéles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité
Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
NF DTU 43.4 N 2 s
revétement d'étanchéité
NF DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées
NF DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en maconnerie par produits

hydrocarbonés

Facades légeres
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NF DTU 33.1

Facades rideaux

Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des facades

NF DTU 33.2 . .
rideaux, semi-rideaux ou panneaux
Fermetures
NF DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
ED DTU 34.2 Ch0|x.<.:!es fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
exposition au vent
Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur
FD DTU 34.3 i
exposition au vent
NF DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores
Menvuiserie
NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

Miroiterie - Vitrerie

NF DTU 39

Travaux de vitrerie-miroiterie

Revétements de
facade - Joints

NF DTU 26.1 Travaux d’'enduits de mortier
NF DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois
Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité a base
NF DTU 42.1 N
de polymeres
NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
NF DTU 52.2 Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
NF DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Chapes

NF DTU 26.2

Chapes et dalles & base de liants hydrauliques

Cloisons et
doublages
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NF DTU 20.13

Cloisons en maconnerie de petits éléments

Ouvrages verticaux de plétrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit

NF DTU 25.31 au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre
NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre
Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques
NF DTU 25.42 .
de parement en platre-isolant
NF DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables
Enduits et
projections
NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier
NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre
NF DTU 27.1 Reohsghon de revétements par projection pneumatique de laines minérales
avec liant
NF DTU 27.2 Rédalisation de revétements par projection de produits pateux
Plafonds

NF DTU 25.231

Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

NF DTU 25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff traditionnel

NF DTU 58.1 Plafonds suspendus

NF DTU 58.2 Plafonds tendus

Planchers

NF DTU 51.1 Pose des parquets a clouer

NF DTU 51.11 Pose flottante des parquets contrecollés et revétements de sol & placage bois
NF DTU 51.2 Pose des parquets & coller

NF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois

NF DTU 57.1 Planchers surélevés (& libre accés) - Eléments constitutifs - Exécution

Revétements durs

NF DTU 52.1

Revétements de sol scellés

NF DTU 52.10

Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et
sous carrelage scellé
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NF DTU 54.1

Revétements de sol coulés & base de résine de synthese

Revétements

minces

NF DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments

NF DTU 59.2 Reve’remen’rs plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

NF DTU 59.3 Peinture de sols

NF DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

NF DTU 59.5 Exécution des peintures inftumescentes sur structures métalliques

Revétements

souples

NF DTU 53.1 Revétements de sol textiles

NF DTU 53.2 Revétements de sol PVC collés

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Assainissement

Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) -

NF DTU 64.1 Maisons d'habitation individuelle jusqu'd 10 pieces principales

Chauffage

NF DTU 65.3 Travqux relatif aux installations de sous-stations d'échange a eau chaude sous
pression

NF DTU 65.4 Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

NF DTU 65.7 Ex’ecuhon des planchers chauffants par cébles électriques enrobés dans le
béton
Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire

NF DTU 45.9 X . Ny
entre productions de chaleur ou de froid et batiments
Canadlisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations

NF DTU 65.10 d’'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments
- Regles générales de mise en ceuvre

NF DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le

batiment
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Réalisation des installations de capteurs solaires plans & circulation de liquide

NF DTU 65.12 pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants & eau chaude
Fumisterie
Travaux de fumisterie - Systémes d'évacuation des produits de combustion
NF DTU 24.1 .
desservant un ou des appareils
NF DTU 24.2 Travaux d’atrerie
Gaz
NF DTU 61.1 Installations de gaz dans les locaux d'habitation
Installations

électriques

NF DTU 70.1 Installations électriques des batiments & usage d'habitation

Isolation

thermique

NF DTU 45.1 Isplohpn thermique des bdatiments frigorifiques et des locaux & ambiance
régulée

NF DTU 45.2 Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de —80 °C & + 650 °C

Plomberie -

Assainissement

NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour b&timents & usage d'habitation
Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations

NF DTU 60.11 P . .
d'évacuation des eaux pluviales

NF DTU 60.2 Conghsc:hons en fonte - Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux
pluviales

NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression

NF DTU 40.32 Conghscmons en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales

NF DTU 60.33 anohsah?m en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’'eaux
usées et d’'eaux vannes

NF DTU 40.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,

évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique
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Ventilation

NF DTU 68.3

Installations de ventilation mécanique

NORMES PRINCIPALES AFNOR

B30-004 Verre - Cristal, cristallin et verre sonore
B53-020 Cubage des bois ronds et assimilés
C14-100 Installations de branchement & basse tension
C15-100 Installations électriques & basse tension
Protection contre la foudre - Systémes de protection contre la foudre G
C17-102 . e
dispositif d'amorcage
Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
C18-510 . . . i . . . .
environnement électrique - Prévention du risque électrique
C48-150 Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (BAAS)
C74-100 Appareils de radiologie - Construction et essais — Regles
Appareils de radiologie - Equipements & rayonnement X - Gaines équipées
C74-111 . ) . . R
pour radiodiagnostic - Construction et essais — Regles
C92-412 Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques de bande 26,960 MHz & 27,410 MHz
Appareils & combustion utilisant les combustibles gazeux, non visés par la
D30-506 Directive Européenne 90/396/CEE concernant les appareils & gaz, et non
concernés par une norme spécifique - Exigences essentielles de sécurité et
utilisation rationnelle de I'énergie
Economie domestique - Ensembles de raccordement constitués & partir de
D36-110 tubes souples conformes D 36-101 et équipés de dispositifs de serrage pour
appareils ménagers d butane et & propane alimentés & partir de bouteilles
ou de citernes individuelles
Economie domestique - Tuyaux flexibles & base de caoutchouc (sans
armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique
D34-115 - . L . . .
utilisant le butane ou le propane alimentés a partir de bouteilles ou de citernes
individuelles
Economie domestique - Tuyaux flexibles métalliques onduleux, autres que les
D36-123 tuyaux flexibles relevant des normes D 36-121 et D 36-125, pour le
raccordement externe des appareils utilisant les combustibles gazeux
Economie domestique - Déclencheurs de sécurité & robinet d'arrét incorporé
E29-134 et & deux raccords union G 1/2 mdles pour appareils & usage domestique

utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau
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E29-135

Robinetterie de gaz, basse pression - Robinets & tournant sphérique et robinets
a tournant conique & fond plat destinés d étre manoesuvrés manuellement
pour les installations de gaz des bdatiments - Pression maximale de service
inférieure ou égale & 500 mbar

E29-140

Robinets de commande pour appareils & usage domestique utilisant les
combustibles gazeux - Robinets de sécurité (d obturation automatique
intégrée)

E29-190-2

Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs) pour réseaux de
distribution et branchements -

E29-532

Installations de gaz - Raccords démontables & joints plats destinés a étre
installés sur les tuyauteries pour installations de gaz

E29-533

Installations de gaz combustibles - Exigences pour le choix des joints plafs
d'étanchéité utilisés dans les installations de gaz combustibles distribués en
réseaux ou par récipients

E35-421

Systémes de réfrigération et pompes a chaleur - Méthode d'essai des
matériels de récupération, de recyclage et de régénération des fluides
frigorigenes utilisés dans les systémes frigorifiques et les pompes & chaleur

E86-255

Réservoirs de stockage - Réservoirs parallélépipédiques en acier de capacité
1 500 litres et au-dessus pour stockage non enterré de liquides divers

M07-028

Détermination du point de fumée des pétroles lampants et des
carburéacteurs

M88-513

Réservoirs de stockage - Réservoirs d double paroi en acier pour stockage
enterré 4 sécurité renforcée de liquides inflammables de lere et 2eme
catégories et de liquides divers - Conditions de réalisation

M88-514

Réservoirs mixtes pour stockage enterré de produits pétroliers liquides (2eme
catégorie) - Réservoir extérieur métallique - Réservoir intérieur en matiere
plastique

M88-516

Réservoirs en acier avec revétement extérieur en béton pour stockage
enterré de produits pétroliers liquides

M88-552

Réservoirs en acier, neufs, avec revétement intérieur en plastiques renforcés
pour stockage de produits pétroliers liquides

M88-553

Réservoirs en acier en service avec revétement intérieur en plastiques
renforcés pour stockage de produits pétroliers liquides

XP M88-778

Installations d'hydrocarbures liquéfiés en bouteilles - Détendeurs basse
pression a réglage fixe, directement connectés & une bouteille de butane ou
de propane commercial, & usage domestique

XP M88-779

Installations d'hydrocarbures liquéfiés - Détendeurs et inverseurs automatiques
pour installations domestiques de butane ou de propane 4 pression de
détente jusqu'd 4 bar de débit inférieur ou égal & 100 kg/h
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Réservoirs de stockage en acier - Réservoirs horizontaux ou verticaux de

XP M88-940 capacité maximale 1400 litres pour stockage non enterré de gazole et de fioul
domestique
Régles de construction parasismique - Regles PS applicables aux batiments,
P06-013 . R
dites regles PS 92
Régles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons
P06-014 individuelles et des batiments assimilés - Régles PS-MI 89 révisées 92 - Domaine
d'application - Conception - Exécution
Liants hydrauliques - Ciments d maconner - Composition, spécifications et
P15-307 s y
criteres de conformité
P15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel
P15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu
P32-301 Caractéristiques générales des ardoises
Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement -
$31-010 . o
Méthodes particulieres de mesurage
$31-133 Acoustique - Bruit dans I'environnement - Calcul de niveaux sonores
$61-707 Demi-raccord de ventilation incendie DN 300
Systémes de sécurité incendie (S.S..) - Equipements dalarme pour
$61-936 L . . X
I’évacuation (E.A.) - Regles de conception
$70-003-1 Travaux d proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de
leurs conséquences
Matériel médico-chirurgical - Prises murales et fiches correspondantes pour
$90-1146 . .
fluides medicaux
Systémes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles
T54-969 gazeux - Polyéthyléne (PE) - Accessoires électro soudables - Temps de sécurité
du cycle de soudage
Systémes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles
154-972 gazeux - Polyéthyléne (PE) - Robinets - Plage angulaire d'étanchéité et
spécifications dimensionnelles complémentaires
T90-008 Quadlité de l'eau - Détermination du Ph
T90-101 Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygene (DCO)
Qualité de l'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par
T90-105-2 . .
centrifugation
T90-109 Essais des eaux - Détermination de l'indice-phénol
190-425 Essais des eaux - Examens bactériologiques des récipients et systémes de

bouchage destinés aux eaux conditionnées
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Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs

X08-100 .

conventionnelles

Emballages des déchets d'activité de soins - Boites et minicollecteurs pour
X30-500 . Lo .

déchets perforants - Spécifications et essais

Emballages des déchets d'activités de soins - Sacs pour déchets mous a
X30-501 . . . . e

risques infectieux - Essais et spécifications

Emballage des déchets d'activités de soins - Déchets d'activités de soins - FOts
X30-505 et jerricanes en matiére plastique pour déchets d'activités de soins & risques

infectieux

Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélévement & poste fixe et mesurage
X43-261 . . .

de la pollution particulaire totale

(X.2004) Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
X46-010 e . . . .

certification des entreprises - Exigences générales
X46-032 Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au

sol

NORMES ELECTRICITE - PROMOTELEC

DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

NF C 14-100

Installations de branchement & basse tension

REGLEMENTATION ELECTRIQUE BT (JUSQU'A 1000 V EN ALTERNATIF)

NF C 15-100 Régles des Installations électriques a basse tension (jusqu'a 1000 V)
Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des matériels
UTE C 15-103 . . . . . .
électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes
UTE C 15-105 Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des

dispositifs de protection - Méthodes pratiques
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Installations électriques d basse tension et & haute tension - Guide pratique -

UTE C 15-106 Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liagison équipotentielle
NF C 15-150-1 Enseignes a basse tension et alimentation en basse tension des enseignes a

haute tension (dites & tube néon)

NF EN 50107-1

Installations d'enseignes et de tubes lumineux a décharge fonctionnant & une
tension de sortie & vide assignée supérieure a 1 KV mais ne dépassant pas 10
KV - Partie 1 : Prescriptions générales

UTE C 15-150-23

Support pour tubes lumineux d décharge

Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations

UTE C 15-201 , . .
électriques des grandes cuisines
NF C 15-211 Insl’rol.lohons électrigues a basse tension - Installations dans les locaux a usage
médical
UTE C 15-401 Guide pratique - Groupes électrogénes - Régles d'installation
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Alimentation sans
UTE C 15-402 . . . R . .
interruption (ASI) de type statique - Regles d'installation
UTE C 15-413 Guide prohque - 'Pro’rec’r.lon confre les contacts indirects - Coupure
automatique de I'alimentation
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations
UTE C 15-421 alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise
entre 100 et 400 Hz
Guide pratique - Protection des installations électriques basse tension contre
UTE C 15-443 les surtensions d'origine atmosphérique ou dues d des manceuvres. Choix et
installation des parafoudres
UTE C 15-520 Installations électriques o' basse tension - Guide pratique - Canalisations -
Modes de pose — Connexions
UTE C 15-559 In‘s‘rallghon EIecT\nque a bo§se tension — Guide pratique - Installation
d'Eclairage en trés basse tension
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Locaux d'habitation
UTE C 15-600 . . . . . 3 .
existants - Mise en sécurité des installations électriques
UTE 15 600-1 Création et amélioration d'une prise de terre dans les bdtiments existants

alimentés en schéma TT

UTE C 15-600-2

Remplacement ou ajout de socles de prise de courant dont le courant
assigné ne dépasse pas 16 A

UTE C 15-600-3

Licisons équipotentielles

UTE C 15-600-4

Liste des matériels anciens dont la présence est a proscrire dans une
installation électrique existante
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UTE C 15-600-5 Travaux sur un tableau de répartition dans une installation existante

Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations

UTE C 15-755 électriques d'origines différentes dans un méme local et dont les exploitations
sont placées sous des responsabilités différentes

C 15-801 Produits mobiliers comportant un équipement électrique - Mise en ceuvre des
regles de sécurité électrique

UTE C 15-900 Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie

- Installation des réseaux de communication

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

NF C 17-100GF

Guide - Protection contre les effets de la foudre.

NF EN 62-305-1& 2

Protection contre la foudre - Principes généraux, Evaluation du risque

NF EN 62-305-3

Protection contre la foudre - Dommages physiques sur les structures et risques
humains [XIl 2006] ; Réseaux de puissance et de communication dans les
structures

NF C 17-102

Protection conftre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes
contre la foudre par paratonnerre a dispositif d'amorcage

ECLAIRAGE EXTERIEUR ET PUBLIC

NF C 17-200 Installations d'éclairage extérieur — Régles

Installations d'éclairage extérieur - Guide pratique - Installations d'illumination
UTE C 17-202 . . . . L

temporaire par guirlandes, motifs lumineux ou liminaires

Guide pratique - Installations d'éclairage extérieur - Détermination des
UTE C 17-205 . . ) - .

sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection
UTE C 17-210 Installations d'éclairage public - Guide pratique - Dispositifs de déconnection

automatique pour I'éclairage public

HAUTE TENSION (AU-DELA DE 1000 V EN ALTERNATIF)

Postes de livraison établis & l'intérieur d'un batiment et alimentés par un réseau

NF C 13-100 de distribution publique HTA (jusqu'd 33 kV)

NF C 13-101 Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de
distribution publique HTA (jusqu'd 33 kV)

NF C 13-102 Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien
de distribution publique HTA (jusqu'a 33 kV)

NF C 13-103 Postes sur poteau alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA

NF C 13-200 Installations électriques & haute tension — Régles
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Installations électriques & haute tension - Guide pratique - Détermination des

NF C13-205 sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection

HABILITATION ELECTRIQUE DE PERSONNES

UTE C 18-510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique

Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité -

UTE C 18-530 non-électricien (BO, HO), exécutant (B1, H1), chargé d'interventions (BR)

Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité

UTE C 18-540 (Basse tension / Hors tension)

1 ——
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