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1- INTRODUCTION

Le projet PASAT1, est un projet mis en ceuvre par Expertise France - 40, boulevard de Port Royal
— 75005 PARIS France.

Il lance une consultation pour I'achévement des travaux de :

- CMC Ouéendé-Kénéma : généralités, laboratoire et imagerie, urgences, bloc
opératoire, maternité, logements x3, latrines, fosses septiques, tour d'énergie.

L'ensemble des travaux est estimé étre achevé en six (06) mois.

Le Maitre d'ceuvre du présent projet est le Bureau Africain d’'Etudes et de Contréle Plus
(BAEC+ scp) — BP 825 — Résidence Corail — bloc H 202 - Dixinn - Conakry — République de
Guinée.

2- ENVIRONNEMENT GENERAL DU SITE DE CONSTRUCTION

2.1- Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :
e S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées ;
e Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
e Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages d réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

2.2- Plans de récolement

Les plans de récolement seront & établir par I'entrepreneur, a I'échelle qui sera indiquée par
le Maitre d’ceuvre (BAEC+ scp).

Sur ces plans figureront tous les ouvrages exécutés.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

3- REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE AU PROJET

Outre les Cahiers de Clauses Administratives Générales et Particuliéres ; les Cahiers des Clauses
Techniques Générales et Particulieres contenues dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le
calcul, la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages seront soumis aux prescriptions des
Normes Francaises (ou textes similaires), Réglements et Documents Techniques Unifiés édités
par le C.S.T.B. Paris.
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Enfin,

il est précisé que ces ouvrages sont soumis aux Réglements d'Hygiéne et de Sécurité et

du Code du Travail en vigueur sur le Territoire de la République de Guinée.

Dans
I'amé

le cas ou des textes seraient édités par le Ministére de I'Urbanisme, de I'Habitat et de
nagement du territoire de la République de Guinée avant le démarrage des travaux, ils

prendront effet & la place de ceux cités dans le présent paragraphe.

Tous les classements et certifications des matériels et matériaux & mettre en ceuvre seront
demandés a I'Entrepreneur, qui les présentera & EXPERTISE FRANCE ou au Maitre d'ceuvre
(BAEC+ scp) avant tout début d'exécution.

3.1.

Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre & toutes les clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui
leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette

énum

AUSSI :
1|
L'inter

4]

ération ne soit exhaustive :
le Code civil ;
le Code de la construction et de I'nabitation ;
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code des communes ;
le Code de la santé publique ;
le Code de I'environnement ;
le Code de I'urbanisme ;
le Code rural ;
le Code du travail ;
tous les autres codes applicables ;
le Reglement sanitaire national et/ou départemental ;
la Réglementation sécurité incendie ;
les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les fravaux ;
les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent
marché ;
etc.

L’entrepreneur respectera :
diction de travail des enfants :
Suivant les Extraits du code et réglementation du travail relatifs (EIES) guinéens
(Chapitre VII : Travail des enfants du code du travail de la République de Guinée - LOI
N°L/2014/072/CNT) et selon I'article 32 de la Convention Internationale des Droits de
I'Enfant (CIDE), chaque enfant a le droit d'étre protégé contre I'exploitation
économique et de n'étre astreint & aucun travail comportant des risques ou susceptible
de compromettre son éducation ou de nuire a sa santé.
v La loi réglemente strictement le travail des enfants. Le point de départ de la loi
est le principe d'une interdiction générale de faire ou de laisser travailler des
enfants.

L'entrepreneur rédigera :
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Un PPSPS et aussi diverses clauses environnementales et sociales précisées dans le
PGES joint au DAO dont :

- Le maintien en état des voiries d'accés au chantier ;

- Lalimitation de dispersion des poussiéres ;

- La disponibilité des masques sanitaires ;

- La préparation d'un PIC précisant les aires de stockage, de travail, les acces,...
- La cléture du chantier ;

- Latrousse d pharmacie.

3.2. Exigences fondamentales

L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales
qui s'‘appliguent aux projets de construction, notfamment :
- lasécurité incendie ;
l'accessibilité handicapé ;
la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;
la protection contre le bruit ;
la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon,
etc) ;
la performance énergétique et la réglementation thermique ;
I'éco-construction et la qualité environnementale du batiment.
L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
le comportement au feu des ouvrages en place.
Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter
lindication de leur réaction au feu, attestée par un procés-verbal de classement.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de
la réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.
En tout état de cause, il incombe d I'entrepreneur et & son fournisseur d'apporter la preuve
du classement au feu des matériaux et matériels concernés.

Aussi, il faut noter qu'un PPSPS sera rédigé par les entreprises de travaux

3.3. Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

Produits non manufacturés.

L'ensemble des produits non manufacturés devra étre soumis & I'agrément du Maitre d'ceuvre
avant toute mise en ceuvre. L'Entrepreneur présentera in situ au Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp)
ces produits qui entreront dans la composition de produits de I'ouvrage exécutés sur place.

Produits manufacturés.

L'ensemble de tous les produits manufacturés devra étre soumis & l'agrément du Maitre
d’'ceuvre (BAEC+ scp) avant toute commande.

En ce qui concerne les qualités thermiques, acoustiques, d'étanchéité a I'air, a I'eau et au feu
de ces produits, ceux-ci doivent étre confirmés par P.V établis par un organisme agréé (qui
peut étre confirmé en plus par essais demandés par le Maitre d'ceuvre).
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Il est rappelé que tout matériau manufacturé ou non qui ne conviendrait pas au Maitre
d’'ceuvre (BAEC+ scp) ou par le Mandataire (EXPERTISE FRANCE), ne présentant pas les qualités
requises par les textes normatifs, les regles de I'art ou le présent Descriptif, seront éliminés du
chantier aux frais exclusifs de I'Entrepreneur.

Echantillons

Avant le début des travaux, I'Entreprise devra indiquer au Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp), la
provenance de tous les matériaux employés ainsi que les noms et les références des
fournisseurs. Elle fournira I'ensemble des fiches techniques correspondantes, et les différents
échantillons de tous les matériaux seront remis au Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) et soumis & son
agrément écrit avant passation de toute commande. Sitét qu'ils auront été acceptés,
I'Entreprise devra installer ces fiches et échantillons dans un local spécialement aménagé a
cet effet et accessible a n'importe quel moment par EXPERTISE FRANCE et le Maitre d'ceuvre
(BAEC+ scp).

Ces éléments devront soit correspondre a un élément complet, y compris pieces de
raccordement ou de fixation, soit avoir une dimension suffisante pour permettre le choix dans
de bonnes conditions.

Avant mise en ceuvre définitive, certains éléments au choix du Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp)
pourront étre testés grandeur nature sur le lieu d'implantation. Dans le cas de refus d'un
échantillon par EXPERTISE FRANCE ou le Maitre d'oeuvre (BAEC+ scp), L'Entreprise est tenue d'en
présenter d'autres et ce jusqu'au choix définitif.

EXPERTISE France ou le Mdiitre d'oeuvre (BAEC+ scp) se réservent le droit de refuser tout produit
approvisionné sur le chantier :

- Soit qu'il ne corresponde pas exactement a I'échantillon accepté avant le démarrage
des travauy,
- Soit qu'il n'ait pas fait 'objet d'agrément de mise en ceuvre.

Enfin, I'Entreprise ne pourra en aucun cas prendre prétexte du choix de I'EXPERTISE FRANCE ou
du Maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) pour justifier un retard dans son exécution.

La présentation des échantillons ainsi définies est incluse dans le prix de I'Entreprise, et cette
derniére ne pourra en aucun cas réclamer remboursement de quelque frais que ce soit d ce
sujet.

Certification et classements de produits

Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par
rapport a des caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité
et l'efficacité des contréles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a
I'utilisateur :

la constance de fabrication d'un produit et de ses performances,

la certitude de l'adaptation d'un produit & une utilisation durable donnée,

une réduction de ses contrdles de réception ,
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une tracabilité permettant des recours éventuels plus aisés .
Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait
par le prescripteur, du produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

Au sens de la réglementation francaise par I'article R123-19, les ouvrages a exécuter se
classent en 5éme catégorie et est du type U (établissements de soins), suivant le classement des
Etablissements Recevant au Public (ERP), par I'article GN 1 du reglement de sécurité incendie
dans les ERP.

Pour tous les matériaux pour lesquels il est exigé un critere au feu suivant les Reglements de
Sécurité des Etablissements Recevant du Public, (tenue au feu MO, M1... ou critere de
résistance au feu PF,CF), I'Entrepreneur devra fournir pendant la période de préparation de
chantier, les P.V correspondants sur lesquels seront précisées les conditions de mises en ceuvre
qui devront étre compatibles avec ['utilisation qui sera faite du matériau.

3.4. Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au
regard de l'environnement et/ou de la société.
Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant &
certaines normes sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion
peuvent figurer dans le descriptif de chaque lot.
Ce marché est soucieux :
de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;
de donner du fravail & des personnes en situation de handicap ou a des personnes
en difficulté sociale. Les criteres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers
d'insertion ou des chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant, par
exemple, un travail manuel plutdét que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

3.5. Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante,
traditionnelle ou non traditionnelle se référer aux textes techniques de références,
notamment :

e les DTU et NF-DTU ;

e les normes ;

e les Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;

e les cahiers du CSTB ;

« les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;

« les fiches d'application et solutions techniques ;

o les régles et recommandations professionnelles acceptées parla C2P ;

e les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE .

Chaqgue CCTP dresse un inventaire détaillé des régles & respecter pour I'exécution de
l'ouvrage.

3.6. Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers
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En matiére de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat.
Cela impligue gu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la
reglementation en vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de
tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

« des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

« des actions d'information et de formation ;

« la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour
améliorer les situations existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de
prévention.

Tous les frais liés & la sécurité et la santé pour I'entrepreneur sont contractuellement réputés
compris dans le montant du marché. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs
indépendants sont amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur
sécurité est obligatoire. Toutefois, malgré son réle et les missions de santé et de sécurité qui lui
sont confiées, son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités des
autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, entreprises intervenantes, etc.).

Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de
I'entreprise extérieure et I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux
dangereux pour lesquels le chef d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit
établir un plan de prévention, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations
de chargement et de déchargement.

Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le
maitre d'ouvrage pour demander 'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et
avant le début des opérations, le permis de feu est fransmis & I'entreprise intervenante pour
accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger le Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un délai de trente jours &
compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les travaux
de second ceuvre).

L'enfrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des
risques du document unigue.

Textes de référence :

e principes généraux de prévention :

o artficle L. 4121-2 du Code du fravail. .

e plan de prévention :

o articles R. 4512-6 A R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ,
o arficle R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ,

o article R. 4513-4 du Code du travail (mise & jour du plan de prévention) ,
o arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) .

e équipements de protection individuelle (EPI) :

o articles R. 4311-8 A R. 4311-11 du Code du travail ,

o articles L. 4321-1 & L. 4321-5 et R. 4321-4 & R. 4322-3 du Code du travail (regles générales) ,
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o articles R. 4323-91 & R. 4323-106 du Code du fravail (conditions d'utilisation, vérifications,
formation et information) ,

o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, d lI'entretien et d la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition & I'amiante.
e affichage obligatoire :

o arficles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail.

e coordination SPS :

o articles R. 4532-1 & R. 4532-98 du Code du travail.

e PPSPS :

o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 & R. 4532-76 du Code du travail.

e apprentis :

o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux tfravaux interdits et réglementés pour
les jeunes gés de moins de dix-huit ans,

o articles L4153-1 & L4153-9, D4153-1 & R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs).

e fravail en hauteur :

o articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales),

o artficle R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers),

o artficle L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier),

o décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code
du travail (relatif & I'affectation des jeunes dgés de moins de dix-huit ans & des travaux
temporaires en hauteur),

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant
publication, avec restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la
norme EN 795 :2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du réglement (UE) n® 1025/2012 du Parlement européen et du
Consell,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systeme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des
dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés & prévenir ou
arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n® 305/2011 du
Parlement européen et du Conseil,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage (Indice de classement : S71-513) ,

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes -
Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515) .

4- SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES TRAVAUX

4.1. Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de
la commune/ Responsable de la localité et des déclarations d'intention de commencement
des tfravaux aupres des concessionnaires de réseaux.

PASA1 —PTP — CMC OUENDE-KENEMA — MAI 2025



4.2, Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant/sous-traitant & la réalisation du projet
devra étre parfaite et constante avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de
cette liaison entre les entreprises :

o I'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin
d'obtenir tous renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements
dont I'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

e chaque entrepreneur (sous-traitant) réclamera au maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) en temps
voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires & la bonne exécution de ses
prestations ;

e chaque entrepreneur (sous-traitant) se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les
corps d'état dont les travaux sont liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui
sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur (sous-traitant) devra travailler en bonne intelligence avec les autres
entreprises intervenant sur le chantier dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

« tous les enfrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer
l'exécution de leurs fravaux en parfaite licison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un
manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas
fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la
poursuite de leurs travaux.

4.3. Traits de niveau

Au fur et & mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra,
a ses frais :

e porter & I'extérieur sur les facades le niveau + 1,00 m fini de la construction ;

o porter & l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau +
1,00 m fini au-dessus de tous les chainages, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et d tous
les emplacements nécessaires aux autres corps d'état.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront & tracer par le gros ceuvre également aprés
exécution des enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

4.4. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains fravaux spéciaux pour lesquels
l'entrepreneur titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre
sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-tfraités & un entrepreneur
spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors & soumettre au maitre d'ceuvre pour accord.

4.5. Echantillons

Chaqgue entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons
d'appareillage, de matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'oeuvre.
Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement
fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.
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Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon 4 ses risques
et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée
par la signature du maitre d'ceuvre.

4.6. Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme
type est suffisant pour le justifier, le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) aura la faculté de demander
a l'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément & titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place & son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira d la mise
au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéele devra étre repris par I'entrepreneur
et remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre (BAEC+
scp) lors de la demande.

4.7. Locaux témoins

Pour les chantiers dont I'importance le justifie, le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) pourra exiger,
dés que I'avancement du chantier le rendra possible et pour la date qui sera fixée par le
maiitre d'ceuvre, il devra étre réalisé un local ou un groupe de locaux « témoins ».

Les entrepreneurs devront exécuter les fravaux leur incombant pour terminer ce ou ces

« témoins » dans le délai imparti.

Ce ou ces « témoins » permettront en tant que besoin de mettre au point les détails de
construction et de finition, les enfrepreneurs seront tenus d'y apporter toutes les modifications
que le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) jugerait utiles pour améliorer la qualité de la construction,
dans la limite toutefois des obligations contractées par les entrepreneurs au titre de leurs
marchés. Les entrepreneurs tiendront compte de ces mises au point dans I'exécution de la
suite de leurs travaux.

4.8. Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est
formellement précisé aux entreprises (générale & sous-traitant) qu'il leur sera exigé un travail
absolument parfait et répondant en tout point aux régles de I'art, et gqu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

La démolition de tous tfravaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre (BAEC+ scp) et
leur réfection jusqu'da satisfaction totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur,
de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres
corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.
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4.9. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront
toujours neufs et de premiéere qualité.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles

d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter
ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur,
I'entrepreneur ne pourra metire en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de
qualification.

4.10. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge I'exécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc.
nécessaires d la compléte et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans
tous les éléments préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines,
etc. devront étre réservés au coulage par I'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages étant formellement interdits.

En conséguence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile
prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou d la préfabrication toutes les
réservations ou autres nécessaires d la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours & effectuer par I'entrepreneur du corps
d'état concerné.

4.11. Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements
de sol jusqu'd la réception.

Pour les sols en carrelage, chape, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en
place de sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les
arétes, par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, foutes les arétes qui du fait de leur
position risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, bdtis et autres montants, devront
étre protégées au droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux d parement fini,
elles devront obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.
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Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs
respectifs.

4.12. Neftoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second oesuvre parfaitement nettoyés, exempts de
toutes traces de mortier ou de plétre, soigneusement balayés.

Chaqgue entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres
exécution de ses fravaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder &
l'enlevement des gravois de ses fravaux et au balayage des sols.

Chaqgue entrepreneur aura d sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage. Il sera
formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade, mais ils devront
toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions d ce sujet.

4.13. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres
gravois et décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis &
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

4.14. Protections, etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement & leur charge, dans le cadre des prix de leur marché,
l'amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de
passage et de sécurité au droit des tranchées de canalisation, notamment :

e foutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e |a signalisation de jour et de nuit ;

e ef tous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

S- DESCRIPTION DES TRAVAUX

e e e |

1. | FRAIS GENERAUX i

1.1- Installation du matériel et équipements de chantier

- Cléture provisoire en tdle neuve (si nécessaire) ;

- Signalisation par deux panneaux minimums de chantier, type bdche pour la
communication ;

- Signalisation par un panneau d'affichage/déclaration ;

- Ensemble des mesures de sécurité et secours d'urgence
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- Transport de matériels et matériaux de construction : frais liés au transport jusqu'au
chantier des engins, matériels et matériaux de construction, éventuellement leur
installation sur le site.

- Bureau de chantier, (construction provisoire de 30m?2 environ dans son enceinte, mis a la
disposition de I'Entreprise sur accord de Maitre d’ouvrage, cabine mobile ou structure
similaire de dimensions suffisantes), son mobilier et ses équipements d'éclairage,
climatisation ou ventilation, branchements eau et électricité pour le chantier, toutes
fournitures et sujétions nécessaires.

- Constructions provisoires des aires stockages, d'ateliers de préfabrication (faconnage),
vestiaires ...

- Construction de latrines ou des cabines de toilettes mobiles pour le personnel évoluant

sur le chantier ainsi que pour les visiteurs.

1.2 - Frais d'études et d'essais

- Frais d'études, de plans d'exécution et de recollement, notes de calcul, reprographie,

- Photographies mensuelles en trois (3) exemplaires de 'avancement des travaux.

- Fourniture des plans de recollement

- Essais et controles de toutes natures nécessaires pour I'exécution des fravaux dans les
régles de I'art.

- Echantillonnage des matériaux de constructions définis par les Prescriptions Techniques.

1.3- Fonctionnement du chantier

- Exploitation des installations de chantier, leur entretien,

- Matiéres consommables jusqu'd expiration du délai de garantie,

- Exploitation et entretien du bureau de chantier,

- Mesures de sécurité, secours d'urgence, sanitaires,

- Prise en charge des déjeunés pendant les réunions et réceptions ;

- Et d'une maniere générale toutes les sujétions d'exploitation et d'entretien des installations
de chantier.

1.4 - Repliement du chantier

- Démontage du matériel et des installations provisoires,

- Repliement du matériel, des matériaux et du personnel de I'Entrepreneur hors du chantier

- Evacuation de tous les débris de matériaux ou autres hors parcelle et aux décharges
publiques,

- Lavage général, remise en état d'utilisation du chantier et de ses installations.

- Mise & disposition du chantier au Mditre d'Ouvrage pour la réception provisoire des
fravaux.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de retenir en totalité ou en partie un décompte si de son
avis, les fournitures, les matériaux, le matériel livré ou l'entretien sont faits de maniére
inadéquate ou insuffisante au cours d'une période quelconque.
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- Les postes 1.1, 1.2 et 1.3 sont payés au prorata de I'avancement des fravaux
- Le poste 1.4 est payé en fin de travaux.

5_2. SITE CMC OUENDE KENEMA :

2.1- Généralité

165. finition cloture
L'entrepreneur aura la charge de la reprise de I'enduit et peinture aux endroits nécessaires.
Le décapage surfacique des enduits par endroits, la fermeture des joints ainsi que les finitions.

Pour I'accrochage des nouveaux enduits aux anciens, il est conseillé a I'entrepreneur d' utiliser
les produits de reprise pour I'enduit type sykalatex.

170. Revers d’'eau a la base de la cléture

L'entreprise réalisera un revers d'eau en chape de mortier avec adjonction d'adjuvent sur
toute la base de la cléture soit & 50cm au minimum.

191. Parking véhicule a réaliser
L'entreprise aura la charge de réaliser un parking en béton armé avec les bordures de
limitation et un fracage.
Les travaux consistent :
1. Dégagement de la couche végétale ;
2. Rédlisation de la plateforme :
Excavation et mise en forme de I'assise du plateau ;
Terrassements déblai, remblai et compactage ;
3. Réalisation de I'assise : mise en ceuvre de la couche de base ;
4. Couches de surface
Pose des bordures ;
Mise en ceuvre du lit de béton ;
Ferraillage, coffrage et coulage du béton ;
5. Signalétique :
Tracage des places de stationnement ;
Marquage de numéro de places de parkings.

195. Signalétique a poser
Plague d’identification et d’orientation

Signalétiques d'orientation sur porte de I'ensemble des pieces des batiments.

La taille des caracteres est de 30 mm pour une distance de lecture de 1.0 m
(grandeur minimale conseillée 5 mm).

Les caractéres seront de type gras ou demi-gras avec majuscules et
minuscules ; une écriture en rouge doit de préférence étre évitée.

Il faut choisir une typographie sans empattement et sans italiquie.
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Le contraste de luminosité des inscriptions et des pictogrammes doit répondre
d un niveau de priorité |, c-a-d. C 2 0.6; la couleur la plus claire doit avoir un
facteur de réflexion p 2 0.6.

196. Vérification du réseau plomberie.

Vérifications des formes de pente et de I'absence de fuite des réseaux d'adduction d'eau et
d’évacuation des EUEV. Corrections si nécessaires.

197. Paratonnerre

Installation de paratonnerre avec toutes suggestions d'exécution.
L'installation sera exécutée selon les normes NFC 17.100.
Les instructions suivantes sont a respecter :
Caractéristiques du paratonnerre
- les effets protecteurs devront couvrir toute la zone
- type Pulsar 60 de Hérita ou similaire

Descente
- la descente sera placée & I'extérieur du batiment

- la descente sera réalisée en barres méplates de section 30 x 2mm de cuivre étamé.
- le tracé sera aussi rectiligne que possible en évitant les coudes et changements
brusques de direction.

- Chevilles plomb et crampons

- Protection mécanique sur 2m

- joint de contrdle

- Compteur de foudre
Prise de terre
Un ensemble de trois piquets verticaux de 2m reliés entre eux et disposés aux sommets d'un
triangle équilatéral de 2m de cbété constituera la prise de terre au droit de la descente.
Un joint de contréle accessible sera installé sur la descente. Une protection mécanique de la
descente sera installée avec une licison équipotentielle sur terre générale du batiment.

198. Panneau d’enseigne
Enseigne grande échelle métallique au niveau de la cléture au-dessus de I'accés principal, la
forme et les écrits, suivant les indications du MOE.

54. Evacuation des eaux de condensation
Vérification et reprise du systeme d'évacuation des eaux de condensat de I'ensemble des

unités extérieures des splits.

55. Gouttiere
Nettoyage complet de I'intérieur des gouttieres,
Vérification des points faibles, d'infiltrations/fuites,
Correction/entretien des points faibles/zones de recouvrement par soudures (ajout
des feuilles de renfort) et masticage ;
Application compléte de la peinture type glycérophtalique sur I'intérieur et extérieure
de I'ensemble des gouttieres.
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59.Comble de ventilation
Pose des grilles selon la forme existante sur les combles de ventilation de facades

61. Finition sous appui fenétre
Rejingots & finaliser en maconnerie et revétement minces

62. Sevil a reprendre
Reprise du seuil avec une forme de pente (rampe)

182. Mise a la terre du batiment a réaliser
Reprise du seuil avec une forme de pente (rampe)

2.2- LABORATOIRE ET IMAGERIE

63. Poignée a reprendre

Vérification et remplacement de I'ensemble des poignets défectueux, serrures et mécanisme
de fermeture des portes.

64. Alimentation en eau

Vérification du systéme d'alimentation en eau potable et le rendre fonctionnel.
65. Infiltration d’eau par la porte d’entrée.

Travaux de maconnerie afin de rediriger les eaux de pluie.

66. Finition mur

Petite finition en maconnerie et peinture sur mur.

67. Bois a déposer

Retirer le bois de coffrage a cété du linteau, faire la correction et peinture a appliquer a cet
endroit.

68 — 83 - 84. Finition enduit, peinture et correction de microfissures

Faire I'ensemble des petites finitions aux endroit nécessaires en terme d'enduit, peinture ainsi
que la correction de I'ensemble des fissures.

Pour les fissures & corriger suivre le protocole suivant :

- Décaper de 15cm de part et d'autre de la fissure

- Fixer des fermes pouliers le long de la fissure

- Faire un gobetis & I'enduit au grain de riz avec adjonction du sikalatex ou similaire
- Faire la finition dans les 24heures qui suivent le gobetage

71. Mur bombé a corriger

Décaper le bombement suivant I'alignement ;
Faire un ragréage sur toute la surface ;
Fixer les régles de correction ;
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Appliguer I'enduit de correction tout en gjoutant au mélange un produit hydrofuge
pour d'adhérence des matériaux.
Faire la peinture.

72. Faience au-dessus des paillasses.
Fournir et poser les carreaux faiences au-dessus de I'ensemble des paillasses.
Les travaux consistent & :

Décaper la surface de pose
Ragréage la surface ;
Poser les carreaux

73 - 77. Finition en magonnerie sous évier

Exécuter les finitions en magonnerie et peinture sous les éviers.

74. Moustiquaires manquants a poser

Fournir et fixer les moustiquaires sur les ouvertures manquantes, suivant les dimensions.
75 - 78 . Finition et Brasseur d’air

Faire les finitions sur plafond et installer un brasseur d’air pour ventilation.

80. Pose couvre joint et fermeture fenétre

Siliconer les abords des fenétres ou poser des couvre joint.

80. Pose interrupteur a reprendre

Reprise de la pose (interrupteur) avec une meilleure finition des abords de I'ensemble des
interrupteurs.

85. Réservation PVC

Supprimer la réservation en PVC dans le local.

87. Ouverture a retoucher

Reboucher I'ouverture sur la dalle en BA au niveau de la saignée effectuée.
88- Brasseur d’air

Fourniture et pose de 20 brasseurs d’air manquants

Le brasseur sera de modéle DVW 90 ou 120

Ventilateur de plafond @ 900 mm

3 pales métalliques laguées blanc

Puissance moteur = 50 W, 340 tr/min, mono 230 V, 50 Hz , In = 0,26 A
Débit d'air brassé : 8 700 m3/h

Pression sonore rayonnée G 4 m = 35 dB(A)

211- Protection d’angle

Fourniture et pose de 6 protection d’angle manguants
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211- Nettoyage coulure peintures

Nettoyage
2.3- URGENCE

89. Pose cadre métallique
Fourniture et pose des cadres métalliques.
92- 94. Fissure a traiter : méme protocole voir point 67

93 - 101 . Finition sous appui fenétre : méme protocole voir point 61

95 : Soudure gouttiere

Renforcer les points de soudure des gouttiéres

90 : joint cadre alu : méme protocole voir point 80

97 - 220 : Fixation interrupteur : Remplacer, (Fourniture et pose) d’'interrupteur
98 : Fermeture de réservation

Cette réservation doit étre fermée avec un cadre en alu tout en corrigeant la verticalité
99 : Alimentation en eau

Controler et revoir le systéme d’alimentation en eau.

100 : Boite de dérivation

Fourniture et pose du couvercle de la boite de dérivation

102 -103 - 105- 106 -108 - 109 Finition en magonnerie et enduit

Exécuter les finitions en magonnerie, enduit et peinture.

110. Linteau

Reprise du linfeau au niveau de la porte

111. Poignée a reprendre

Vérification et reprise de I'ensemble des poignets, serrures et mécanisme de fermeture des
portes.

216. Mise a la terre
Reprise de la mise & la terre des masses pour le batiment.

La résistance des prises de terre devra étre inférieure ou égale d 3 Ohms.

Dans le cas ou cette valeur ne serait pas atteinte, un nombre de prises localisées seront
interconnectées a la prise de terre & fond de fouilles jusqu'd obtenir la valeur requise.

La valeur maximale de la résistance de la prise de terre et des masses d'utilisation ne devra
pas étre supérieure aux valeurs prescrites par la NFC 15.100 article 542.

La prise de terre sera accompagnée d'une borne de mesure. Cette borne permettra le serrage
d'un conducteur de 1,5mm2 ou plus. Elle sera placée pres d'une barrette de sectionnement et
reliée a la borne prise de terre de la barrette. Elle pourra éventuellement étre intégrée a la
barrette de sectionnement.
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217. Faience au-dessus des paillasses.

Poser les faiences au-dessus de I'ensemble des paillasses
218. Moustiquaires manquants a poser

Fixer les moustiquaires sur les ouvertures manquantes
219. Mécanisme d'ouverture et fermeture

Vérification et reprise si nécessaire, des serrures et mécanisme de fermeture / ouverture des
portes.

2.4- BLOC OPERATOIRE

118. Joint et fixation de porte

Vérifier et joint ainsi que les fixations des portes.

120 : Alimentation en eau

Contréler et revoir le systéme d’'alimentation en eau.
121 - 127.- 129 -130 Pose cadre Alu

Fourniture et pose des cadres alu.

122. Alimentation électrique

Finaliser I'alimentation électrique

123. Pose interrupteur a reprendre

Reprise de la pose (interrupteur) avec une meilleure finition des abords de I'ensemble des
interrupteurs.

124. Réglage systeme de fermeture et ouverture des portes et fenétres

Vérifier et reprendre le systeme d'ouverture et fermeture des portes et fenétres

125 - 128. Reprise de faience mal posé

Décaper les faiences qui présentent les éclats et reprendre la pose en respectant la verticalité.
126 -128 - 132 -225 - finition magonnerie

Exécuter les finitions en magonnerie et peinture

131 - Bonde de sol manquant

Fourniture et pose d'une bonde de sol

133- 134 - Findlisation d’installation

Finaliser les installations pour la distribution d'oxygéne et prévoir un socle pour I'autoclave
136 - Evacuation a fermer

Supprimer la tuyauterie non fonctionnelle et fermer I'évacuation
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137 - Trappe faux plafond a fermer
Fermer convenablement la trappe du faux plafond de maniére & pouvoir I'ouvrir au besoins. -
144 - 199 - 210 - 212 -213 -222- Fourniture et pose des éléments manquants

- 5 brasseurs d’air

- 1 Unité de puisard pour vidange autoclave manquante
- 2 Hottes autoclaves

- 25 ml de Main courante

- 7 Protections d'angle

- Moustiquaires manquantes

114 - Gouttiere a redresser

Vérifier et corriger la linéarité de la gouttiere, redresser et renforcer les points de raccordement.
115 - Fissure sur revers d’eau a traiter

Traiter la fissure en respectant le protocole de traitement suivant :

- Décaper de 15cm de part et d'autre de la fissure

- Fixer des fermes pouliers le long de la fissure

- Faire un gobetis & I'enduit au grain de riz avec adjonction du sikalatex ou similaire
- Faire la finition dans les 24heures qui suivent le gobetage

116 - Descente d’eau a prolonger

Prolonger la descente d'eau jusqu’au sol.

117 - Regard a finaliser

Achever les travaux du regard ainsi que le couvercle en béton.

221 - Mise a la terre

Exécuter et tester la mise a la terre des masses.

2.5- MATERNITE
3-4-5-4 - 38 Finition a reprendre / corriger

- Finition en enduit de mortier
- Jonction des gouttiéres et traitement des points de soudure
- Revers d'eau en mortier avec adjonction d'adjuvent a reprendre

7 - Travaux plomberie
Enterrer I'alimentation en eau et poser un grillage avertisseur conformément aux normes
24- 31 -32-40 - 53 -214 -230 - Fourniture et pose des éléments manquants

- Brasseurs d'air
- Climatiseur 9.000 btu
- Porte
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- Alu vitré
- Main courante
- Moustiquaires mangquantes

26 - 27 Poignée a reprendre

Vérification et remplacement de I'ensemble des poignets défectueux, serrures et mécanisme
de fermeture des portes.

30 - Traitement abord fenétre alu

Siliconer les abords des fenétres afin d'éviter les infiltrations par ces vides
33 - Pdillasse a rallonger

Siliconer les abords des fenétres afin d'éviter les infiltrations par ces vides
34 - 36 - 51 Faience au-dessus des paillasses.

Poser les faiences au-dessus de I'ensemble des paillasses

37. Pose interrupteur a reprendre

Reprise de la pose (interrupteur) avec une meilleure finition des abords de I'ensemble des
interrupteurs.

42. Lavabo a installer correctement

Reprise de la fixation du lavabo

43 - 45 Remplacer / fourniture de porte

Remplacer la porte défectueuse

44 Pose porte

Reprise de la pose porte

48. Finition magonnerie et peinture autour de l'interrupteur

Reprise de la finition aux abords de I'interrupteur.

2.6- LOGEMENTS

157 -232-162-163-164-151-176 Fourniture et pose des éléments manquants

- 2 Brasseurs d'air

- Moustiquaires manguants
- Cadre alu

- Boite de dérivation

- Interrupteur

- Gaine tuyau

169 - Fissure sur revers d’eav a traiter
Traiter la fissure en respectant le protocole de traitement suivant :

- Décaper de 15cm de part et d'autre de la fissure
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- Fixer des fermes pouliers le long de la fissure
- Faire un gobetis & I'enduit au grain de riz avec adjonction du sikalatex ou similaire

- Faire la finition dans les 24heures qui suivent le gobetage

172 - Regard a finaliser
Achever les travaux du regard ainsi que le couvercle en béton.

180 - Gouttiere
Vérification et jonction des joints de I'ensemble des gouttiéres
Redresser gouttiéres et points de soudure.

181 - Mise a la terre

Exécuter et tester la mise & la terre des masses.

233 - Réglage systéme de fermeture et ouverture des portes et fenétres

Vérifier et reprendre le systeme d’'ouverture et fermeture des portes et fenétres

234. Pose interrupteur a reprendre

Reprise de la pose (interrupteur) avec une meilleure finition des abords de I'ensemble des
Interrupteurs.

156 — 177 - 185 - 147 - 184 Fuite d’eau faux plafond

Identifier les raisons de la fuite d'eau, corriger et reprendre les faux plafonds entachés.
149 Finition faience

Reprendre la finition avec du mortier ou de la silicone et traiter convenablement la surface.
153 - Traitement abord fenétre alu

Siliconer les abords des fenétres afin d'éviter les infiltrations par ces vides

173- Seuil a finaliser

Reprise et finalisation du seuil par endroit.

174 - Réglage systéme de fermeture et ouverture des portes et fenétres

Vérifier et reprendre le systeme d'ouverture et fermeture des portes et fenétres

176. Pose interrupteur a reprendre

Reprise de la pose (interrupteur) avec une meilleure finition des abords de I'ensemble des
interrupteurs.

2.7- LATRINES

9 - 12 Installation plomberie
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Vérifier et rendre fonctionnelle les installations en plomberie (alimentation en eau), raccorder
I'’ensemble des appareillages.

11 =16 Bac collectif

Fourniture et pose d'un bac collectif conformément au plan.

14 - Finition aux abords de la porte en bois

Finaliser les finitions en maconnerie aux abords de la porte en bois.
15 Installation électrique

Vérifier et rendre fonctionnelle les installations en électricité et raccorder I'ensemble des
appareillages.

14 -20 Finition sur la tuyauterie

Finaliser les finitions en magonnerie aux abords de la tuyauterie

235 - Mise a la terre

Exécuter et tester la mise & la terre des masses.

237 - Réglage systéme de fermeture et ouverture des portes et fenétres

Vérifier et reprendre le systeme d'ouverture et fermeture des portes et fenétres

2.8- FOSSE SEPTIQUE

21 - 167 Ventilation manquante

Prévoir une ventilation pour la fosse septique

22 - 168 Trappe d'acces

Prévoir une trappe d'acces sur la fosse septique
23 - 166 Raccordement fosse septique

Finaliser le raccordement entre la fosse septique et le puit perdu d proximité et vérifier le
raccordement avec le réseau EUEV.

Vérification de la bonne évacuation des eaux usées et vannes

Le principe retenu pour I'évacuation en général des appareils est de faire passer les tuyaux
sous-sol, avec une liaison ou collecte commune des appareils (lavabo + WC, ou lavabo+ WC+
receveur de douche,).

L'évacuation des eaux sera réalisée par les tuyaux PVC de différents diamétres, suivant le type
de sanitaire (diamétre 50 mm et 100 mm), en série évacuation suivant les sections indiquées
aux plans avec pente de 1 cm/m minimum.

A lintérieur des locaux les tuyaux seront raccordés aux bondes de sol pour former une
membrane au niveau des tuyaux d’'évacuation et pour éviter que les odeurs nauséabondes
ne remontant de la canalisation et ne s'échappent dans les locaux.

Pour passer un furet et éliminer un bouchon éventuel dans les canalisations d'évacuation, il
sera utilisé les tampons de visite
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Les tuyaux P.V.C. pourront étre raccordés soit par assemblage a joints caoutchouc, soit par
collage des emboitements.

Aprés collecte & la sortie du batiment les tuyaux seront raccordés aux regards de
branchement de sortie. Des regards, les tuyaux d'évacuation seront posés direction la fosse
septique.

A noter qu'il faut placer les regards d chague 10 m maximum cau niveau du réseau
d'évacuation extérieure.

Si nécessaire les regards existants étaient réhabilités, si inexistants ils seraient a créer. Les
éventuels travaux de réhabilitation et de curage du réseau EUEV et des fosses septiques
existantes sont a la charge de I'entrepreneur.

Evacuation des salles d'eau
- Tuyau PVC de série évacuation diam 50 mm
- Tuyau PVC de série évacuation diam 100 mm
- Tuyau PVC de série évacuation diam 115 mm

Evacuation eaux pluviales
- Tuyau PVC de série évacuation diam 63 mm

2.9- TOUR D'ENERGIE

138 Plancher métallique sur chateau

Pose d'un plancher métallique sur les barres (poutre) d'appui.
139- Seuil a finaliser

Reprise du seuil en forme de rampe.

140 - 145 finition enduit

Finition en maconnerie aux abords de la dalle / porte

143 Groupe électrogene

Fourniture et pose d'un groupe électrogéne : puissance selon bilan de puissance du site.
Installation, raccordement au réseau de centre et formation des utilisateurs.

239 Extincteur
Fourniture et pose de deux extincteurs du type CO2 et ABC
240 Etanchéité sur plancher

Etanchéité en couche successive type membrane sur toute la surface du plancher.

NB : La peinture est a reprendre sur tous les ouvrages.

Objet des travaux

- Conception des travaux de peinture et de revétements muraux.
- Fourniture de tous les matériaux nécessaires.

- Exécution des travaux de peinture et de revétements muraux.
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- Travaux de finition correspondants, et en particulier les nettoyages et les retouches en fin
de chantier.

MATERIAUX

Les produits employés pour les fravaux de peinture et de revétements muraux devront étre
compatibles avec la nature du support, la nature des produits de préparation, I'exposition et
la fonction des ouvrages. Il ne sera pas accepté de produit dont la dilution sera faite
directement sur le chantier.

Les matériaux entrant dans leur composition seront conformes aux différentes normes,
particulierement les normes des séries NF T 30, NF T 31, NF T 36. La mise en ceuvre sera réalisée
suivant les DTU 59.1 et DTU 59.2 et la composition chimique de chaque produit employé devra
obligatoirement étre soumise & I'agrément du Mdaitre d'ceuvre.

Peinture de finition.

De méme que pour les produits ci-dessous, tous les produits employés doivent étre de marque
MAESTRIA ou de fabricants notoirement connus et représentés sur la place.

Revétements plastiques épais.

Il ne sera fait usage sur le chantier que de matériaux préts a I'emploi, fabrication usine, livré en
emballage clos et étiqueté aux références du produit. Aucun adjuvant quelcongue ne pourra
étre rajouté sur le chantier.

Enduits de peinture.

Pour l'interposition d'un enduit de lissage entre la maconnerie et la peinture, il sera fait usage
exclusivement d'enduits agréés. Cet enduit doit étre compatible avec la peinture qu'il recoit.

Colles.

Les colles utilisées pour les revétements divers doivent obligatoirement posséder un avis
technique. Elles doivent étre adaptées au type du support et & l'objet collé.

CONTENU

Note : Les tons et couleurs définitifs seront déterminés par le Maitre d'ceuvre avant exécution
des fravaux.

Peintures et revétements minces intérieurs
. Peinture Vinylique sur murs intérieurs

- Enduits Ciment

- Peinture vinylique sur murs intérieurs.

- Travaux de préparation :

- Brossage, égrenage, rebouchage

- Traitements primaires de surface :

- Couches d'enduits de lissage FP 7

- Finition :

- Couches de peinture résine copolymeére acrylique lessivable MAESTRIA de type KATEX

Peinture sur faux plafond
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- Brossage, égrenage, rebouchage,

- 1 couche de pliolithe diluée au white spirit,

- 1 couche de pliolithe ;

Ou peinture acryligue multi supports, ou une résine colorée sans avoir d mettre en ceuvre
une sous-couche.

Peinture menvuiserie bois.

Travaux de préparation :

Poncage, époussetage, dégraissage au trichloréthyléne
Traitements primaires de surface :

2 couches d'impression fongicide RENAUBOIS

Finition :

2 couches lague glycérophtalique brillante PICCALINE

Peintures et revétements minces extérieurs
Peinture sur murs et bétons extérieurs

- Enduits Ciment
- Peinture pliolithe a base de résine synthétique, appliquée au rouleau
- Travaux de préparation :

Brossage, égrenage, rebouchage

- Traitements primaires de surface :
Couches de fixateur fongicide MAESTRIA

- Finition :
2 couches de peinture plinthe de résine copolymeére acrylique lessivable
MAESTRIA de type KATEX

Métaux ferreux

Peinture glycérophtalique.

Travaux de préparation :
Dégraissage, dérouillage, brossage
Traitements primaires de surface :
Couches antirouille minium de plomb.
Finition :

® 2 couches de laque glycérophtalique brillante MAESTRIA de type IKARLUX. Fln PTP
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TEXTES REGLEMENTAIRES REEF/cstB- pm

| BASE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE

Textes |égislatifs et réglementaires utilisés pour les missions de maitrise d'ceuvre batiment — (CSTB,
REEF, AFNOR, EUROCODE...)

Code de la Construction et de I'Habitation

Code du Travail - Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Sécurité Incendie : Reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
ERP du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990

Adaptation aux conditions et reglements locaux si pas d'équivalents

| REGLES DE CALCUL

Béton armé

Regles BAEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états-
limites.

Béton précontraint

Regles BPEL 91 : Regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des
états-limites.

Régles FA : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu
des structures en acier.
Régles FB : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu

Feu des structures en béton.
Regles BF 88 : Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu
des structures en bois.
Régles FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au
feu des poteaux mixtes (acier + béton).

Séismes Régles de construction parasismique - Régles PS applicables aux
batiments, dites regles PS 92

. Regles Th-D : Regles de calcul des déperditions de base des batiments.
Thermique

Regles Th-K : Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des
parois de construction.

DTU (Documents Techniques Unifiés)

STRUCTURE
Béton
NF DTU 21 Exécution des travaux en béton
Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
NF DTU 22.1 . , , .
plague pleine ou nervurée en béton ordinaire
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NF DTU 23.1

Murs en béton banché

NF DTU 23.2

Planchers & dalles alvéolées préfabriquées en béton

NF DTU 23.3

Ossatures en éléments industrialisés en béton

Construction bois

NF DTU 31.1 Charpente et escaliers en bois

NF DTU 31.2 Construction de maisons et batiments & ossature en bois

NF DTU 31.3 Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets

Construction

métallique

NF DTU 32.1 Charpente en acier

Cuvelage

NF DTU 14.1 Travaux de cuvelage

Fondations

DTU 13.11 Fondations superficielles

DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles

XP DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution

Macgonnerie

NF DTU 20.1 Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs

NF DTU 20.12 Glrsjs oeuv,rfa len maconnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéite

NF DTU 20.13 Cloisons en magonnerie de petits éléments

ENVELOPPE

Couverture

NF DTU 40.11 Couverture en ardoises

NF DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment
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NF DTU 40.14

Couverture en bardeaux bitumés

NF DTU 40.21

Couverture en tuiles de terre cuite & emboitement ou d glissement & relief

NF DTU 40.211

Couvertures en tuiles de terre cuite d emboitement & pureau plat

NF DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite
NF DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite
NF DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton d glissement et & emboitement longitudinall

NF DTU 40.241

Couvertures en ftuiles planes en béton & glissement et d emboitement
longitudinal

NF DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton
NF DTU 40.35 Couverture en plagues nervurées issues de tdles d'acier revétues
NF DTU 40.36 Couverture en plagques d'aluminium prélagué ou non
NF DTU 40.37 Couverture en plagues ondulées en fibres-ciment
NF DTU 40.41 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
NF DTU 40.44 _Couver’rures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier
inoxydable
NF DTU 40.45 Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre
NF DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu
XP DTU 40.5 Travaux d'évacuation des eaux pluviales
Etanchéité
Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
NF DTU 43.1 . . .
en maconnerie en climat de plaine
Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
NF DTU 43.11 . .
en maconnerie en climat de montagne
NF DTU 43.3 Mlls’e en c?gulvre des toitures en tdéles d'acier nervurées avec revétement
d'étanchéité
Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec
NF DTU 43.4 N 2 s
revétement d'étanchéité
NF DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées
NF DTU 43.6 Etanchéité des planchers intérieurs en maconnerie par produits

hydrocarbonés

Facades légeres
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NF DTU 33.1

Facades rideaux

Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des facades

NF DTU 33.2 . .
rideaux, semi-rideaux ou panneaux
Fermetures
NF DTU 34.1 Ouvrages de fermeture pour baies libres
ED DTU 34.2 Ch0|x.<.:!es fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur
exposition au vent
Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur
FD DTU 34.3 i
exposition au vent
NF DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores
Menvuiserie
NF DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

Miroiterie - Vitrerie

NF DTU 39

Travaux de vitrerie-miroiterie

Revétements de
facade - Joints

NF DTU 26.1 Travaux d’'enduits de mortier
NF DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois
Réfection de facades en service par revétements d'imperméabilité a base
NF DTU 42.1 N
de polymeres
NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
NF DTU 52.2 Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
NF DTU 55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Chapes

NF DTU 26.2

Chapes et dalles & base de liants hydrauliques

Cloisons et
doublages
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NF DTU 20.13

Cloisons en maconnerie de petits éléments

Ouvrages verticaux de plétrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit

NF DTU 25.31 au platre - Exécution des cloisons en carreaux de platre
NF DTU 25.41 Ouvrages en plaques de platre
Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques
NF DTU 25.42 .
de parement en platre-isolant
NF DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables
Enduits et
projections
NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier
NF DTU 25.1 Enduits intérieurs en platre
NF DTU 27.1 Reohsghon de revétements par projection pneumatique de laines minérales
avec liant
NF DTU 27.2 Rédalisation de revétements par projection de produits pateux
Plafonds

NF DTU 25.231

Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

NF DTU 25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff traditionnel

NF DTU 58.1 Plafonds suspendus

NF DTU 58.2 Plafonds tendus

Planchers

NF DTU 51.1 Pose des parquets a clouer

NF DTU 51.11 Pose flottante des parquets contrecollés et revétements de sol & placage bois
NF DTU 51.2 Pose des parquets & coller

NF DTU 51.4 Platelages extérieurs en bois

NF DTU 57.1 Planchers surélevés (& libre accés) - Eléments constitutifs - Exécution

Revétements durs

NF DTU 52.1

Revétements de sol scellés

NF DTU 52.10

Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et
sous carrelage scellé
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NF DTU 54.1

Revétements de sol coulés & base de résine de synthese

Revétements

minces

NF DTU 59.1 Travaux de peinture des batiments

NF DTU 59.2 Reve’remen’rs plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

NF DTU 59.3 Peinture de sols

NF DTU 59.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

NF DTU 59.5 Exécution des peintures inftumescentes sur structures métalliques

Revétements

souples

NF DTU 53.1 Revétements de sol textiles

NF DTU 53.2 Revétements de sol PVC collés

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Assainissement

Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) -

NF DTU 64.1 Maisons d'habitation individuelle jusqu'd 10 pieces principales

Chauffage

NF DTU 65.3 Travqux relatif aux installations de sous-stations d'échange a eau chaude sous
pression

NF DTU 65.4 Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

NF DTU 65.7 Ex’ecuhon des planchers chauffants par cébles électriques enrobés dans le
béton
Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire

NF DTU 45.9 X . e
entre productions de chaleur ou de froid et batiments
Canadlisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations

NF DTU 65.10 d’'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a I'intérieur des batiments
- Regles générales de mise en ceuvre

NF DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le

batiment
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Réalisation des installations de capteurs solaires plans & circulation de liquide

NF DTU 65.12 pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire
NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants & eau chaude
Fumisterie
Travaux de fumisterie - Systémes d'évacuation des produits de combustion
NF DTU 24.1 .
desservant un ou des appareils
NF DTU 24.2 Travaux d’atrerie
Gaz
NF DTU 61.1 Installations de gaz dans les locaux d'habitation
Installations

électriques

NF DTU 70.1 Installations électriques des batiments & usage d'habitation

Isolation

thermique

NF DTU 45.1 Isplohpn thermique des bdatiments frigorifiques et des locaux & ambiance
régulée

NF DTU 45.2 Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de —80 °C & + 650 °C

Plomberie -

Assainissement

NF DTU 60.1 Plomberie sanitaire pour b&timents & usage d'habitation
Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations

NF DTU 60.11 P . .
d'évacuation des eaux pluviales

NF DTU 60.2 Conghsc:hons en fonte - Evacuation d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux
pluviales

NF DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié - Eau froide avec pression

NF DTU 40.32 Conghscmons en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales

NF DTU 60.33 anohsah?m en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’'eaux
usées et d’'eaux vannes

NF DTU 40.5 Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire,

évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique
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Ventilation

NF DTU 68.3

Installations de ventilation mécanique

NORMES PRINCIPALES AFNOR

B30-004 Verre - Cristal, cristallin et verre sonore
B53-020 Cubage des bois ronds et assimilés
C14-100 Installations de branchement & basse tension
C15-100 Installations électriques & basse tension
Protection contre la foudre - Systémes de protection contre la foudre G
C17-102 . e
dispositif d'amorcage
Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
C18-510 . . . i . . . .
environnement électrique - Prévention du risque électrique
C48-150 Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (BAAS)
C74-100 Appareils de radiologie - Construction et essais — Regles
Appareils de radiologie - Equipements & rayonnement X - Gaines équipées
C74-111 . ) . . R
pour radiodiagnostic - Construction et essais — Regles
C92-412 Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques de bande 26,960 MHz & 27,410 MHz
Appareils & combustion utilisant les combustibles gazeux, non visés par la
D30-506 Directive Européenne 90/396/CEE concernant les appareils & gaz, et non
concernés par une norme spécifique - Exigences essentielles de sécurité et
utilisation rationnelle de I'énergie
Economie domestique - Ensembles de raccordement constitués & partir de
D36-110 tubes souples conformes D 36-101 et équipés de dispositifs de serrage pour
appareils ménagers d butane et & propane alimentés & partir de bouteilles
ou de citernes individuelles
Economie domestique - Tuyaux flexibles & base de caoutchouc (sans
armature) pour le raccordement externe des appareils & usage domestique
D34-115 - . L . . .
utilisant le butane ou le propane alimentés a partir de bouteilles ou de citernes
individuelles
Economie domestique - Tuyaux flexibles métalliques onduleux, autres que les
D36-123 tuyaux flexibles relevant des normes D 36-121 et D 36-125, pour le
raccordement externe des appareils utilisant les combustibles gazeux
Economie domestique - Déclencheurs de sécurité & robinet d'arrét incorporé
E29-134 et & deux raccords union G 1/2 mdles pour appareils & usage domestique

utilisant les combustibles gazeux distribués par réseau
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E29-135

Robinetterie de gaz, basse pression - Robinets & tournant sphérique et robinets
a tournant conique & fond plat destinés d étre manoesuvrés manuellement
pour les installations de gaz des bdatiments - Pression maximale de service
inférieure ou égale & 500 mbar

E29-140

Robinets de commande pour appareils & usage domestique utilisant les
combustibles gazeux - Robinets de sécurité (d obturation automatique
intégrée)

E29-190-2

Appareils de régulation de pression de gaz (régulateurs) pour réseaux de
distribution et branchements -

E29-532

Installations de gaz - Raccords démontables & joints plats destinés a étre
installés sur les tuyauteries pour installations de gaz

E29-533

Installations de gaz combustibles - Exigences pour le choix des joints plafs
d'étanchéité utilisés dans les installations de gaz combustibles distribués en
réseaux ou par récipients

E35-421

Systémes de réfrigération et pompes a chaleur - Méthode d'essai des
matériels de récupération, de recyclage et de régénération des fluides
frigorigenes utilisés dans les systémes frigorifiques et les pompes & chaleur

E86-255

Réservoirs de stockage - Réservoirs parallélépipédiques en acier de capacité
1 500 litres et au-dessus pour stockage non enterré de liquides divers

M07-028

Détermination du point de fumée des pétroles lampants et des
carburéacteurs

M88-513

Réservoirs de stockage - Réservoirs d double paroi en acier pour stockage
enterré 4 sécurité renforcée de liquides inflammables de lere et 2eme
catégories et de liquides divers - Conditions de réalisation

M88-514

Réservoirs mixtes pour stockage enterré de produits pétroliers liquides (2eme
catégorie) - Réservoir extérieur métallique - Réservoir intérieur en matiere
plastique

M88-516

Réservoirs en acier avec revétement extérieur en béton pour stockage
enterré de produits pétroliers liquides

M88-552

Réservoirs en acier, neufs, avec revétement intérieur en plastiques renforcés
pour stockage de produits pétroliers liquides

M88-553

Réservoirs en acier en service avec revétement intérieur en plastiques
renforcés pour stockage de produits pétroliers liquides

XP M88-778

Installations d'hydrocarbures liquéfiés en bouteilles - Détendeurs basse
pression a réglage fixe, directement connectés & une bouteille de butane ou
de propane commercial, & usage domestique

XP M88-779

Installations d'hydrocarbures liquéfiés - Détendeurs et inverseurs automatiques
pour installations domestiques de butane ou de propane 4 pression de
détente jusqu'd 4 bar de débit inférieur ou égal & 100 kg/h
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Réservoirs de stockage en acier - Réservoirs horizontaux ou verticaux de

XP M88-940 capacité maximale 1400 litres pour stockage non enterré de gazole et de fioul
domestique
Régles de construction parasismique - Regles PS applicables aux batiments,
P06-013 . R
dites regles PS 92
Régles de construction parasismique - Construction parasismique des maisons
P06-014 individuelles et des batiments assimilés - Régles PS-MI 89 révisées 92 - Domaine
d'application - Conception - Exécution
Liants hydrauliques - Ciments d maconner - Composition, spécifications et
P15-307 s y
criteres de conformité
P15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel
P15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu
P32-301 Caractéristiques générales des ardoises
Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement -
$31-010 . o
Méthodes particulieres de mesurage
$31-133 Acoustique - Bruit dans I'environnement - Calcul de niveaux sonores
$61-707 Demi-raccord de ventilation incendie DN 300
Systémes de sécurité incendie (S.S..) - Equipements dalarme pour
$61-936 L . . X
I’évacuation (E.A.) - Regles de conception
$70-003-1 Travaux d proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de
leurs conséquences
Matériel médico-chirurgical - Prises murales et fiches correspondantes pour
$90-1146 . .
fluides medicaux
Systémes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles
T54-969 gazeux - Polyéthyléne (PE) - Accessoires électro soudables - Temps de sécurité
du cycle de soudage
Systémes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles
154-972 gazeux - Polyéthyléne (PE) - Robinets - Plage angulaire d'étanchéité et
spécifications dimensionnelles complémentaires
T90-008 Quadlité de l'eau - Détermination du Ph
T90-101 Qualité de I'eau - Détermination de la demande chimique en oxygene (DCO)
Qualité de l'eau - Dosage des matiéres en suspension - Méthode par
T90-105-2 . .
centrifugation
T90-109 Essais des eaux - Détermination de l'indice-phénol
190-425 Essais des eaux - Examens bactériologiques des récipients et systémes de

bouchage destinés aux eaux conditionnées
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Couleurs - Tuyauteries rigides - Identification des fluides par couleurs

X08-100 .

conventionnelles

Emballages des déchets d'activité de soins - Boites et minicollecteurs pour
X30-500 . Lo .

déchets perforants - Spécifications et essais

Emballages des déchets d'activités de soins - Sacs pour déchets mous a
X30-501 . . . . e

risques infectieux - Essais et spécifications

Emballage des déchets d'activités de soins - Déchets d'activités de soins - FOts
X30-505 et jerricanes en matiére plastique pour déchets d'activités de soins & risques

infectieux

Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélévement & poste fixe et mesurage
X43-261 . . .

de la pollution particulaire totale

(X.2004) Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
X46-010 e . . . .

certification des entreprises - Exigences générales
X46-032 Diagnostic plomb - Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au

sol

NORMES ELECTRICITE - PROMOTELEC

DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

NF C 14-100

Installations de branchement & basse tension

REGLEMENTATION ELECTRIQUE BT (JUSQU'A 1000 V EN ALTERNATIF)

NF C 15-100 Régles des Installations électriques a basse tension (jusqu'a 1000 V)
Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix des matériels
UTE C 15-103 . . . . . .
électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes
UTE C 15-105 Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des

dispositifs de protection - Méthodes pratiques
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Installations électriques d basse tension et & haute tension - Guide pratique -

UTE C 15-106 Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liagison équipotentielle
NF C 15-150-1 Enseignes a basse tension et alimentation en basse tension des enseignes a

haute tension (dites & tube néon)

NF EN 50107-1

Installations d'enseignes et de tubes lumineux a décharge fonctionnant & une
tension de sortie & vide assignée supérieure a 1 KV mais ne dépassant pas 10
KV - Partie 1 : Prescriptions générales

UTE C 15-150-23

Support pour tubes lumineux d décharge

Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations

UTE C 15-201 , . .
électriques des grandes cuisines
NF C 15-211 Insl’rol.lohons électrigues a basse tension - Installations dans les locaux a usage
médical
UTE C 15-401 Guide pratique - Groupes électrogénes - Régles d'installation
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Alimentation sans
UTE C 15-402 . . . R . .
interruption (ASI) de type statique - Regles d'installation
UTE C 15-413 Guide prohque - 'Pro’rec’r.lon confre les contacts indirects - Coupure
automatique de I'alimentation
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations
UTE C 15-421 alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise
entre 100 et 400 Hz
Guide pratique - Protection des installations électriques basse tension contre
UTE C 15-443 les surtensions d'origine atmosphérique ou dues d des manceuvres. Choix et
installation des parafoudres
UTE C 15-520 Installations électriques o' basse tension - Guide pratique - Canalisations -
Modes de pose — Connexions
UTE C 15-559 In‘s‘rallghon EIecT\nque a bo§se tension — Guide pratique - Installation
d'Eclairage en trés basse tension
Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Locaux d'habitation
UTE C 15-600 . . . . . 3 .
existants - Mise en sécurité des installations électriques
UTE 15 600-1 Création et amélioration d'une prise de terre dans les bdtiments existants

alimentés en schéma TT

UTE C 15-600-2

Remplacement ou ajout de socles de prise de courant dont le courant
assigné ne dépasse pas 16 A

UTE C 15-600-3

Licisons équipotentielles

UTE C 15-600-4

Liste des matériels anciens dont la présence est a proscrire dans une
installation électrique existante
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UTE C 15-600-5 Travaux sur un tableau de répartition dans une installation existante

Installations électriques & basse tension - Guide pratique - Installations

UTE C 15-755 électriques d'origines différentes dans un méme local et dont les exploitations
sont placées sous des responsabilités différentes

C 15-801 Produits mobiliers comportant un équipement électrique - Mise en ceuvre des
regles de sécurité électrique

UTE C 15-900 Guide pratique - Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie

- Installation des réseaux de communication

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

NF C 17-100GF

Guide - Protection contre les effets de la foudre.

NF EN 62-305-1& 2

Protection contre la foudre - Principes généraux, Evaluation du risque

NF EN 62-305-3

Protection contre la foudre - Dommages physiques sur les structures et risques
humains [XIl 2006] ; Réseaux de puissance et de communication dans les
structures

NF C 17-102

Protection conftre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes
contre la foudre par paratonnerre a dispositif d'amorcage

ECLAIRAGE EXTERIEUR ET PUBLIC

NF C 17-200 Installations d'éclairage extérieur — Régles

Installations d'éclairage extérieur - Guide pratique - Installations d'illumination
UTE C 17-202 . . . . L

temporaire par guirlandes, motifs lumineux ou liminaires

Guide pratique - Installations d'éclairage extérieur - Détermination des
UTE C 17-205 . . ) - .

sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection
UTE C 17-210 Installations d'éclairage public - Guide pratique - Dispositifs de déconnection

automatique pour I'éclairage public

HAUTE TENSION (AU-DELA DE 1000 V EN ALTERNATIF)

Postes de livraison établis & l'intérieur d'un batiment et alimentés par un réseau

NF C 13-100 de distribution publique HTA (jusqu'd 33 kV)

NF C 13-101 Postes semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de
distribution publique HTA (jusqu'd 33 kV)

NF C 13-102 Postes simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau aérien
de distribution publique HTA (jusqu'a 33 kV)

NF C 13-103 Postes sur poteau alimentés par un réseau aérien de distribution publique HTA

NF C 13-200 Installations électriques & haute tension — Régles
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Installations électriques & haute tension - Guide pratique - Détermination des

NF C13-205 sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection

HABILITATION ELECTRIQUE DE PERSONNES

UTE C 18-510 Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique

Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité -

UTE C 18-530 non électricien (BO, HO), exécutant (B1, H1), chargé d'interventions (BR)

Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité

UTE C 18-540 (Basse tension / Hors tension)

1 ——
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