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A. GENERALITES
Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la définition des travaux a la charge des
entreprises et de leur préciser les principes envisagés pour la réalisation de ceux-ci en fonction des

réglementations en vigueur et des besoins du Maitre d’ouvrage.

A-1 Présentation de 1’opération

L’objet du présent marché est de permettre d’effectuer la mise en conformité du chenil du groupe
d’intervention cynophile (GIC) du groupement de gendarmerie départementale du Haut-Rhin (GGD68)
sis Quartier DIO — Régiment de marche du Tchad — 68890 MEYENHEIM.

A-2 Contraintes spécifiques au chantier

Les Entreprises pour des raisons liées au fonctionnement, a la sécurité et a la surveillance du site sont
priées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire les génes occasionnées concernant :

e L’accessibilité des travailleurs,

« Le stationnement des véhicules,

« La rotation des véhicules,

« La livraison de matériaux et matériels,

* Etc.

L’acces en dehors des zones de travaux est strictement interdit, sauf autorisation spécifique.

Les Entreprises devront impérativement tenir compte de ces contraintes pour ne pas perturber le bon
fonctionnement du site.

La gendarmerie restera en fonction pendant le temps des travaux. Les entreprises veilleront a ne pas
perturber 1’usage, la circulation et s’assureront de ne pas mettre en danger les différents publics,
notamment en limitant la rotation des véhicules, en limitant les livraisons de matériels et de matériaux
(créneaux horaires précis), ... (liste non exhaustive). Une aire de chantier sera précisément délimitée.

A-3 Phasage des travaux

Une seule phase de travaux. Ordonnancement selon programmation du calendrier prévisionnel
d’exécution qui sera précisé lors de la période de préparation.

A-4 Installation de chantier et provisoires (_le cas échéant)

A la charge des entreprises :

- Le panneau de chantier,

- Le plan d’installation de chantier avec implantation des cldtures, de la base de vie, de la grue, des
stockages, aire de lavage, aire retournement, zone de parking, etc...

- Les clotures de chantier y compris les portails et les portillons avec controle d’acces en périphérie des
zones de stockage, de la base vie, du chantier proprement dit, etc. Les clotures délimiteront la zone
chantier en concertation avec les utilisateurs du site.

- La signalisation (indication des zones en travaux, fléchage pour les usagers, parking provisoire, etc.)
et ’affichage

- Les moyens d’acces provisoires au batiment pour le public pendant le temps des travaux (escalier, ...)
La base vie (réfectoire/vestiaire, wc) y compris équipements (chauffage, éclairage, ...), matériels
(micro- onde, point d’eau, ...), mobilier (tables, chaises, armoires, ...) et entretien

- Le réfectoire, la salle de réunion, le bureau de chantier et les vestiaires seront a installer dans la cour
de la gendarmerie avec tout le soin nécessaire pour ne pas abimer les revétements de surface.

- Les sanitaires et douches devront étre installés a proximité d’un point de raccordement eau/



assainissement avec 1’éventualité de devoir les installer en dehors du périmetre de la gendarmerie.

- Les branchements provisoires li€s (eau, assainissement, ...),

- La ligne téléphonique/internet,

- Le coffret général de chantier depuis le réseau EDF y compris le comptage,

- Les démarches diverses et prises en charge des frais d’intervention divers des Concessionnaires,

- Le contrdle technique des installations électriques de chantier par un organisme agréé avec
délivrance du PV de conformité, et du schéma électrique de distribution spécifique aux différentes
phases,

- L’alimentation des bungalows de chantier depuis le coffret général via cables d’alimentation aérien, y
compris dispositifs de supportage divers provisoires,

- L’éclairage de chantier extérieur (base vie, aire de stockage, extension, ...) par luminaires étanches
fluorescents IP65/IK07 mini implantés dans les zones communes (alimentation en TBT 230 volts), y
compris réseau de distribution et coffret de protection générale éclairage chantier,

- L’éclairage de chantier intérieur par luminaires étanches fluorescents IP65/IK07 mini implantés dans
les zones communes, y compris réseau de distribution et coffret de protection générale éclairage
chantier,

- Les coffrets chantier avec protection du type « disjoncteurs différentiels » avec alimentations et
raccordement sur le coffret général de chantier et localisation suivant phasage d’intervention,

- Le contrdle technique des installations électriques de chantier par un organisme agréé avec
délivrance du PV de conformité, et du schéma électrique de distribution spécifique aux différentes
phases

- Les appareils de chauffage électrique de chantier suivant nécessité par aérotherme en période
hivernale

- Les frais d’entretien (déplacement d’équipement, remplacement de source, etc.) des installations de
chantier.

- Les dépenses liées (eau, €lectricité, téléphone, fermeture/ouverture chantier, nettoyage, ...),

- Nettoyage régulier du chantier selon les accords ou I’organisation interentreprises. Le chantier devra
rester propre et devra le redevenir en cas de non-respect sur simple ordre de la Maitrise d’ouvrage.

- Nettoyage des extérieurs a la demande de la maitrise d’ouvrage.

- La protection des ouvrages existants conservés

A-5 Modalités particuliéres d’interventions

Les interventions seront programmées en coordination avec la maitrise d’ouvrage, en accord avec les
utilisateurs.

Les interventions seront programmeées par défaut du lundi au vendredi, uniquement en journée de 8h a
12h et 14h a 18h — les locaux seront fermés de 12h a 14h.

Les interventions en dehors de ces jours ou de ces horaires seront a spécifier au maitre d’ouvrage et en
accord avec les utilisateurs.

Programmer les travaux générant de fortes nuisances dans des plages horaires précises soumises a
I’accord du Maitre d’ouvrage. Eviter les nuisances sonores importantes et continues avant 8h du matin,
aprés 18h et entre 12h et 14h .

La méthodologie de réalisation des travaux devra toujours étre choisie de mani¢re a générer le moins
possible de nuisances sonores et de poussieres. Le Maitre d’ouvrage pourra imposer une méthodologie
s’il juge que celle proposée ou réalisée par I’Entreprise ne respecte pas cette contrainte. De méme, le
Maitre d’ouvrage pourra imposer la programmation de ces travaux dans des plages horaires de son choix.
L’ensemble de ces mesures n’entrainera pas de compensation financiére vis-a-vis des Entreprises
concernées.

Les coupures €lectriques et/ou basculements divers et les mises en/hors service (chauffage, ventilation,
électricité, SSI, etc.), sur toute I’installation existante ou neuve, seront planifiées a I’avance. Les
personnes ou organisation impactées devront étre prévenues.

Pour les travaux a risques d’incendie, des permis de feu seront a demander.



Les raccordements divers sur réseaux d’alimentation/connexion seront planifiés avec les
Concessionnaires ou utilisateurs concernés, durant les heures normales d’intervention et soumises a
I’accord préalable de la Maitrise d’ouvrage.

Les gravats, déblais, déchets, emballages, matériaux en excédent, etc. émanant de la déconstruction ou de
la construction devront étre triés sur site et évacués régulierement individuellement par chaque entreprise.
Les bennes, camion, matériel, outils, ..., devront étre nettoyées sur des zones spécifiques. Les résidus liés
au nettoyage devront étre récupérés au moyen de chaussette géotextile avec bac de décantation ou
équivalent.

Le chantier devra étre nettoyé chaque jour par I'entreprise ou a défaut par un intervenant tiers au frais de
I’entreprise.

A-6 Documents et textes de référence

Les travaux seront réalisés dans reégles de 1’ Art, conformément : (liste non exhaustive)

En regle générale :

A l'ensemble des textes législatifs et administratifs nationaux, départementaux et municipaux (lois,
décrets, arrétés et circulaires) :

-Le Code du Travail,

-Le Code de la Construction et de 1’Habitation,

-Les documents relatifs a 1’accessibilité des ERP aux personnes a mobilité réduite,

-Les documents relatifs a la sécurité incendie suivant classement du ou des batiments,

-L’ensemble de la réglementation applicable en mati¢ére de gestion des déchets,

-L’ensemble de la réglementation applicable en matiere d’amiante,

-L’ensemble de la réglementation applicable en matic¢re de plomb,

-La réglementation thermique en vigueur ,

-Les réglementations relatives aux économies d'énergie,

-La réglementation acoustique en vigueur ,

-Les documents relatifs a 1’intégration de la sécurité et a I’organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de Génie Civil,

-Les documents relatifs aux régles de préventions devant étre mises en ceuvre par les travailleurs
indépendants et les employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de B.T.P,,

-Les documents relatifs a la prévention émis par les organismes de prévention (OPPBTP, INRS, etc.),
-La réglementation municipale relative aux seuils de niveaux sonores,

-Le reéglement de police.

-Régles NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions. NF P 06-
002

-Régles N 84 : Action de la neige sur les constructions. NF P 06-006

Pour les ouvrages et matériaux traditionnels :

- Aux cahiers des clauses techniques générales (CCTG),

- Aux normes P-NFP-XPP,

- Aux cahiers des charges, clauses techniques, clauses spéciales DTU et documents connexes DTU,
- Aux prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU,

- Aux régles de calcul DTU, aux Eurocodes, et autres régles (feu, sismique, vent, neige, etc.)

- Aux autres documents DTU,

- Aux normes frangaises homologuées et expérimentales,

- Aux regles dites professionnelles,

- Aux normes européennes EN.

Pour les ouvrages et matériaux non traditionnels :

Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique francais validé par le



CSTB ou d’un avis technique européen validé par EOTA, L’entrepreneur pourra aussi présenter, un avis
de chantier ou un cahier de charges ou un cahier de prescriptions de pose, visés par un organisme agréé.
Toutefois, I’acceptation de ses procédés dépendra de la couverture par les assurances, de 1’avis du
controleur technique et / ou du Maitre d’ceuvre éventuellement missionnés sur le présent marché.
Documents particuliers :

Les plans architecte (masse, niveaux, coupes, facades et détails),

Nota :

Les textes appliqués au présent cahier des charges sont ceux en vigueur a la date de marché. Toutes mises
a niveaux ultérieurs, tenant compte de textes publiés ou d’application en vigueur au-dela de la date du
marché ou déclaration de travaux, et présentant un caractére indispensable au fonctionnement, a la
qualité, ou encore a la sécurité¢ du batiment et des occupants, devront faire 1’objet d’une exécution sur site
avec ou sans répercution financiere.

B. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

B.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de 1'exécution de leur marché, les entreprises devront implicitement :

- toutes installations de chantier

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son marché

- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier

- I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a sa charge

- tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux

- tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels

- la main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception

- la remise de toues les instructions et modes d'emplois écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien
des installations et équipements, le cas échéant

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte-prorata, le cas échéant

- et tous les autres frais et prestations, méme non €énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

B.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées, par le fait d'avoir remis leur offre :

- de s'étre rendue sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (visite obligatoire)

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particulieres qui y sont attachées

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc.
des disponibilités en eau, en énergie €lectrique, etc.

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, l'entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur 1'exécution et les délais, ainsi que sur la
qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.



B.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer, en temps utile, toutes démarches et toutes
demandes auprés des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations,
instructions, accords etc. nécessaires a la réalisation des travaux.

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre et / ou chargé d’opération.

B.4 LIAISONS ENTRE LES CORPS D’ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant & la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

- chaque entrepreneur en coordination avec le maitre d’ouvrage se mettra en rapport en temps voulu avec
le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui
sont nécessaires

- chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble

- tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, un entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

B.5 TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas de qualification professionnelle, le maitre d'ouvrage/chargé d’opération sera en
droit d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

B.6 CONFORMITE A LA REGLEMENTATION "SECURITE INCENDIE"

Pour tous produits et matériaux concernés par la réglementation "sécurité incendie" les entrepreneurs
devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

B.7 ECHANTILLONS

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ouvrage/chargé d’opération.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le
cas échéant, pour éviter toute substitution.

Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre
d'ouvrage/chargé d’opération.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d'ouvrage/chargé d’opération, qui sera seul juge de la conformité de ces



échantillons avec les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre
de I'ouvrage, qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.

B.8 ELEMENTS "MODELES"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le maitre d'ouvrage/chargé d’opération aura la faculté de demander a l'entrepreneur la
mise en place sur le chantier d'un élément a titre de "modéele".

Cet ¢élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre
d'ouvrage/chargé d’opération

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé
par un modele conforme.

La présentation de ce modele devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage/chargé d’opération
lors de la demande.

B.9 REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de 'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ouvrage/chargé d’opération et leur
réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de 'entrepreneur, de méme que tous
frais de réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de 1'Avis Technique.

B.10 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX

B.10.1 Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et
de premiére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer
l'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, maitre d'ouvrage/chargé d’opération aura toujours la possibilité
de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser
ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour les produits ayant fait 1'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.



B.10.2 Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une manicre précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modeles, indiqués ci-
apres dans le CCTP avec la mention "ou équivalent" ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre
strictement indicatif.

B.10.3 Responsabilités de l'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconis€és par le maitre d'ouvrage/chargé
d’opération, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a 1'appui.

B.10.4 Agréments — Essais — Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, l'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'ouvrage/chargé d’opération, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera ¢galement tenu de produire, a toute demande du maitre d'ouvrage/chargé d’opération,
les proces-verbaux d'essais ou d'analyse de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ouvrage/chargé d’opération pourra prescrire des
essais ou analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

B.10.5 Stockage sur site

Le chantier est particulier de par les contraintes de sécurité, de planning et de présence dans les étages de
personnel en activité et / ou de résidents.

Aussi, il sera interdit sans accord explicite du maitre d'ouvrage/chargé d’opération et de 1’exploitant de
stocker matériel et outillage a I’intérieur des locaux.

B.11 RESERVATIONS — PERCEMENTS — REBOUCHAGES - SCELLEMENTS — RACCORDS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge 1'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporations au coulage etc. nécessaires a la compléte et
parfaite finition des ouvrages.

Les scellements, rebouchages etc. seront toujours a effectuer par 1'entrepreneur du corps d'état concerné.
Les degrés coupe-feu devront étre respectés en fonction du type de cloisons ou dalles traversées.

B.12 FIXATIONS DES OUVRAGES SUR CHEVILLES

Pour tous les ouvrages dont la tenue doit étre absolument garantie ou qui présentent des risques aux tiers
en cas de tenue défectueuse tels que bardages ou habillages de facades, ouvrages fixés en plafond, garde-
corps et rampes d'escaliers, couvertines métalliques, etc. la fixation sur chevilles pourra étre autorisée par
le maitre d'ouvrage/chargé d’opération.

L'entrepreneur devra alors fournir un proces-verbal d'essais a I'arrachement et a la rupture des fixations
sur chevilles, établi sur site par le fournisseur des chevilles.

B.13 PROTECTION DES OUVRAGES

B.13.1 Protection des ouvrages des autres corps d'état



Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou
autres etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

B.13.2 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages (le cas échéant)

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en
place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de panneau de particules 8 mm pourra convenir.
Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers, ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives sur les arétes, par une bande
de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement &tre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

B.14 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et
au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas de
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur,

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ouvrage/chargé d’opération pourra a
tout moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de
leur choix, au nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.

B.15 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, les matériels et matériaux en excédent, ainsi que tous les autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.
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L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage au plus tard le jour de la réception des travaux.

Il est par ailleurs stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur 1'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

B.16 PASSERELLES — PROTECTIONS

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la
mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au
droit des tranchées de canalisation, notamment :

- toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas

- toutes les barricres, garde-corps et autres protections nécessaires

- la signalisation de jour et de nuit

et tous autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

B.17 BRUITS DE CHANTIER

B.17.1 Textes législatifs — réglementation

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet dont notamment la Loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 dite "loi bruit" avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le
bruit.

B.17.2 Prescriptions essentielles concernant les bruits de chantier : Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier pour que les niveaux
de bruits aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Le maitre de 1'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir &tre inquiété en cas de dépassement des limites
réglementaires, en cas d'infractions les entrepreneurs devront immédiatement prendre les dispositions qui
s'imposent.

En cas de travaux bruyants (> 53dB) ou de vibrations continues (type marteau piqueur), les travaux
devront étre réalisés dans les créneaux horaires validés par le maitre d’ceuvre.
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C. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

LOT 01: AMENAGEMENT DU CHENIL

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DE LES VERIFIER IN SITU.

L’objet du marché est de mettre le chenil en conformité par rapport au référentiel de la gendarmerie (deux espaces
jour/nuit distincts) et de I’agrandir pour permettre 1’accueil de deux chiens supplémentaires
Toutes les prestations s’entendent main d’ceuvre , quincaillerie, piéces d’assemblage, adaptation, etc. comprises.

1. AMENAGEMENT COURETTES EXISTANTES (6)

Les courettes actuelles sont composées de :

- panneaux arriére en bac acier (L=4.00 m ; H=2.00m)

- panneaux latéraux opaques en résine polyester (L= 3.00 m ; H=2.00m)

- panneaux avant en treillis 2 mailles soudées 50x50 mm acier galvanisé — 2 panneaux de L=2.00m ; H=2.00m
dont un équipé d’une porte ouvrant sur I’intérieur.

1.1 CREATION D’UN ESPACE NUIT

L’objectif est de créer un espace nuit de 1.50m de large avec acces extérieur par une porte, munie d’un oculus,
ouvrant sur I’intérieur. Cet espace doit étre réalisé en panneaux opaques contreplaqué marine (CTBX) recouvert
d’une peinture époxy ou résine polyester armé de fibre de verre, ou synthétique imputrescible de couleur clair ou
tout panneau de conception équivalente. Le panneau latéral devra-t-étre muni d’une trappe d’accés entre les deux
espaces jour/nuit avec commande depuis la face avant de la courette.

1.1.1 Panneau avant H=2,00m ; L= 2.00m

Le panneau avant droit en maille 50x50mm sera déposé et remplacé par un nouveau panneau composé de deux
parties :

- une partie de panneau opaque contreplaqué marine (CTBX) recouvert d’une peinture époxy ou résine polyester
armé de fibre de verre, ou synthétique imputrescible, ou équivalent, de couleur clair de 1.50 m de large, dont porte
de 80cm de large munie d’un oculus, ouvrant poussant droit sur I’intérieur.

- une partie de panneau de 50 cm de large sera constitué d’un remplissage en treillis en fil 4mm d’acier galvanisé a
chaud a mailles soudées de 50x50mm.

Toutes sujétions de fabrication, pose et adaptation

Ensemble: 6

1.1.2 Panneau de séparation espace jour / nuit H=2,00m ; L= 3.00m —

Mise en place d’un panneau opaque contreplaqué marine (CTBX) recouvert d’une peinture époxy ou résine
polyester armé de fibre de verre, ou synthétique imputrescible, ou équivalent, de couleur clair, muni d’une trappe
escamotable entre les espaces jour et nuit, avec commande en face avant de la courette. Le panneau ne devra pas
étre en contact direct avec le sol et devra laisser un espace de 2cm environ. 11 sera fixé au moyen de visserie en
acier inox a bords non tranchant de sorte que le chien ne puisse se blesser.

Toutes sujétions de fabrication, pose et adaptation

Ensemble: 6

1.2 EQUIPEMENTS INTERIEURS DES COURETTES

1.2.1 Niches pour grands chiens

Fourniture et montage de niche pour chien type Malinois / berger allemand .

Dimensions environ : L= 120cm ; I= 75cm ; H= 80cm

Composition : bois composite blanc renforcé ou bois lasuré double parois avec isolation polystyrene.
Nombre : 8
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1.2.2 Bancs de couchage

Fourniture et pose de bacs de couchage / repos pour chien type Malinois / berger allemand
Dimensions environ : L= 100cm ; 1= 75cm ; H= 15cm

Composition : bois composite blanc renforcé ou bois lasuré.

Nombre : 8

1.2.3 Nourrisseur pivotant

Fourniture pose et adaptation dans panneau grillagé c6té jour d’un ensemble support gamelles double (26cm /
3Litres) pivotant permettant de nourrir le chien sans pénétrer dans le chenil.

L’ensemble se compose d’un systéme pivotant + deux anneaux support de gamelles + 2 gamelles 3Litres / 26cm)
A mettre en place dans les 2 nouvelles courettes

Ensemble : 2

1.2.4 support de gamelles double

Fourniture et pose de support de gamelle double 3 litres/D26cm si possible escamotable lors du retrait des
gamelles, a installer dans I’espace nuit (6 courettes existantes + 2 nouvelles)

Nombre : 8

1.2.4 gamelles inox
Fourniture de gamelles inox adaptées aux supports supra
Nombre : 16

2. FOURNITURE ET POSE DE COURETTES

2.1 COURETTE JOUR /NUIT
Fourniture et pose de deux courettes de 12m?, disposant d’un espace nuit de 4.5m?, composées comme suit :
- 1 panneaux arriére en bac acier (L=4.00 m ; H=2.00m)
- 2 panneaux latéraux opaques en résine polyester (L= 3.00 m ; H= 2.00m)
- 1 panneaux avant en treillis a mailles soudées 50x50 mm acier galvanisé L=2.00m ; H=2.00m équipé d’une
porte ouvrant sur I’intérieur
- 1 panneau avant mixte L= 2.00m ; H= 2.00m compos¢ :
- d’ une partie de panneau opaque contreplaqué marine (CTBX) recouvert d’une peinture époxy ou résine
polyester armé de fibre de verre, ou synthétique imputrescible, ou équivalent, de couleur clair de 1.50 m de
large, dont porte de 80cm de large munie d’un oculus, ouvrant poussant droit sur I’intérieur.
- d’une partie de panneau de 50 cm de large sera constitué d’un remplissage en treillis en fil 4mm d’acier
galvanisé a chaud a mailles soudées de 50x50mm. Toutes sujétions de fabrication et pose
- 1 panneau de séparation des espaces jour/nuit (L= 3.00 m ; H=2.00m) opaque en contreplaqué marine (CTBX)
recouvert d’une peinture époxy ou résine polyester armé de fibre de verre, ou synthétique imputrescible, ou
équivalent, de couleur clair, muni d’une trappe escamotable, avec commande en face avant de la courette.
Les panneaux ne devront pas étre en contact direct avec le sol et devront laisser un espace de 2cm environ. Ils
seront fixés au moyen de visserie en acier inox a bords non tranchant de sorte que les chiens ne puissent se blesser.
Les nouvelles courettes seront positionnées dans la continuité des courettes existantes pour former un ensemble
solidaire.
Toiture isolée, position Lot 02 toiture
Toutes sujétions de fabrication, pose et adaptation au chenil existant.
Ensemble : 2

3 FRAIS DIVERS

L’ensemble des prestations seront réalisées par le sous-missionnaire ou entreprise sous-traitante de celui-ci sans
qu’aucune plus-value ne soit demandée au maitre d’ouvrage.

Les prestations demandées supra s’entendent main d’ceuvre comprise.
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3.1 Frais de transport / livraisons / déchargement

La livraison si elle n’est pas réalisée directement par le sous-missionnaire s’entend avec déchargement et réception
par le sous-missionnaire ou son représentant. Le maitre d’ouvrage ne pourra pas étre mis en cause en cas de
livraison incompléte ou détériorée.

Il n’existe pas sur place de moyen de levage, a prévoir lors de la livraison.

Forfait : 1

Nom de I’entreprise :

A e 1€ o L’entreprise (cachet et signature)
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LOT 02: TOITURE BAC ACIER ISOLE

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DE LES VERIFIER IN SITU.

L’objet du marché est de retirer la toiture existante du chenil et de réaliser une toiture isolée mono-pan au-dessus du
chenil et du chemin d’acceés

1 DEPOSE ET EVACUATION TOITURE EXISTANTE

La dépose de la toiture devra se faire a 1’avancement de la pose de la nouvelle toiture afin de permettre une
continuité d’utilisation du chenil en mode dégradé.

La toiture actuelle du chenil d’une surface de 72m?, composée par les 6 courettes est composée de bacs acier avec
un collecteur d’eau pluviale sur I’arriére et 3 descentes d’eau vers le caniveau de sol.

Le chemin d’accés est recouvert d’un grillage a mailles rigides d’une surface de 29 m?, recouvert d’un revétement
plastifié.

Dépose et évacuation des 2 toitures compris descentes d’eau pluviale et touts accessoires.

Toutes sujétions de dépose et élimination en centre de tri.

Ensemble : 1

2 FOURNITURE ET POSE TOITURE ISOLEE

2.1 Structure de toiture

La nouvelle toiture devra reposer sur une structure permettant d’obtenir une pente minimum de 10 %. L’évacuation
des eaux pluviales ne peut se faire que dans le caniveau situé a ’arriére des courettes du chenil.

2.1.1 Ré-hausse des poteaux de cloture

Fourniture et pose de prolongateurs sur les poteaux de cloture du chemin d’acces permettant d’avoir un point
d’appuis en point haut de a toiture situé co6té chemin d’acces. Les poteaux sont distants de 2.50m pour une distance
de 42m aprés extension du chenil.

Toutes sujétions de conception réalisation

ensemble : 1

2.1.2 Charpente support de bac acier

Préparation et adaptation du support afin de créer une structure porteuse de toiture en bac acier isolé¢ de S0mm
d’épaisseur permettant d’obtenir une pente minimum de 10 %. La structure sera réalisée en bois de charpente
(chevron en sapin traité). L’ensemble sera solidaire de la structure des courettes et des poteaux le long du chemin
d’acces

Surface de toiture env. 162 m? (L=32.5 m x 1= 5m)

Toutes sujétions de conception pose et réalisation.

ensemble:1

2.2 Bac acier isolé

Mise en place d’une toiture (courettes et chemin d’acces) en panneaux sandwich composé de 2 tdles de bac acier
prélaqué intégrant un noyau isolant de mousse polyuréthane a haute densité (40kg/m* mini) d’une épaisseur de
50mm mini, type panneau sandwich de couverture QuadCore KS1000RW de chez Bacacier ou équivalent. Couleur
au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme de couleur du fabricant (clair de préférence a proposer lors de la
consultation). Utilisation de vis type couture ou TETALU de couleur identique au bac acier.

La toiture doit permettre le recouvrement de 8 courettes de 12m? (dont débord latéraux de 15cm) ainsi que le
chemin d’accés d’une largeur de 1.20m, dont débord de 20cm en dehors du chemin.

Surface de toiture env. 162 m? (L=32.5 m x I= 5m)

Surface : 162 m?

2.3 closoir cranté

Fourniture et pose de closoir frontal cranté en acier prélaqué adapté a I’épaisseur de I’isolant en bout des panneaux
de bac acier. Utilisation de vis type couture ou TETALU de couleur identique au bac acier.

Toutes sujétions de pose et raccordement

Longueur : 65 ml
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2.4 Bande de rive

Fourniture et pose d’une bande de rive en acier prélaqué, Hauteur adaptée a I’épaisseur de la couverture +
charpente, sur tout le périmétre de la toiture, de sorte de protéger les cotés, les chants et la goutticre des feuilles
d’arbres a proximité. Utilisation de vis type couture ou TETALU de couleur identique au bac acier.

Toutes sujétions de pose et raccordement

Longueur : 75 ml

3 ZINGUERIE - EAUX PLUVIALES

3.1 Gouttieres

Fourniture et pose de gouttiéres 1/2 ronde en zinc naturel 7/10 ou acier galvanisé¢ D33 compris talons en bouts (4),
dont crochets de fixations en acier galvanisé, compris soudures, joint de dilatation en caoutchouc néopréne
vulcanisé a chaud et mise en pente.

Toutes sujétions de pose adaptation et raccordement

Longueur : 32.5 ml

3.2 Descentes d’eau pluviales

Fourniture et pose d’un ensemble de descente d’eau pluviale en zinc naturel D80 ou D100 en zinc naturel ou acier
galvanis€, compris naissance D80 ou D100 pour chéneau D33, coudes D80 ou D100, tuyau de descente D80 ou
D100 — 2ml, pied de chute coudé, colliers, etc et toutes sujétions de pose fixation et raccordement. Evacuation vers
caniveau.

Ensemble : 4

Nom de I’entreprise :

NN le. L’entreprise (cachet et signature)
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LOT 03: CLOTURES

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DE LES VERIFIER IN SITU.

1 CLOTURES

L’objet de la prestation est de fournir 4 parcs de détente de 52 m? au profit des chiens spécialisés de la gendarmerie
du Haut-Rhin, suivant implantation sur le plan de masse projet ainsi qu’adapter le chemin d’acces aux courettes du
chenil.

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation des sols :

Décaissage des sols a I’engin mécanique sur une surface de 52m? et 10cm d’épaisseur environ a 1’endroit indiqué
des parcs de détente pour une mise a niveau pour la cloture et tenir compte du revétement final. Toutes sujétions de
réalisation.

Unité : 4

1.2 CLOTURE ET PORTILLON PARC DE DETENTE CANIN

La cloture sera constituée d’un soubassement en dalles de béton armé surmontée d’un grillage a maille rigide pour
une hauteur totale de 2.50m sur tout le pourtour de I’enclos. Les poteaux seront scellés dans un massif béton adapté
a la charge et réalisés a I’avancement de la pose de cloture. L’accés au parc de détente se fera au moyen d’un
portillon métallique a barreaux d’entraxe < 10cm et/ou complété d’un grillage en face extérieur. La garde au sol
sera inférieure a 10cm et un imposte grillagé sera positionné au-dessus afin de garantir une continuité de la cloture.

1.2.1 Poteaux a encoche

Fourniture et pose de poteaux a encoches, scellés H=287cm RAL 6005, support des dalles béton de soubassement
et du grillage a maille rigide. Scellement des poteaux dans un massif béton hors gel adapté a la charge de la cloture.
Les poteaux aux angles seront doublés afin d’assurer le maintient des dalles béton de soubassement. 16 poteaux par
parc. Compris bouchons plastifiés de protection supérieurs des poteaux. Toutes sujétions de réalisation et mis en
ceuvre.

Nombre : 64

1.2.2 Soubassement béton

Fourniture et pose de dalles de soubassement en béton armé avec demi-chaperon H=50cm ; L=250cm ép=4cm de
couleur gris clair (béton naturel). Les plaques seront positionnées a 1’avancement de la cloture, de niveau.
Possibilité de réaliser des espaliers si le dénivelé du terrain est trop important. La dalle béton ne devra pas
permettre a un chien de passer sous la cloture. Positionnement au niveau du sol fini a I’extérieur de I’enclos
(I’intérieur disposera d’un lit de galets de Scm d’épaisseur — position plus bas). 12 plaques par enclos, coupes
comprises. Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre.

Nombre : 48

1.2.3 Grillage maille rigide

Fourniture et pose d’un grillage rigide, fil 5/5mm ou supérieur, maille 200x50mm, H=193cm, L=250cm, RAL 6005
Mise en place a I’avancement de la cloture. L’espace entre le grillage et le soubassement béton ne devra pas étre
supérieur a Scm. Les picots seront positionnés en haut. 12 panneaux grillagés par enclos. Toutes sujétions de
réalisation et mis en ceuvre.

Nombre : 48

1.2.4 Kit d’occultation

Mise en place de lamelles d’occultation en PVC couleur vert de qualité supérieure a ame renforcée de 6mm, H=
193cm sans entretien, incorporé dans le maillage des panneaux arric¢res des parcs de détente. Le kit comprend pour
un panneau de grillage de 250cm de large : 43 lamelles de PVC de 48mm, 2 lamelles PVC d’extrémité de 44mm, 1
profil de finition en 2 parties, 3 V de renfort (en 2 parties) pour les plis, 1 sachet de clips.

2 kits par enclos pour la face arriére. Toutes sujétions de réalisation et mis en oeuvre.

Nombre : 8
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1.2.5 Portillon d’accés

Fourniture et pose d’un portillon d’acceés en acier thermolaqué RAL 6005 et serrure en acier galvanisé ou
inoxydable H=200cm L=100cm

- Poteaux section 80x80x3mm scellés, compris massif hors gel et cache de protection supérieur

- Lisse Haute et basse section 40x30x2mm en acier thermolaqué RAL 6005

- Montants section 40x40x2mm en acier thermolaqué RAL 6005

- Remplissage : barreaux 30x20x2mm et grillage maille 200x50mm fil 5x5mm mini en acier thermolaqué RAL
6005

- Ferme portillon hydraulique type Mammoth étanche IP55 mini

- Serrure pour portillon type LOCINOX ou équivalent avec mécanisme en acier inoxydable. Verrouillage par clé
(dont 4 clés)

Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre.

Ensemble : 4

1.2.6 plus-value pour dalles béton armé

Réalisation d’une dalle en béton armé de 20x100cm épaisseur 10cm finition lissé et arrétes tirées au fer entre les
deux poteaux des portillons des parcs a chiens permettant de réaliser une finition propre et garantir une garde au sol
inférieur a 10cm. La dalle permettra également d’empécher le gravier de se retrouver en dehors du parc.

Forfait : 4

1.3 CLOTURE ET PORTILLON CHEMIN ACCES CHENIL
L’extension du chenil nécessite é¢galement 1’extension du grillage du chemin d’acces et la pose de portillons
supplémentaires

1.3.1 Préparation
Dépose du portillon d’accés actuel aprés ajout de 2 courettes de chenil et prolongation du grillage
Forfait:1

1.3.2 Poteaux sur platines

Fourniture et pose de poteaux a encoches, sur platine H=200cm RAL 6005, support du grillage a maille rigide.
Fixation des poteaux dans la dalle en béton formant le chemin d’accés. Compris bouchons plastifiés de protection
supérieurs des poteaux. Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre.

Nombre : 5

1.3.3 Grillage maille rigide

Fourniture et pose d’un grillage rigide, fil 5/5mm ou supérieur, maille 200x50mm, H=193cm, L=250cm, RAL 6005
Mise en place sur poteaux a platines. Les picots seront positionnés en haut. Toutes sujétions de réalisation et mis en
ceuvre.

Longueur : 8ml (4 panneaux)

1.3.4 Portillon

Fourniture et pose d’un portillon ouvrant sur I’extérieur du chemin d’acces, en acier thermolaqué RAL 6005 et
serrure en acier galvanisé ou inoxydable H=200cmm L=100cm

- Poteaux sur platine section 80x80x3mm, compris cache de protection supérieur

- Lisse Haute et basse section 40x30x2mm en acier thermolaqué RAL 6005

- Montants section 40x40x2mm en acier thermolaqué RAL 6005

- Remplissage : barreaux 30x20x2mm en acier thermolaqué RAL 6005

- Serrure pour portillon type LOCINOX ou équivalent avec mécanisme en acier inoxydable. Verrouillage par clé
(dont 4 clés)

- position : avant et arriére du chemin + accés bungalow

Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre.

Ensemble : 3
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1.3.5 Plus-value pour adaptation

Plus-value pour adaptation grillage - portillons — courettes, de sorte qu’il n’y ait pas de passage possible entre les
poteaux du grillage et les poteaux des portillons ou des montants des courettes du chenil. Si besoin ajouter des
poteaux sur platine avec grillage complémentaire pour une finition soignée.

Forfait: 1

2 AMENAGEMENTS INTERIEURS DES PARCS DE DETENTE CANIN
Le revétement intérieur du parc doit permettre au chien de pouvoir déambuler en toute sécurité sans risquer de se
blesser. Le sol sera préparé avec soin.

2.1 Géotextile

Fourniture et pose d’un revétement géotextile drainant a grammage élevé de classe 5 (200g/m?) minimum traité anti
racines (fournir la fiche technique) compte tenu de 1I’environnement entouré d’arbres.

Le géotextile sera remonté de 10cm sur tout le pourtour de I’enclos afin de maintenir le revétement final en place.
Besoin de 56m? par enclos. Toutes sujétions de réalisation et mise en ceuvre

Surface : 225 m?

2.2 concassé de stabilisation

Fourniture et mise en place d’une couche de Scm de gravier concassé et compacté mécaniquement afin de stabiliser
le sol du parc avant revétement final. Besoin de 2.6m3 par parc. Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre
Volume : 11 m3

2.3 gravier de riviére

Afin de fournir un revétement confortable au chien, il sera mis en place un revétement de gravier rond de riviére de
20mm sur une hauteur de Scm environ afin de ne pas abimer les coussinets des chiens. Le sol fini intérieur sera au
méme niveau que la dalle positionnée sous le portillon d’accés. Mise en place au rateau uniformément sur la
surface de I’enclos. Besoin de 2.6m3 par parc. Toutes sujétions de réalisation et mis en ceuvre

Volume : 11 m3

Nom de P’entreprise :

A e le oo, L’entreprise (cachet et signature)
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LOT 04: PEINTURE DES SOLS EXTERIEURS

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
IL EST DE LA RESPONSABILITE DES ENTREPRISES DE LES VERIFIER IN SITU.

1 PEINTURE CANIVEAU
L’objet de la prestation est de traiter et remettre en peinture le caniveau béton de collecte des eaux de nettoyage et
eaux pluviales du chenil.

1.1 Travaux de préparation :

Préparation du revétement entre les courettes et le caniveau (largeur 23cm), les parois verticales du caniveau
(hauteur 2x30cm), le fond du caniveau (largeur 40cm) et le bord extérieur du caniveau (largeur 20cm).

Grattage des peintures non adhérentes, reprise et rebouchage des fissures et épaufrures, dégraissage et préparation
du support pour une parfaite adhérence du revétement final et toutes sujétions de préparation.

Forfait:1

1.2 Peinture sol en résine époxydique

Fourniture et pose d’une résine époxyde et polyamide thermodurcissable par réticulation chimique. Mélange de 2
composants, une résine époxydique et un durcisseur. Application au rouleau ou a la raclette sur un sol parfaitement
propre. Pose en deux couches pour un meilleur rendu final.

Largeur totale compris horizontale et verticale : 123cm

Longueur totale : 42 ml

Surface : 52 m?

2 PEINTURE CHEMIN D’ACCES

2.1 Travaux de préparation :

Grattage des peintures non adhérentes, reprise et rebouchage des fissures et épaufrures, dégraissage et préparation
du support pour une parfaite adhérence du revétement final et toutes sujétions de préparation.

Forfait:1

2.2 Peinture sol en résine époxydique antidérapante

Résine époxyde et polyamide thermodurcissable par réticulation chimique. Mélange de 2 composants, une résine
époxydique et un durcisseur. Application au rouleau ou a la raclette sur un sol parfaitement propre et dégraissé.
Saupoudrage d’agrégat antidérapant sur la surface puis faire pénétrer en passant le rouleau une deuxiéme fois pour
un rendu final antidérapant et non abrasif.

Largeur : 100cm

Longueur totale : 42 ml

Surface : 42 m?

Nom de I’entreprise :

A e 1€ oo, L’entreprise (cachet et signature)
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