DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

OPERATION : G.I.C. de MEYENHEIM (68)
Mise aux normes du chenil — remplacement de toiture — création de 4 parcs de détente canin — peinture résine sol extérieur

LOT 01 : AMENAGEMENT DU CHENIL

Pos. Désignation des ouvrages | unité |Quantité |P.U. |Total HT
1J/AMENAGEMENT COURETTES EXISTANTES (6)
1.1 CREATION ESPACE NUIT
1.1.1|F&P Panneau avant H=2m ; L=2m suivant descriptif CCTP ensemble 6,00 0,00}
1.1.2|[F&P Panneau séparation H=2m ; L=3m suivant descriptif CCTP ensemble 6,00 0,00
TOTAL CREATION ESPACE NUIT 0,00
1.2 EQUIPEMENTS INTERIEURS COURETTES
F&P Niches grands chien L= 120cm ; 1= 75cm ; H= 80cm suivant .
1.2.1 descriptif CCTP Unité 8,00 0,00}
122 léﬁifl?ancs de couchage L= 100cm ; I= 75cm ; H= 15cm suivant descriptif Unité 8,00 0,00
123 F&P _noprisseurs pivotant + 2 anneaux+ 2 gamelles D26cm/3L suivant Ensemble 2,00
descriptif CCTP
124 E:SCL?PSupport pour gamelle doubles (2 x D26ecm/3L) suivant descriptif Unité 8,00 0.00)
1.2.5|F&P Gamelle inox D26¢cm  suivant descriptif CCTP Unité 16,00 0,00
TOTAL EQUIPEMENTS INTERIEUR 0,00
2|NOUVELLES COURETTES
2.1 COURETTE JOUR /NUIT
F&P Courettes de 12 m? avec espaces jour et nuit suivant descriptif CCTP Ensemble 2,00 0,00
TOTAL NOUVELLES COURETTES 0,00
3[FRAIS DIVERS
3.1 TRANSPORT / LIVRAISON / DECHARGEMENT
Tr‘an.sport,.livrai.son et déchargernent sous la responsabilité du sous- Forfait 1,00 0,00
missionnaire suivant descriptif CCTP
TOTAL FRAIS DIVERS 0,004
COUT DE L’OPERATION
MONTANT €HT 0,00
TVA 20% 0,00
TOTAL €TTC 0,00
A LE 2025
L’ENTREPRISE (cachet et signature)
n° siret :
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