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1.1 Présentation

Etablissement public a caractére administratif, le musée du quai Branly - Jacques Chirac a pour
mission de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques francaises,
aux collections nationales d’ceuvres représentatives des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’'Océanie
et des Amériques et aux connaissances scientifiques qui s’y rapportent.

Dans ce but il congoit, réalise et gére un ensemble culturel original a caractére muséologique et
scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts
et des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques et de développer la recherche
fondamentale et appliquée, d’expertiser, de rassembler, d’enseigner, de valoriser et de diffuser les
connaissances relatives a ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou en qui en sont
héritieres et de participer a I'effort national et international de préservation du patrimoine matériel et
immatériel de ces sociétés.

Il s’agit de répondre par la diversité des offres a celle des publics, de développer une pratique nouvelle
des relations internationales avec les pays d’origine, de rendre accessibles des collections
exceptionnelles, de proposer un centre de ressources, de recherche et de formation, de disposer d’un
lieu d’expression des cultures vivantes, de permettre I'évolution du concept fondateur du projet,
d’organiser un dispositif technique et administratif adapté.

Musée d’arts et de civilisation, il a une double vocation, conservation et présentation des collections
d’'une part, contribution a la recherche et a 'enseignement d’autre part.

1.2 Diversité — Egalité professionnelle et lutte contre les discriminations

Le ministére de la Culture a obtenu les deux labels « Diversité » et « Egalité professionnelle » délivrés
par ’AFNOR. Le musée du quai Branly-Jacques Chirac est également détenteur des Labels « Egalité
Femmes/Hommes » et « Diversité ».

Il S’engage a ce titre & mettre en ceuvre des procédures et outils relatifs aux problématiques de lutte
contre les discriminations et pour la promotion de I'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, comme notamment :

- Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations a I'attention
de tous les personnels, en ciblant plus particuliérement 'encadrement et les équipes de gestion
des ressources humaines ;

- Un plan d’actions pluriannuel afin de progresser en matiére d’égalité entre les femmes et les
hommes. Le musée du quai Branly — Jacques Chirac s’engage ainsi a lutter contre les
comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la
rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en
particulier 'accés aux fonctions d’encadrement supérieur.

Dans le cadre de cette politique d’achats responsables et de lutte contre les discriminations, le
musée du quai Branly — Jacques Chirac souhaite mobiliser ses fournisseurs afin d’étre informé
de leurs propres actions en matiere d’égalité femmes-hommes et de diversité professionnelle
et/ou de les sensibiliser davantage a ces enjeux.

Compte tenu de cette ambition, il est demandé au titulaire de remplir au moment de la signature

du contrat le questionnaire « Egalité professionnelle et diversité professionnelle » proposé par
le ministére de la Culture.
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Ce questionnaire prend la forme d’un formulaire informatique dont I'adresse sera communiquée
au moment de I'attribution de I'accord-cadre.

Dans une démarche d’amélioration et de progreés, le titulaire s’engage a renseigner a nouveau
le questionnaire en cours d’exécution de I'accord-cadre si la personne publique lui en fait la
demande. Celle-ci peut intervenir par exemple a la date anniversaire de la notification de
l'accord-cadre si ce dernier est pluriannuel, ou un mois avant I'échéance du contrat. Le
représentant de la personne publique compare alors la situation décrite a celle présentée
initialement.

2.1 Objet de I’accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet des travaux de courants faibles (Cfa) sur des équipements de
sécurité et slreté et leurs annexes pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Les détails techniques des prestations sont précisés dans le cahier des clauses techniques particulieres
(CCTP).

2.2 Variantes, tranches et prestations supplémentaires éventuelles

Le présent accord-cadre ne comprend aucune tranche, variante obligatoire ou facultative, ni prestation
supplémentaire éventuelle (PSE). Ces éléments peuvent néanmoins étre demandés dans le cadre de
la passation de marchés subséquents.

Le présent accord-cadre est conclu a prix unitaires uniquement.

Les prix unitaires sont issus du bordereau de prix unitaires (BPU) présenté en annexe 1 a l'acte
d’engagement, du bordereau des coefficients de remise applicables aux catalogues et de(s)
catalogue(s) électronique(s) des fournisseurs des titulaires.

Le présent accord-cadre ne comporte pas de montant minimum et comporte un montant maximum de
1 400 000 € sur la durée totale de I'accord-cadre, reconductions comprises.

L’accord-cadre sera exécuté par bons de commandes et par marchés subséquents en application de
l'article R2162-3 du Code de la commande publique et dans les conditions définies aux articles 19 et
20 du présent CCAP.

Il est multi-attributaires et est conclu avec au maximum les 3 candidats ayant obtenu les meilleurs notes
globales a I'issue de I'analyse des offres.

L’Etablissement se réserve la possibilité de ne pas passer par le présent accord-cadre pour des
opérations pouvant étre qualifiées d’unités fonctionnelles déterminées, justifiant la passation d'un
marché ou d’'un accord-cadre ad hoc.
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Le présent accord-cadre est conclu a compter de sa date de notification pour une durée initiale d’'un (1)
an. Il pourra étre reconduit trois (3) fois pour la méme durée par décision tacite de la personne publique.

Le cas échéant, la personne publique prendra par écrit la décision de ne pas reconduire I'accord-cadre
trois (3) mois au moins avant la date anniversaire de notification de I'accord-cadre aux titulaires. En cas
de non-reconduction, les titulaires ne pourront prétendre a aucune indemnité.

Le présent accord-cadre étant multi-attributaires, la durée de celui-ci est appréciée a compter de la date
de notification au dernier titulaire. Cette date sera communiquée par I'envoi d’'un message via la
plateforme des achats de I'Etat avec accusé de réception a 'ensemble des titulaires.

En application de l'article L2125-1 du Code de la commande publique, la durée totale de I'accord-cadre
ne pourra dépasser quatre (4) ans. Les marchés subséquents et les bons de commandes émis pendant
la durée de validité de I'accord-cadre peuvent s’exécuter au-dela, jusqu’a la réception des prestations
objets du marché subséquent ou du bon de commande. Cette exécution se fera pour les bons de
commande dans une limite de trois (3) mois apres la fin de validité de I'accord-cadre.

Les travaux réalisés au titre du présent accord-cadre pourront concerner les sites ci-dessous :
Etablissement public du musée du quai Branly — Jacques Chirac
222 rue de I'Université CS60851 - 75281 PARIS.

Entrep6t du musée du quai Branly - Jacques Chirac situé a Morangis
27-29 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS

Pavillon des Sessions du musée du Louvre
Musée du Louvre
75001 PARIS

L’Etablissement se réserve la possibilité de communiquer aux titulaires de I'accord-cadre tout autre site
situé en région lle-de-France ou les travaux pourront avoir lieu.

A titre d’'information et en dehors de toute fermeture exceptionnelle, pour le site situé au 222 rue de
I'Université, 75007 PARIS, les horaires sont les suivants :

ESPACES PUBLICS : horaires d’ouverture du musée au public :
- Le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche : de 10h00 & 19h00.
- Lejeudi: de 10h00 a 22h00.

- Le jardin est ouvert entre 9h15 et 19h30 le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le
dimanche et a 22h15 le jeudi.

- Jour de fermeture hebdomadaire : lundi, a I'exception des vacances scolaires toutes zones
(vacances d’hiver, de printemps, Toussaint, de Nogl).

- Jours de fermeture annuels : les 1¢" mai et 25 décembre.
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ESPACES ADMINISTRATIFS : Horaires de travail
- Du lundi au vendredi : de 8h00 a 20h00.

AIRE DE LIVRAISON :
Hauteur max : 3,5 m.

- Du lundi au vendredi : de 7h00 a 19h00.

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer. Les titulaires ne pourront prétendre a aucun supplément de
prix ni a aucune indemnité de ce fait.

Pendant les horaires d’ouvertures aux publics il sera refusé d’évacuer et ou d’amener des objets de
grandes dimensions. Cela pourra se faire le matin avant I'ouverture au public.

Contraintes liées a des tournages

Le MQB indique qu’il convient de prévoir pour chaque entreprise 5 demi-journées de jour non travaillés
sur site avec un délai de prévenance de 2 jours en amont pour ne pas intervenir sur le chantier en cas
de tournage de maniére exceptionnelle.

Livraisons et approvisionnements

L’acheminement se fera par I'accés livraisons. Toute livraison devra faire I'objet, 24h a I'avance, d’'une
demande au PCS.

L’accés au monte-charge de I'établissement est permis, dans la limite de ses capacités maximales de
poids, de taille. Le titulaire devra prévoir les protections nécessaires dans les cabines, et veiller a ne
pas générer de salissures ou de dysfonctionnements, pour lesquelles les remises en état seront a ses
frais (exemple : porte monte-charge bloquée, etc). La MOA se réserve le droit d’'interdire I'accés au
monte-charge en cas de nuisances répétées.

Les approvisionnements sur les zones chantier se font hors des horaires d’ouverture, en I'absence de
public.

Le plateau des collections contient de nombreuses vitrines et ceuvres qui doivent faire I'objet d’'une
attention particuliére. Ainsi, les volumes de chaque approvisionnement devront étre contenus sur des
chariots qui n’emprunteront que les cheminements autorisés a I'avance. Dans le cas ou une
manipulation pourrait présenter un risque pour une vitrine ou une ceuvre, des protections adaptées
seront a mettre en place et tout protocole devra étre validé en amont par le MOE et la MOA.

Les cheminements sur le plateau des collections doivent étre propres et libérés de tout matériel chantier
a minima une demi-heure avant I'ouverture au public.

En présence du public, il est demandé au titulaire de s’assurer que les flux humains et matériels ne
peuvent en aucun cas générer de nuisances ou de danger pour le public.

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est un établissement recevant du public (E.R.P) de 1¢r
catégorie de type Y avec des activités de L, N, M, R, S et PS pouvant accueillir, & ce titre, 4 820
personnes (public et personnels).

Le musée du quai Branly — Jacques Chirac est dédié a la préservation et a la valorisation de la diversité
des cultures a travers le monde. Alors que la destruction des écosystémes menace toujours plus la
pérennité des cultures, le musée assume une responsabilité particuliere en matiére environnementale.

Etablissement en charge d’'une mission de service public culturel, le musée du quai Branly — Jacques
Chirac endosse aussi une responsabilité sociale et sociétale forte, a travers des objectifs d’égal accés
aux arts et aux savoirs, d’accessibilité au plus grand nombre et, plus largement, de lutte contre toutes
formes de discriminations.
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Pour I'ensemble de ces raisons, le musée développe depuis plusieurs années une politique d'achats
responsables. A ce titre, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent accord-cadre, le titulaire
s'engage a:

- Limiter I'impact environnemental des livraisons et du transport dans la réalisation des
prestations. La planification du transport doit permettre d’éviter la circulation pendant les
heures de pointe, de privilégier le transport groupé des personnes et fournitures objet de
I'accord-cadre afin de réduire les déplacements de véhicules. Le titulaire favorise les modes
de transports les plus respectueux de I'environnement, notamment les véhicules a faibles
émissions, les modes de transports doux ou transports en commun ;

- Privilégier I'utilisation de matériaux recyclables et/ou recyclés et/ou a faible consommation
énergétique ;

- Favoriser le reconditionnement et le retraitement des équipements usés ;

- Limiter sa production de papiers et privilégier I'utilisation de papiers issus d’'une gestion
durable des foréts ;

- Encourager et agir dans la sensibilisation de son personnel afin de généraliser les pratiques
respectueuses de I'environnement ;

- Proposer au musée, a tout moment de I'exécution du contrat, toute suggestion permettant
de limiter I'impact environnemental dans la réalisation des prestations ;

- Veiller a ce que soient effectuées les opérations de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et évacuation des déchets créés vers les sites susceptibles de les
recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Conformément a l'article 20.2.2 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire s’assure du respect par ses sous-
traitants des obligations environnementales exigées au titre du présent accord-cadre.

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application
des dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des
charges du présent accord-cadre une clause d’insertion par I'activité économique constitutive d’'une
condition d’exécution.

Cette clause est applicable au lot unique du présent accord-cadre.

L’entreprise titulaire doit réaliser une action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

9.11

Les publics visés

Les publics visés par la mise en ceuvre de la clause d’insertion sont :

Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage) ;
Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ;
Les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit ;

Les allocataires de 'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I'ASS (Allocation de Solidarité
Spécifique), de 'AV (Allocation Veuvage) ;

Les personnes percevant une pension d’invalidité ;

Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L 5212-13 du Code du travail,
fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’emploi ;

Les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP,
et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi renforcé de type
PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous contrat EPIDE, dans un
parcours de I'Ecole de la Deuxiéme Chance (E2C) ;
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- Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activit¢ Economique),
c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise
d’Insertion (El), d’'un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), ou encore des Régies de quartier
agrées, ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple
« Défense 2éme chance » ;

- Les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion et la
Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet ;

- Les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du service de
'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP) ou affectées a un
emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire ;

- Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- Les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de 'EPEC
étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion doivent impérativement relever de ces catégories.

9.1.2 Volume horaire de travail minimum obligatoirement réservé aux publics visés

Le volume horaire de travail minimum suivant est obligatoirement réservé aux publics visés par la mise
en ceuvre de la clause d’insertion :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser pour la durée de I’accord-cadre : 1 an / renouvelable 3 fois

Lot unique 1h pour 1 500 euros de commandes

Les heures seront réparties par titulaire proportionnellement aux commandes passées.

9.1.3 Modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

Le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs horaires
d’insertion fixés ci-dessus. L’ensemble des actions mises en ceuvre doivent s’inscrire entre la date de
notification du présent accord-cadre et la réception des travaux.

Le titulaire désignera un responsable qui sera I'interlocuteur privilégié pour mettre en ceuvre les actions

d’insertion.

Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés :

1é¢ modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire :
L’entreprise titulaire peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a
durée déterminée (CDD) ou par le biais de contrats en alternance (contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.
Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise titulaire, pourront étre
comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la durée restante de
I'accord-cadre, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date d’embauche en CDI et la
fin de 'accord-cadre).
Un tuteur sera nommeé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de I'entreprise
titulaire et pour assurer leur suivi en liaison avec I'EPEC.

2éme modalité : la mise a disposition de salariés :
L’entreprise titulaire peut faire appel a un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés
en insertion pendant la durée de I'accord-cadre. |l peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire
d’insertion, d’'une association intermédiaire ou d’'un groupement d’employeurs pour I'insertion et la
qualification.

3%me modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d'insertion, un

atelier et chantier d’insertion ou une entreprise adaptée :

L’entreprise titulaire peut sous-traiter ou cotraiter des prestations en lien avec I'objet de I'accord-
cadre a une entreprise d’insertion, un atelier et chantier d’insertion ou une entreprise adaptée.
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9.1.4 Dispositif daccompagnement pour la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par 'EPEC.

Ensemble Paris Emploi Compétences
Solange AWUKLU
Chargée de projets clauses sociales et relation entreprises
solange.awuklu@epec.paris
0184 83 07 07 - 07 56 19 05 80

Dans ce cadre, 'EPEC a pour mission :
- Informer I'entreprise titulaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

- Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale (fiche de
poste établie conjointement entre I'entreprise et 'TEPEC) ;

- Accompagner 'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

- Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec le
concours de structures spécialisées ;

- Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par 'activité économique
(SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité de I'accord-cadre ;

- Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

9.1.5 Modalités de contrdle de I'action d’insertion

Un controle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par ’'EPEC a deux niveaux : un contrdle
de I'éligibilité des publics et un controle de I'exécution des heures.

Le controle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'EPEC de piéces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire aprés la notification de I'accord-cadre.

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, & date fixe (31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui permettent le contréle de
I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre conformément a la liste qui lui a
été fournie. De son c6té, le pouvoir adjudicateur transmet & 'EPEC copie des bons de commande
passés en exécution de I'accord-cadre afin de permettre le calcul et |a vérification des heures d’insertion.

Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur (interlocuteurs a désigner) et aux destinataires
suivants de 'EPEC :

solange.awuklu@epec.paris
et
bibata.maiga@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités
prévues a l'article 23.8 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier recommandé avec
AR, s'il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement d’insertion. Dans ce cas, 'EPEC
étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs d’insertion auxquels
il s’est engagé.

A l'issue de I'accord-cadre, I'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités d’'embauches
ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution de 'accord-cadre.
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10.1 Pilotage de I’accord-cadre

La Direction des moyens techniques et de la sécurité (DMTS) du musée du quai Branly — Jacques
Chirac, est chargé du suivi et de la conduite du présent accord-cadre ainsi que de la maitrise d’ceuvre,
le cas échéant.

10.2 Exploitant

L’exploitation des espaces est assurée par le titulaire du marché « contrat multiservices » (CMS)
désigné dans le présent CCAP sous le terme « I'exploitant ».

Les titulaires du présent accord-cadre prendront contact avec les représentants du titulaire du CMS en
charge de I'exploitation du musée, pour tout ce qui concerne les interfaces éventuelles des travaux en
lien avec le fonctionnement du musée.

10.3 Contrdle technique de construction (CTC)

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de désigner un contréleur technique de construction
(CTC) si la nature des travaux I'exige. Son nom et son adresse seront communiqués aux titulaires, le
cas echéant.

10.4 Prescriptions en matiére d’hygiéne et de sécurité

Les prestations objets de I'accord-cadre entrent dans le champ d’application du décret n°92-158 du 20
février 1992 modifié par le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 fixant les prescriptions particuliéres
d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure et de ce fait, les entrepreneurs sont tenus au respect des dispositions y figurant. Pour ce
faire, chaque titulaire doit :

- Participer a I'élaboration d’un plan de prévention avant tout commencement d’exécution sur site
en vue de prévenir les risques pouvant résulter de linterférence entre les activités, les
installations, les équipements et les matériels, afin de définir les modalités de prévention
adaptées a son intervention, et prendre connaissance des consignes de sécurité en vigueur sur
le site ;

- Transmettre par courriel au pouvoir adjudicateur ou a son représentant une note d’'information
préalable précisant les dates d’intervention, les durées, le nombre de salariés affectés, les noms
et qualités des personnes responsables (chefs de site) ;

- Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues.

Chaque titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité.

A ce titre, chaque titulaire devra observer les dispositions particuliéres de sécurité liées a la nature des
prestations définies dans le présent accord-cadre, les bons de commandes et les marchés subséquents.
Ces dispositions sont réputées avoir été prises en compte pour I'établissement de tous les prix. Les
titulaires ne pourront prétendre a aucune prolongation des délais ni @ aucune indemnité a ce titre.

Le plan de prévention sera établi conjointement entre le pouvoir adjudicateur et les titulaires de I'accord-
cadre en début d’exécution et sera actualisé chaque année au moment du renouvellement annuel de
I'accord-cadre.

Les travaux pourront étre soumis a l'intervention d'un coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS), pour les commandes qui, en application du décret n° 94-1159 du 26
décembre 1994 portant sur l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil, le nécessiteront.

Chaque titulaire a I'obligation de faciliter la mission du CSPS.

10.5 Conduite d’opérations - OPC
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de désigner un prestataire externe pour la mission de
conduite d’opérations, si la nature des travaux a réaliser I'exige. Son nom et son adresse seront
communiqués aux titulaires, le cas échéant.

10.6 Maitrise d’ceuvre

Le pouvoir adjudicateur pourra désigner un prestataire externe pour la mission de maitrise d’ceuvre, si
la nature des travaux I'exige. Son nom et son adresse seront communiqués aux titulaires, le cas
échéant.

10.7 Titulaire de I’accord-cadre

Les titulaires ou les membres du groupement désignés a l'article 1 de I'acte d’engagement ayant en
charge la réalisation des prestations sont désignés dans le présent CCAP sous le nom « le titulaire ».

Deés la notification de l'accord-cadre, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés de la personne publique, pour les besoins de I'exécution de I'accord-
cadre. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution de
I'accord-cadre.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de
leur nom a la personne publique dans les délais requis ou impartis par I'accord-cadre, les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a la personne publique les modifications survenant au cours
de I'exécution de I'accord-cadre et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses

conditions de paiement ;

et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise pouvant
influer sur le déroulement de 'accord-cadre.

Conformément a l'article R.2194-6 2° du code de la commande publique, le titulaire doit informer et
remettre a I'établissement I'ensemble des piéces justificatives lorsque le titulaire souhaite obtenir
'accord préalable au transfert de son marché au titre d'une opération de restructuration dans les
conditions autorisées par la commande publique. Si ce dernier n‘apporte pas les éléments de
justification de la restructuration ou informe tardivement le musée de sa nouvelle situation a I'appui des
piéces justificatives, I'établissement se réserve le droit de résilier le marché au tort du titulaire.

10.8 Cotraitance

Les dispositions de l'article 3.5 du CCAG-TRAVAUX sont applicables. En cas de groupement conjoint,
le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant de la personne publique jusqu’a la date d’expiration
de I'accord-cadre, a laquelle ces obligations prennent fin et jusqu’a I'exécution compléte des bons de
commandes et marchés subséquents pris en application de I'accord-cadre.

10.9 Sous-traitance

Le titulaire sous-traite les prestations dans les conditions prévues par les articles L.2193-1 a L.2193-14
du Code de la commande publique et aux articles R.2193-1 a R.2193-16 du Code de la commande
publique.
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La sous-traitance totale est interdite.

Si la demande d’acceptation et d’agrément n’a pas été faite au moment du dépét de l'offre pour
I'attribution de I'accord-cadre, elle pourra avoir lieu a tout moment pendant la durée de I'accord-cadre
a condition d’avoir obtenu du musée du quai Branly — Jacques Chirac I'acceptation et 'agrément des
conditions de paiement de chaque sous-traitant, sur présentation de la déclaration de sous-traitance
a la personne publique (formulaire DC4) dans les conditions définies a l'article 3.6 du CCAG-
TRAVAUX.

Le sous-traitant accepté et agrée est payé directement, pour la partie de 'accord-cadre dont il assure
I'exécution, par la personne publique lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600,00 euros TTC.

Le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du présent accord-cadre, y compris
celles qui sont sous-traitées.

En tout état de cause, la déclaration de sous-traitance doit étre adressée a la personne publique
avant tout début d’intervention du sous-traitant. Toute sous-traitance occulte pourra étre
sanctionnée par la résiliation de I'accord-cadre aux frais et risques de I'entreprise titulaire dans les
conditions de l'article 52.2 du CCAG-TRAVAUX.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX, en cas de contradiction entre les stipulations des
piéces contractuelles de I'accord-cadre, elles prévalent dans 'ordre ci-apres :

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes :
e Annexe n°1: Bordereau des prix unitaires (BPU) ;
e Annexe n°2 : Bordereau des coefficients de remise applicables aux catalogues ;
¢ Annexe n°3 : Attestation relative a la clause sociale.

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

- Le(s) catalogue(s) des fournisseurs du titulaire ;

- Le mémoire technique du titulaire ;

- Le SOGED du titulaire ;

- Leoules formulaires DC4 valant demande d’acceptation du ou des sous-traitants et d’agrément
des conditions de paiement du ou des contrats de sous-traitance, le cas échéant ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-TRAVAUX), approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106871A) ;

- Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Les fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux (CCTG) et régles
de calcul DTU en vigueur a la date de remise des offres ;

- En l'absence du CCS (cahier des clauses spéciales), DTU (document technique unifié), les
régles, recommandations et guides techniques publiés par les Unions nationales
professionnelles adhérentes a la Fédération nationale du batiment ;

- La réglementation des services techniques publics locaux (GDF, EDF, eaux, pompiers
notamment) ;

- Les normes homologuées en France, et en particulier les normes AFNOR ;
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- Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages
ou matériaux donnant lieu a de tels avis ;

- La réglementation des services publics nationaux et locaux (sécurité, sanitaires, etc.) aupres
desquels les titulaires devront s'informer afin d'exécuter leurs travaux en conformité avec ces
reglements (décrets, arrétés, circulaires, réglements ERP, etc.) émanant des administrations
(ministeres, services préfectoraux, municipaux, etc.) auxquels 'opération serait soumise par sa
nature particuliere ;

- En phase d’exécution des travaux, les textes et normes applicables pour la protection de
'environnement et du voisinage contre les nuisances, notamment acoustiques :

e Normes des engins de chantier / Niveaux vibratoires : Norme Frangaise E 90401, norme
ISO 2631 ;

e Bruit aérien : décret du 18 avril 1995 (n° 95-408) et arrété du 10 mai 1995 concernant les
niveaux de bruit acceptables pour les riverains ;

o Arrété du 12 mai 1997 concernant I'utilisation d’engins diment homologués s’agissant de
leurs caractéristiques acoustiques.

Nota : les pieces générales sont contractuelles et réputées connues de chaque titulaire bien qu'elles ne
soient pas matériellement annexées au dossier du présent accord-cadre.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1¢" jour du mois d’établissement des prix.

La description des prestations est détaillée dans le CCTP du présent accord-cadre.

Les manutentions et la mise en place de barrieres doivent impérativement étre réalisées en dehors des
horaires d’ouverture du site.

12.1 Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et

produits

Les dispositions des articles 21 et 23 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé aux titulaires de I'accord-cadre ou n'est pas déja fixé par les piéces constitutives de I'accord-
cadre ou du marché subséquent ou déroge aux dispositions desdites piéces.

Le pouvoir adjudicateur a le droit, a tout moment, de demander aux titulaires des marchés subséquents
et des bons de commandes les documents justifiant leur provenance et leur qualité.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par 'AFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du pouvoir adjudicateur,
l'utilisation de matériaux, matériels, outillages et fournitures d'origine étrangére pourra étre envisagée,
en application de l'article 23.2 du CCAG-TRAVAUX.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I'Union européenne et pour les
produits d'autres provenances sous les réserves formulées ci-apres et respectant la réglementation en
matiére d'importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes frangaises ou avoir fait I'objet d'un avis favorable de I'organisme francgais ad hoc.

Il reste entendu que le choix d'un produit d'origine étrangére ne saurait autoriser a se prévaloir d'un droit
quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux dd a un délai de
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livraison important ou refus d'autorisation d'importation, demande de majoration de prix du fait des cours
des changes, des droits de douane, etc.

Par ailleurs, en cas d'utilisation d'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé suivant le cas :
- Soit 'accord du service national compétent (service des Mines a titre d'exemple) ;

- Soit procés-verbaux d'essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance
aux normes frangaises.

Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive des titulaires.

Quoi qu’il en soit, l'utilisation de matériaux, matériels et équipements d'origine étrangére devra faire
I'objet d'une demande présentée par chacun des titulaires de I'accord-cadre lors de la remise de leur
offre. Les demandes devront expliciter le détail de matériaux, matériels et équipements d'origine
étrangere afin que le pouvoir adjudicateur en soit pleinement informé avant notification des marchés
subséquents et des bons de commandes.

12.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des

matériaux et produits

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications des travaux
sera établie soit par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité francais
d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de I'accord européen
multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination
européenne des organismes d’accréditation, soit selon les modalités prévues au CCTP.

12.3 Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixé pour la réception

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la
bonne marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que
ces composants ont a I'état de neuf. Toutefois, 'usure due aux essais et vérifications prescrits par le
marché n’entraine pas I'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant ayant
subi lesdits essais ou vérifications.

12.4 Echantillons — Prototypes

Il appartiendra a chaque titulaire de présenter a ses frais et dans les délais adéquats, pour approbation
au pouvoir adjudicateur, tous les échantillons et modéles ou maquettes d’éléments nécessaires a
I'exécution des prestations.

Les retards qui surviendraient du fait de la non-observation de la prescription précédente seront
sanctionnés comme des retards d’exécution visés a l'article 23.1.

L’appréciation de la similitude des matériaux présentés par le titulaire d'une commande avec les
matériaux de référence prescrits soit dans le CCTP soit dans le projet de marché subséquent, le cas
échéant, appartiendra au pouvoir adjudicateur.

En cas de divergence de vue avec le titulaire en ce qui concerne cette similitude, celui-ci sera tenu de
fournir les matériaux de référence aux mémes caractéristiques.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du pouvoir adjudicateur sur les
échantillons présentés, consigné sur un registre réservé a cet effet par le pouvoir adjudicateur.

12.5 Travaux a proximité des ceuvres

Lorsque des travaux doivent se dérouler a proximité des ceuvres, dans les réserves ou les magasins
de la médiathéque ou tout autre lieu dans lequel il peut y avoir des ceuvres, les titulaires devront
respecter les mesures mises en place par I'établissement public.

Seuls les personnels de la régie des ceuvres et des réserves ou les personnes accréditées par la régie
des ceuvres et des réserves sont habilités a décider de la nécessité du déplacement des ceuvres.
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12.6 Gestion des déchets de chantier

Conformément a l'article 36.2.1 du CCAG-TRAVAUX, les titulaires communiquent au maitre d’ouvrage
un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) a I'appui de son offre précisant :

- La méthode de prévention de la production des déchets ;

- Les mesures prises pour le tri sur les chantiers ;

- Letransport et le mode de stockage des déchets ;

- Les installations de valorisation, de traitement et d’élimination des déchets ;

- Les moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne
responsable des déchets.

Ce SOGED sera fourni lors de la remise de 'offre et aura valeur contractuelle.

Par dérogation a larticle 36.2.2, afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus de chantiers, le titulaire doit étre en mesure de fournir les éléments de cette
tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereaux de suivi des déchets.

Les bordereaux numérotés de suivi des déchets pour en assurer la tragabilité contenant :
- L’identification du transporteur ;

- L’identification de I'éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage,
incinération, valorisation...) ;

- Lejustificatif des volumes des matériaux recyclés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de contrbler de fagon ponctuelle la tragabilité des déchets en
demandant au(x) titulaire(s) la production du bordereau concerné quand il le souhaite. Pour rappel, pour
les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

Par dérogation a I'article 36.2.3 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’absence de production des éléments
mentionnés ci-dessus, le titulaire se voit appliquer des pénalités, sans mise en demeure préalable,
précisées a I'article 23.7 du présent CCAP.

En tout état de cause, les titulaires prennent les mesures permettant de maitriser les éléments
susceptibles de porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution
du contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les
impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

Lors de chaque consultation, il pourra également étre demandé aux titulaires les fiches d'identification
des produits mis en ceuvre, leur niveau d'énergie grise, I'importance des COV, les quantités de matiéres
a base de produits fossiles, les modes de destruction en fin de vie, leur potentialité de recyclage ou de
valorisation, et l'indication de leur provenance.

12.7 Langue applicable

La langue applicable en exécution du présent accord-cadre est la langue francgaise. Les livrables
demandés dans chaque bon de commande et/ou marché subséquent sont rédigés en langue francgaise.

Les délais d’exécution seront ceux prévus dans le présent CCP, ou ceux précisés dans les bons de

commande ou les marchés subséquents.

13.1 Calendrier d’exécution des travaux
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A lissue de la notification du marché subséquent ou de I'émission du bon de commandes, la Direction
des moyens techniques et de la sécurité (DMTS) pourra organiser une réunion avec le titulaire
concernant le planning détaillé d’exécution des travaux. Sila DMTS décide de la nécessité d’organiser
une telle réunion, compte tenu de la nature des travaux a exécuter, un calendrier détaillé d’exécution
des travaux sera alors élaboré conjointement avec le titulaire du marché subséquent et validé par le
représentant du pouvoir adjudicateur.

Ce calendrier détaillé d’exécution des travaux remplacera le calendrier prévisionnel d’exécution des
prestations annexé, le cas échéant, au marché subséquent ou au bon de commande.

13.2 Suivi du calendrier

Le constat d'avancement du chantier est hebdomadaire.

Pour cela, le titulaire remettra au plus tard pour la réunion d’avancement hebdomadaire un exemplaire
de la feuille hebdomadaire de pointage des études et travaux sur laquelle il sera porté, pour la semaine
écoulée :

- Les avances ou retards constatés ;
- Les motifs des retards ;
- Les prévisions de rattrapage ;
- Les effectifs présents sur le chantier ;
- Les journées d'intempéries éventuelles.
Par dérogation a l'article 52 du CCAG-TRAVAUX, les dispositions suivantes s’appliquent :

- En cas de retard constaté de I'entrepreneur par rapport au calendrier détaillé d’exécution ou
lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le
représentant du pouvoir adjudicateur peut lui imposer d’exécuter les prestations, dans un
nouveau délai imparti, précisé par une décision qui lui est notifiée par courriel. Cette obligation
ne suppose pas la rédaction d’'une mise en demeure pour le musée.

Si le titulaire n’a pas déféré a cette décision dans un délai de cinqg (5) jours calendaires, la poursuite des
travaux peut étre ordonnée, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché subséquent peut étre
décidée.

14.1 Propriété industrielle et commerciale

Conformément a l'article 48.2.2 du CCAG-TRAVAUX, les titulaires prendront a leur charge les éventuels
frais et redevances pour I'utilisation des brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabrique ou
de commerce qu’il serait amené a utiliser méme s'ils lui sont imposés lors de I'exécution des travaux.

14.2 Obligation de secret des titulaires de I’accord-cadre

Les titulaires de I'accord-cadre s’engagent, tant en leur nom qu’en celui de leur personnel, a respecter
le secret de I'accord-cadre, des bons de commandes et des marchés subséquents et a ne pas divulguer
ou transférer a des tiers, a quelque titre que ce soit, et de quelque fagon que ce soit, directement ou
indirectement, les informations transmises, acquises ou résultant de I'exécution des marchés
subséquents, des contacts avec le personnel du maitre d’ouvrage, de la connaissance des lieux et des
méthodes de travail du maitre d’'ouvrage.

lls s'engagent a observer ou faire observer toutes les consignes de confidentialité particulieres que le
maitre d'ouvrage leur donnerait.

Par information, il faut entendre notamment et non limitativement les renseignements, résultats, plans,
calculs, dessins, études, conceptions, projets, réalisations ainsi que leurs supports, quelle qu'en soit la
nature scientifique, technique, technologique, commerciale, financiére ou autre.
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L'obligation de secret subsistera aussi longtemps que les informations ne seront pas devenues de
notoriété publique sans infraction a ce contrat.

Il est entendu que ces obligations s’appliquent aux titulaires de I'accord-cadre, des bons de commandes
et des marchés subséquents, aux sous-traitants éventuels et a chacun de leur préposé a titre personnel.

Les titulaires reconnaissent avoir été informés que toute divulgation d’'information confidentielle est
susceptible de tomber sous le coup :

- De l'article 226-13 du Code pénal ;

De l'article 43 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 (loi relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés).

14.3 Propriété des plans, des études et des résultats

Les plans et documents techniques remis par le maitre d’ouvrage aux titulaires de I'accord-cadre lors
de I'exécution des travaux sont et restent la propriété exclusive du maitre d’ouvrage et doit lui étre
restitués aprés exécution.

De convention expresse, I'ensemble des études, les projets, plans devis, documents techniques divers,
logiciels et résultats brevetables ou non résultant de I'exécution de I'accord-cadre, des bons de
commandes et des marchés subséquents sont la propriété pleine et entiere du maitre d'ouvrage qui
peut les utiliser et les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelque indemnité
que ce soit, les réeglements effectués au titre de l'article « Prix » couvrant tous les chefs de rémunération
dont le titulaire et/ou les auteurs et/ou les inventeurs peuvent se prévaloir, notamment les rémunérations
et gratifications prévues par convention collective ou par des dispositions légales relatives aux droits de
propriété intellectuelle.

En conséquence, les études, plans, projets, documents, logiciels, résultats, ne peuvent, sans
I'autorisation préalable et écrite du maitre d'ouvrage, étre utilisés par les titulaires de I'accord-cadre pour
leur propre usage, ni étre recopiés, reproduits ou communiqués a des tiers : en cas de vol, disparition
ou incident relatif a cette clause, les titulaires de 'accord-cadre en aviseront immédiatement le maitre
d’ouvrage.

14.4 Droits de propriété intellectuelle

De convention expresse, tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur sur les
logiciels ou autres créations de l'esprit, brevets, modeéles, résultant de l'exécution des bons de
commandes et des marchés subséquents, sont cédés a titre exclusif au maitre d'ouvrage, a I'exception
notamment du droit moral de I'auteur ou la qualité de l'inventeur, dans le respect des dispositions lIégales
et réglementaires. Le prix de cette cession est considéré étre répercuté sur les prix unitaires qu’il aura
fixés dans le bordereau des prix unitaires de I'accord-cadre.

Les titulaires de l'accord-cadre s'engagent a obtenir de leur personnel et de leurs sous-traitants et
contractants les cessions des droits nécessaires a cet effet.

Pour les créations relevant des dispositions I1égales sur la propriété littéraire et artistique et en particulier
les logiciels, le bureau d'études de I'entreprise déclare céder au maitre d'ouvrage et a toute personne
qui pourra se substituer tous les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de
commercialisation et d'utilisation pour tous les usages dans le monde entier et ce pour toute la durée
des droits de propriétés intellectuelles fixés par les textes en vigueur.

En ce qui concerne les brevets et modéles et autres droits de propriété industrielle qui peuvent étre pris
a l'occasion des études effectuées dans le cadre des marchés subséquents :

- Le maitre d’ouvrage dispose du droit exclusif de ne pas protéger les inventions ou de déposer
ou faire déposer par une société toutes demandes de brevets ou de modéles, mention y étant
faite de la participation du titulaire du marché. Le maitre d’ouvrage, propriétaire de ces brevets
et modéles, a toute liberté de les exploiter a sa convenance. Toutefois, si les titulaires des
marchés subséquents désirent exploiter ces brevets et modéles pour eux-mémes ou pour
d'autres clients, le maitre d'ouvrage s'engage a examiner la demande et a convenir avec eux
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des modalités de la licence, étant entendu que le maitre d'ouvrage ne refusera l'octroi d'une
licence que pour des motifs sérieux et légitimes ;

- Dans le cas ou le maitre d’ouvrage renoncerait explicitement a prendre tout ou partie des
brevets ou modéles et ne désirerait pas protéger par le secret des inventions protégeables,
toute liberté serait laissée aux titulaires de les prendre a son nom et a ses frais, en concédant
toutefois au maitre d'ouvrage une licence gratuite limitée au seul besoin du maitre d'ouvrage
pour un usage direct ou par l'intermédiaire d'un tiers.

14.5 Recours en garantie en cas de contrefagon

Les titulaires de 'accord-cadre sont tenus de garantir le maitre d'ouvrage contre toute revendication de
tiers concernant les fournitures, matériaux, procédés ou moyens utilisés pour I'exécution des travaux
ainsi que pour I'exploitation par le maitre d’ouvrage des résultats du contrat.

Au besoin, les titulaires de I'accord-cadre obtiendront, a leurs frais, toutes les autorisations nécessaires.

En cas d'action dirigée contre le maitre d'ouvrage pour violation d'un droit de propriété intellectuelle en
raison de l'exploitation des résultats, les titulaires prendront toute initiative :

- Soit pour procéder aux modifications nécessaires pour faire cesser le trouble subi par le maitre
d’ouvrage ;

- Soit pour parvenir, a ses frais, a une transaction et, a défaut de succes, il interviendra a la
procédure.

Les frais de I'instance, ainsi que les indemnités de contrefagon, de méme que les dommages dus a une
interruption forcée de I'exploitation des résultats, seront a la charge des titulaires.

Le titulaire est responsable de I'ensemble des prestations a fournir. A ce titre, il est responsable
notamment de la définition et de la coordination des moyens qu'il doit mettre en ceuvre, du respect des
dispositifs méthodologiques présentés au présent CCAP.

Il appartient au titulaire de se conformer a I'ensemble des obligations de I'accord-cadre, de conseiller le
musée, de l'avertir de toute difficulté qu'il pourrait percevoir, et d'assurer toutes les actions utiles et
nécessaires a la bonne fin des prestations a réaliser.

En particulier, en cas de difficultés susceptibles d'entrainer un retard dans I'exécution des prestations
ou d'abaisser la qualité de service, le titulaire s'engage a informer immédiatement le musée et @ mettre
en ceuvre tous les moyens nécessaires pour y remédier.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du musée reste entiére, conformément aux engagements qu'il a

souscrits ainsi qu'aux régles de I'Art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans prétendre a un
supplément de prix.

Le titulaire s'engage :

— aexécuter les prestations dans les régles de l'art, et dans les meilleures conditions de sécurité
des biens et des personnes,

— ase conformer aux moyens qu'il aura notamment prévus dans son offre technique, et qui auront
été approuvés par la personne chargée de la conduite de I'accord-cadre ou a ceux qui auront
été déterminés lors des réunions préparatoires. Dans le cas ou il les modifierait, il en aviserait
la personne chargée de la conduite de I'accord-cadre et le responsable scientifique concerné.
Toute modification devra obtenir un accord préalable écrit du musée avant sa mise en ceuvre,

— arespecter les conditions d'exécution fixées lors des réunions préparatoires ci-dessus,

— aprévoir les protections nécessaires contre toutes détériorations des biens.

CCAP_2025-MQB-00402-AC-00-00 19




JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

Avant tout début d'exécution des prestations, le titulaire sera réputé avoir pris pleine connaissance de
tous les éléments en relation avec I'exécution des prestations, et d'avoir apprécié exactement toutes les
conditions d'exécution et sujétions.

En conséquence, il devra solliciter toute information complémentaire dont il ressentirait le besoin avant
d'engager les opérations.

16.1 Conditions générales
Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte de I'établissement public en liaison avec celui-ci.

Le titulaire s’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires auprés de I'établissement
public, compte tenu de la nature et du domaine d’intervention qui lui sont confiés par le présent accord-
cadre. |l doit mettre en garde I'établissement public contre d’éventuelles conséquences néfastes des
dispositions inscrites dans les différentes piéces portées a sa connaissance tout au long de sa mission.

Pour I'exécution de sa mission, le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de travail organisées
par I'établissement public dés lors que des questions le concernant y seront abordées.

L’exécution de certaines prestations pourra étre précédée de réunions préparatoires faisant 'objet de
comptes rendus adressés au titulaire pour prise en compte des dispositions indiquées. Au cours de ces
réunions seront notamment examinés les moyens a mettre en ceuvre pour la réalisation des prestations.

Le titulaire du présent accord-cadre s’engage a exécuter les travaux objets des bons de commandes et
des marchés subséquents aux dates et dans les délais maximaux impartis par le musée du quai Branly -
Jacques Chirac.

Le titulaire devra assurer toutes les opérations d’assistance avec des agents spécialisés dans les
différents domaines techniques liés au présent accord-cadre.

16.2 Conduite des opérations de I’accord-cadre

16.2.1 Responsable d’opérations

Le titulaire a désigné dans son offre un « responsable d’opérations » qui sera I'interlocuteur privilégié
de I'établissement public. Le titulaire s’engage a nommer un interlocuteur privilégié de I'Etablissement
public pour le suivi des opérations et des commandes afin de garantir la fluidité des échanges et de
minimiser les pertes d’'information.
Il devra :

— participer aux différents échanges et a la préparation des opérations réalisées,

— coordonner toutes les interventions pour le titulaire,

— engager le titulaire lors des opérations de vérification.

16.2.2 Responsabilité du titulaire vis-a-vis de son personnel

Le titulaire s’engage a faire exécuter les prestations par un personnel suffisamment dimensionné et
qualifié.

Le titulaire est responsable de son personnel, en toutes circonstances, et pour quelque cause que ce
soit. Le personnel reste sous l'autorité hiérarchique du titulaire et ce dernier s’assurera de la bonne
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exécution des prestations par son personnel. Pendant toute la durée d'exécution de I'accord-cadre, le
personnel du titulaire restera sous I'entiére responsabilité de ce dernier. Le représentant habilité du
musée se réserve le droit de demander le remplacement d’'un ou de plusieurs agents du titulaire qui ne
satisferait pas aux obligations décrites ci-dessus, ou dont le comportement pourrait générer des dégats
sur les équipements du museée.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant & exercer une activité salariée en
France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou accords internationaux.

Le titulaire est responsable des accidents et vols du fait de son personnel. De méme, les dégats de
toute nature, produits a 'occasion de son intervention, seront a sa charge.

16.3 Confidentialité

Conformément a l'article 5 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire qui, a 'occasion de I'exécution de I'accord-
cadre, a connaissance d’informations ou regoit communication de documents ou d’éléments de toute
nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs notamment aux moyens a mettre
en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement des services, est tenu de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a tout tiers
qui n'a pas a en connaitre.

Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a
elle-méme rendus publics. Chaque partie a I'accord-cadre est tenue au respect des regles relatives a
la protection des données a caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution
de l'accord-cadre. Pour assurer cette protection, il incombe a la personne publique d’effectuer les
déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations
prévues a 'accord-cadre.

Il est entendu que ces obligations s’appliquent & chaque titulaire de I'accord-cadre, aux cotraitants le
cas échéant, aux sous-traitants éventuels et a chacun de leur préposé a titre personnel.

Par dérogation a l'article 5.2.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la législation sur la protection
des données a caractére personnel en cours d’exécution de I'accord-cadre, les modifications
éventuelles, demandées par la personne publique, afin de se conformer aux régles nouvelles, ne
donnent pas lieu a la signature d’'un avenant par les parties a I'accord- cadre.

Par dérogation a l'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX, le non-respect de ces dispositions entraine la
résiliation immédiate de I'accord-cadre dont il est titulaire, sans préavis, ni indemnité.

17.1 Période de préparation — Echéancier de remise des documents

Le délai d’exécution des bons de commande et des marchés subséquents inclut la période de
préparation. Par dérogation a l'article 18.1 du CCAG-TRAVAUX, la période de préparation démarre a
compter de la date de notification du bon de commande ou du marché subséquent, sauf disposition
expresse contraire dans les pieces constitutives dudit bon de commande ou marché subséquent.

En complément des dispositions prévues aux articles 28.1 et 28.2 du CCAG-TRAVAUYX, il sera procédé
au cours de cette période de préparation aux opérations énoncées ci-aprés a la diligence respective
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des titulaires des bons de commande ou marchés subséquents (liste non limitative complétée
éventuellement par les cahiers des clauses particulieres des marchés subséquents).

Délai en jours

Taches )
calendaires

Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et
désignation de la personne responsable pouvant étre contactée 10 jours
pendant toute la durée du chantier

Remise des effectifs prévisionnels et encadrement (organigramme) 10 jours
Remise du calendrier des études et des travaux — décomposition en 10 iours
taches élémentaires )
Etablissement du Plan de Prévention en collaboration avec 10 iours
I'établissement public )
Production des attestations d’assurance 10 jours
Etablissement et présentation des plans d'exécution, notes de calcul 10 iours
et études de détail J
Etablissement des listes des prototypes, échantillons, matériaux, 10 jours

Atex et PV

Les délais indiqués ci-dessus sont décomptés a partir de la date de notification du marché subséquent
au titulaire.

Ces délais sont donnés a titre général, ils seront reprécisés dans chaque bon de commande ou marché
subséquent lorsqu’il faudra les adapter au regard des travaux a réaliser.

17.2 Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a

I'exécution des travaux — Vérification préalable

Pour chaque bon de commande ou marché subséquent, les titulaires de I'accord-cadre sont réputés
avoir, avant la remise de leur offre :

- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

- Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
accés, aux abords, a l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des
matériaux, ressources en main-d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, etc.) ;

- Controlé toutes les indications des documents du marché subséquent, s'étre assuré qu'elles
sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements
complémentaires éventuels et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics
ou de caractére public (services de la Ville de Paris, services municipaux, service des eaux,
Gaz de France, Electricité, etc. ) et tous autres concessionnaires.

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du pouvoir adjudicateur reste entiére, conformément aux
engagements qu'il a souscrits ainsi qu'aux régles de I'art qu'il doit respecter dans tous les cas, sans
prétendre a un supplément.

17.3 Calendrier détaillé d’exécution des études et des travaux

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-TRAVAUX, aucun ordre de service de démarrage des travaux
ne sera adressé aux titulaires.

Le délai d’exécution des travaux démarre a l'issue de la période de préparation qui est de dix (10) jours
a compter de la date de notification du marché subséquent ou du bon de commande, sauf stipulations
contraires mentionnées dans le marché subséquent ou le bon de commande.
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Le titulaire du marché subséquent ou du bon de commande remettra au pouvoir adjudicateur son
calendrier détaillé des travaux accompagné des éléments suivants :

- Liste des taches, y compris les tdches de commande, d'approvisionnement, définition de
préparation et d'enlévement des installations de chantier ;

- Liste prévisionnelle des plans d'exécution ;
- Fabrication en usine, montage atelier, etc. ;
- Quantités et temps élémentaires, mains-d'ceuvre et matériaux ;

- Dates prévisionnelles d'approvisionnement des matériaux.

17.4 Plan des installations de chantier — Stockage et circulation

Le plan de principe des installations de chantier, stockage et circulation sera remis par le pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché subséquent ou du bon de commande dés notification de celui-ci.

17.5 Remise en cause des garanties sur les ouvrages existants

Le titulaire du marché subséquent ou du bon de commande est tenu d’informer le pouvoir adjudicateur
des éventuelles remises en cause, du fait des travaux dont il a la charge, des garanties sur les ouvrages
existants. Si nécessaire, des constats contradictoires avec I'exploitant et/ou le pouvoir adjudicateur
précéderont les interventions du titulaire du marché subséquent ou du bon de commande.

17.6 Etudes d'exécution

17.6.1 Modalités d’établissement

L’établissement des études d’exécution utiles a I'exécution des travaux sera entierement a la charge du
titulaire desdits travaux.

17.6.2 Documents d'exécution

Sur la base des documents signés, chaque titulaire doit, pour chaque marché subséquent ou bon de
commande pris sur le fondement du présent accord-cadre, établir a ses frais et sous sa responsabilité,
conformément aux dispositions fixées a l'article 29 du CCAG-TRAVAUX et aux dispositions figurant
dans les pieces du marché subséquent le cas échéant, les plans d'exécution des ouvrages, les
spécifications techniques détaillées, les notes de calculs et notes techniques, les plans de fabrication
et de chantier et tous documents nécessaires a la parfaite réalisation de ses propres ouvrages.

Les plans d'exécution, schémas, plans de détails, notes techniques, notes de calculs seront soumis au
visa du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre et du contréleur technique le cas échéant suivant la
cadence, les modalités de diffusion et le schéma de circulation des documents qui seront mis au point
en accord avec le pouvoir adjudicateur au cours de la période de préparation.

En application de I'article 29.1.5 du CCAG-TRAVAUX, le titulaire ne peut commencer l'exécution d'un
ouvrage qu'aprés avoir regu en temps utile le visa du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre et du
contrdleur technique le cas échéant sur les documents nécessaires a leur exécution. Dans le cas ou |l
mettrait en ceuvre ou en fabrication des travaux avant I'obtention de ces visas, il conservera la
responsabilité des conséquences de tous ordres pouvant en découler : refus de I'ouvrage, dépose,
démolition, réfection.

Chaque titulaire demeure exclusivement et entiérement responsable des erreurs ou omissions qui
pourraient résulter de ses calculs, études et documents d'exécution. Il ne saurait, quel que soit I'état
d'avancement des études et des travaux, y compris apres leur achévement, prétexter du visa apposé
sur ses documents par le pouvoir adjudicateur ou le maftre d’ceuvre et/ou le contréleur technique le cas
échéant, pour se soustraire a ses obligations contractuelles, ou pour en diminuer la portée.

17.6.3 Autres obligations des titulaires
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Les titulaires des marchés subséquents ou bons de commande sont tenus de :
- Signaler les divergences entre les cotes numériques et les dimensions sur les plans ;

- Solliciter de la part du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre tous renseignements
qualitatifs ou quantitatifs ;

- ContrOler sur place les dimensions des ouvrages ayant regu un début d'exécution par d'autres
entreprises, toutes autres caractéristiques pouvant affecter I'exécution de ses propres plans.

Les documents établis par les titulaires des marchés subséquents ou bons de commande ne peuvent
en aucun cas modifier les dispositions des documents contractuels de I'accord-cadre ni ceux des
marchés subséquents ou bons de commande le cas échéant.

Si, a la suite de la transmission de plans d'exécution au visa du pouvoir adjudicateur ou du maitre
d’ceuvre et du contréleur technique le cas échéant, ces derniers sont conduits aprés contrdle a faire des
observations et/ou des réserves nécessitant une reprise du ou des plans par le titulaire, cette reprise
doit respecter le calendrier de production des études d’exécution sous peine d’application des pénalités
de retard prévues a l'article 23 du présent CCAP.

17.6.4 Production des plans d'exécution

Les plans d'exécution seront accompagnés de I'ensemble des éléments nécessaires pour une bonne
compréhension et notamment :

- Des notices explicatives et justificatives ;

- Des notices et caractéristiques des matériaux et matériels utilisés ;
- Des méthodes d'essais éventuels ;

- Du mode d'exécution et phasage ;

- De la nomenclature des composants.
17.6.5 Notes de calcul

Les notes de calcul devront étre claires et détaillées pour en permettre une parfaite compréhension.
Seules les unités du systéme international seront utilisées. Les symboles et notations seront conformes
aux normes de la classe NF X 02.

Toute formule utilisée devra étre justifiée, soit par des éléments de démonstration a partir des lois
connues de la physique, soit par des références trés précises aux publications ou auteurs cités. La
maitrise d’ouvrage pourra exiger la fourniture desdites publications.

Chaque titulaire devra fournir :

- La description détaillée de la méthode de calcul et les caractéristiques du programme
informatique utilisé ;

- Laliste des hypothéses de calculs ;

- Laliste des résultats.

17.6.6 Nombre d’exemplaires a remettre

Tous les schémas, documents graphiques, fiches techniques, procédures d’intervention seront fournis
en deux (2) exemplaires papier et un (1) exemplaire sur support électronique.

Aprés visa sans observation du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre, un (1) tirage visé « BPE »
par le titulaire du marché subséquent ainsi que son fichier informatique sont transmis au pouvoir
adjudicateur ou au maitre d’ceuvre pour le dossier chantier

17.6.7 Procédure des visas

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre vise les plans sous I'angle de la conformité des études
d’exécution. En conséquence :

- Le visa des plans d'exécution par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre et le contréleur
technique le cas échéant ne peut étre interprété comme une acceptation de reglement de
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travaux supplémentaires ou de modifications que le titulaire a pu y faire figurer, ni comme
I'entérinement d'ajustements ou de changements du montant du marché, du délai d'exécution
et/ou de toute date-jalon, ou de toutes autres dispositions du marché ;

- Levisa d'un plan d'exécution ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité en ce qui concerne
les erreurs ou omissions que ce plan peut contenir, I'exécution correcte des ouvrages ou la
fourniture des matériaux ou les travaux requis dans le marché subséquent comme indiqué sur
ce plan de détail d'exécution ou plan d'atelier ou de chantier.

17.7 Organisation — Sécurité et hygiéne des chantiers

17.7.1 Conditions générales

Les titulaires devront s’informer des dispositions a prendre pour ne pas géner le fonctionnement du
musée du quai Branly - Jacques Chirac. A défaut de précisions dans les documents de la consultation,
ces renseignements lui seront fournis dans le cadre des directives générales de fonctionnement de
I'établissement par le Directeur de I'Etablissement, représenté par la Direction des moyens techniques
et de la sécurité (DMTS).

Il est interdit a I'entrepreneur et aux ouvriers d’entrer en communication avec le personnel et les
visiteurs. lls devront user des acces les plus directs, se maintenir dans les locaux désignés pour
I'exécution de leurs travaux et ne pénétrer, ni circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres
parties de I'établissement.

Les titulaires ne pourront se prévaloir, ni pour se soustraire a leurs obligations, ni pour élever des
réclamations ou prétendre a une augmentation de prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

- Les mesures de sécurité qui leur incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d’incendie et de panique inhérent aux modalités d’exécution de certains
travaux ;

- L’installation a leurs frais, sauf dérogation portée au cahier des clauses techniques particuliéres,
de gardes corps, barriéres et toiles nécessaires tant pour satisfaire au réglement que protéger
les ouvrages existants et les personnes soit a l'intérieur soit a I'extérieur des batiments.

Les titulaires devront, en outre, prendre a leur charge, en vue d’atténuer la géne occasionnée aux
personnels et aux visiteurs pendant la durée de ses interventions a I'intérieur de I'Etablissement, toutes
les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

- Bruits d’origines diverses ;

- Odeur, fumées, gaz d’origines diverses ;
- Détritus divers ;

- Sécurité insuffisamment assurée ;

- Projection de poussiéres.

Pour tout travail pouvant potentiellement générer des fumées, gaz d’origines diverses et projection de
poussiére en grande quantité, I'entreprise devra réaliser un permis de feu au PC de sécurité et sans
que cela n'ouvre le droit a une indemnité pour I'entreprise.

Dans le cas ou les travaux nécessitent 'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, les titulaires
devront prendre, a leurs frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout
danger d’incendie ou d’explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de
maniére a réduire au minimum la géne imposée aux usagers et aux riverains Les titulaires devront a
cet effet tenir compte des protections acoustiques.

Les engins équipés de moteur a explosion ou a combustion, les groupes moto-compresseurs, les brises
béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudages, les groupes électrogénes de
puissance devront étre conformes aux types homologués définis dans les arrétés ministériels,
concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le pouvoir adjudicateur pourra prescrire aux titulaires, soit le remplacement ou la modification des
moteurs ou appareil dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires
d’emploi de ces moteurs ou appareils soit, aprés concertation avec le titulaire, toute autre modification
d’organisation susceptible de réduire ces nuisances.
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Les titulaires seront responsables des dégradations occasionnées aux plantations et aménagements
paysagers sur les sites concernés par le présent accord-cadre par leur personnel ou leurs engins.

Avant tout commencement d’exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient
étre suffisamment atténués, les titulaires devront en référer au représentant de la DMTS.

17.7.2 QOrganisation générale

D’une maniére générale, le musée du quai Branly - Jacques Chirac favorise le déroulement des
interventions dans des lieux fermés au personnel et au public.

Cependant, certains travaux devront étre menés dans des services en fonctionnement, les titulaires
devront prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum la géne occasionnée.

Avant chaque intervention, I'entreprise devra se référer a la DMTS sur les mesures a mettre en place.
Le service technique se chargera d’organiser les interventions et sera le seul interlocuteur de ces
services en cas de réclamations.

Les titulaires devront :

- La mise en place des confinements ;

- Lapose des panneaux ;

- Ladistribution des notes d’'information ;

- Les consignations ;

- Le déménagement, s’il y a lieu, de matériel ;

- Le nettoyage de la zone (hors bionettoyage ou nettoyage final).
La DMTS se chargera :

- Des courriels d’'information ;

- De I'éditions des notes ou panneaux d’information ;

- Des arréts techniques ;

- Du nettoyage fin ou bio-nettoyage.

17.7.3 Sécurité collective

Les dispositions correspondantes sont fixées dans le plan de prévention ou par le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

17.7.4 |Installations de chantier

Toutes les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions Iégales et réglementaires
et étre conformes aux plans d'installation de chantier établis et acceptés.

Les titulaires ne peuvent s'opposer ni prétendre a un supplément de prix si des travaux confiés par le
pouvoir adjudicateur a d'autres entreprises les obligent a réduire les emprises mises a disposition de
méme que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations de chantier.

17.7.5 Locaux mis en place par le pouvoir adjudicateur

Des locaux de cantonnement sont mis a disposition par le pouvoir adjudicateur.

17.7.6 Mesures particulieres concernant I'hygiene et la sécurité

Toutes les mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre par les titulaires des
marchés subséquents. Les dispositions de l'article 31 du CCAG-TRAVAUX sont applicables, étant
précisé qu'il appartient a chaque titulaire de se procurer les autorisations administratives nécessaires a
I'organisation de son chantier.

17.8 Etat des lieux
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Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux contradictoire, dans les zones concernées
par les travaux, sera organisé par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre.

Au cas ou le titulaire, ddment convoqué, n'assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé I'accepter
sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

17.9 Exécution des travaux

17.9.1 Rendez-vous de chantier — Réunions de coordination

Les titulaires sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier organisés par le pouvoir adjudicateur
ou le maitre d’ceuvre et a toutes les réunions de coordination organisées. Le représentant de I'entreprise
devra pouvoir engager l'entreprise et donner sur-le-champ des ordres nécessaires aux agents de
I'entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heures fixés par la
maitrise d’ouvrage ou son représentant.

Les rendez-vous de coordination lorsqu’ils sont nécessaires ont lieu au moins une fois par semaine,
aux jours et heures fixés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le pouvoir adjudicateur ou son représentant. La
fréquence des rendez-vous extraordinaires est fixée selon les besoins.

La présence des titulaires aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant
indispensable, son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a
quelque titre que ce soit, entraine sa responsabilité et ce, sans préjudice des pénalités citées a l'article
23 du présent CCAP. Par dérogation a l'article 28.5 du CCA-TRAVAUX, le pouvoir adjudicateur ou le
maitre d’ceuvre ne tiendront pas de registre de chantier.

La liste des personnes devant représenter le titulaire sera soumise, pendant la période de préparation
a la maitrise d'ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre, pour agrément.

Les titulaires sont responsables, dans le cas d'inexécution, des dispositions du présent article et des
dommages en résultant.

Les frais de reprographie et la diffusion au pouvoir adjudicateur ou au maitre d’ceuvre des comptes
rendus de chantier, de coordination, de synthése, etc..... sont a la charge des titulaires.

17.9.2 Direction de I'exécution des travaux

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d‘ceuvre a seule qualité pour interpréter les plans, CCTP et notes
techniques.

Les titulaires sont tenus de se conformer strictement aux ordres du pouvoir adjudicateur ou du maitre
d’ceuvre.

Les titulaires demandent, en temps utile et en réunion de chantier, les ordres de service et instructions
écrites ou figurées qui leur font défaut. En aucun cas, ils ne peuvent invoquer I'absence d'ordres ou de
renseignements pour justifier les retards ou une exécution non conforme a la volonté du pouvoir
adjudicateur ou du maitre d’ceuvre.

17.10 Occupation temporaire du domaine public ou privé

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-TRAVAUX, les autorisations d'occupation temporaire du
domaine public et les permissions de voirie devront étre demandées par les titulaires a I'autorité
compétente.

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre doit étre tenu informé du dépét et des différentes phases
d'instruction de chacune des demandes d'autorisation.

17.11 Dégradations

17.11.1 Dégradations sur l'ouvrage
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Chaque titulaire prendra soin de faire constater au pouvoir adjudicateur ou au maitre d'ceuvre les
dégradations et I'état des ouvrages avant son intervention dans une zone.

En cas de constat de dégradation, a tout moment du chantier, le pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’ceuvre désigne le responsable de cette dégradation en fonction des données dont il dispose sans
recours possible du titulaire. Les frais de réparation seront imputés au responsable des dégradations.

17.11.2 Déqgradations causées aux voies publiques

En dérogation a l'article 34.1 du CCA-TRAVAUX, les contributions ou réparations dues pour des
dégradations causées aux voies publiques seront a la charge des titulaires responsables.

17.12 Réception des supports

Lorsque les titulaires doivent intervenir dans un secteur déterminé des sites concernés par le présent
accord-cadre, ils devront faire, au préalable, en présence du pouvoir adjudicateur ou du maitre d’ceuvre
une reconnaissance du site.

Lors de cette visite (état des lieux), il vérifiera les dimensions et I'état qualitatif des ouvrages dont la
prise en charge sera constatée par un état contradictoire et produira un rapport.

17.13 Réservations — Percements — Scellements — Raccords

Toutes les réservations, percements, scellements et raccords nécessaires a I'exécution des travaux
sont a la charge des titulaires.

17.14 Responsabilité des ouvrages (détériorations ou vols)

Chaque titulaire est responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, méme s'ils sont utilisés
provisoirement pour les besoins du musée.

Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des travaux
quelle que soit I'action exercée par ailleurs auprés des compagnies d'assurances.

17.15 Nettoyage et protection des ouvrages, des mobiliers et des ceuvres

17.15.1 Généralités
Les travaux étant susceptibles d’étre effectués dans des zones en activité, I'attention de chaque titulaire
est appelée sur les points suivants :

- Avant toute intervention, les sols, parois, mobiliers seront protégés par des baches ou tout
systeme équivalent afin d’éviter les taches, poussiéres et brllures ;

- Aprés toute intervention, les lieux sont soigneusement nettoyés ;

- Les dispositions nécessaires, précisée ci-aprés dans la partie relative aux mesures pour limiter
'empoussierement, devront étre mises en ceuvre par I'entrepreneur afin d’éviter 'émission et la
dispersion de poussiére aux zones non concernées par les travaux.

Le nettoyage est di :
- Aprés toute intervention de moins d’une demi-journée ;

- Alafin de chaque matinée, méme si l'intervention n’est pas terminée, pour ce qui concerne les
travaux intérieurs ;

- En cas de déroulement des interventions dans des zones en activité sur plusieurs jours, le
titulaire devra prévoir a la fin de chaque journée de travail de faire procéder au nettoyage des
zones de travail et a I'évacuation de ses déchets.

17.15.2 Mesures pour limiter 'empoussierement
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Chaque titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour de limiter au maximum
I'empoussiérement des lieux dans lequel elle sera amené a travailler.

Dans ce cadre, I'entrepreneur prendra toutes les mesures de précautions possibles lors de I'ouverture,
par exemple, de gaines techniques ou de faux plafonds.

Si un quelconque risque était identifié par I'entrepreneur et les ouvriers, ceux-ci devront immédiatement
s’en référer au représentant de la DMTS.

17.15.3 Nettoyage du chantier

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier de fagon continuelle et
réguliére. Si des bennes sont prévues a cet effet, elles seront efficacement protégées et bachées.

En cas de déroulement des interventions dans des zones en activités sur plusieurs jours, il est précisé
que les évacuations, doivent se réaliser tout au long du chantier de telle sorte qu'aucun dépét de
matériels ou de matériaux ne peut avoir lieu sur le chantier en dehors des besoins de celui-ci. En tout
état de cause, en fin de travaux et pour la réception des prestations, le chantier doit étre évacué, et les
installations repliées.

Si le circuit d’évacuation des déchets et gravois passe par des zones en activité ou des lieus accessibles
au public, I'entreprise devra utiliser des sacs étanches pour I'évacuation.

A cet égard, il est formellement interdit d’évacuer lesdits déchets (gravois de chantier, matériaux et
matériels résultant de la réalisation des travaux commandés) dans les locaux débarras et/ou conteneurs
du musée du quai Branly-Jacques Chirac. De plus, le prestataire ne devra en aucun cas vider les
produits utilisés pendant les travaux dans les appareils sanitaires du musée.

Aucun dépdt de matériel ou de matériaux et aucun atelier de chantier ne doit étre établis a l'intérieur
des batiments, sauf autorisation du musée.

Dans le cas du non-respect des obligations, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre pourra faire
intervenir sous 24 heures une entreprise spécialisée au frais du titulaire défaillant.

18.1 Controles

Par contrdle, on entend les contréles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre
conformément a l'article 24 du CCAG-TRAVAUX.

Certains équipements pourront faire I'objet d'essais ou de contréles particuliers avant la livraison sur le
chantier.

Les modalités des essais ou contrdles sont établies d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur
ou le maitre d’ceuvre et le titulaire.

Chaque titulaire rédige les procés-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les
résultats des mesures effectuées ou de vérifications réalisées. Les procés-verbaux seront remis au
pouvoir adjudicateur ou au maitre d’ceuvre (la non remise de ces procés-verbaux entrainera le refus de
réception des installations par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre).

Pour l'application du réglement de sécurité, et avant tout emploi, les titulaires adressent au pouvoir
adjudicateur les procés-verbaux d'essais, effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou
éléments de construction qu'ils se proposent d'employer ; ces procés-verbaux attestent que le
comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a l'utilisation qui en est
prévue.

Les titulaires n'ont toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de
construction qui seraient déja munis d'une marque de contréle NF indiquant leur catégorie de réaction
au feu ou leur degré de résistance au feu.

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire autant d’essais que nécessaire
pour valider le caractére opérationnel de 'ensemble des fonctionnalités des systémes, y compris de
nuit et de week-end, en présence des spécialistes du titulaire du marché subséquent ou du bon de
commande et sous sa responsabilité.

Tous les frais afférents a ces travaux sont réputés étre inclus au prix porté dans I'offre du titulaire.
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Les essais doivent étre effectués en respectant scrupuleusement les consignes de protection du
matériel et du personnel.

Les titulaires doivent procéder aux contrbles techniques de ses installations conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques COPREC.

Les titulaires sont tenus de fournir au pouvoir adjudicateur ou au maitre d’ceuvre :
- Un programme des vérifications ;
- Des fiches des autocontrbles attestant la réalité de ces vérifications.

Enfin, chaque titulaire doit organiser son chantier de telle sorte que l'autocontrdle de la mise en ceuvre
soit systématiquement assuré.

18.2 Exécution d’essais

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et des
vérifications en sus de ceux définis au marché subséquent ou au bon de commande, soit en cours
d'exécution, soit a la réception des travaux. Par dérogation a I'article 38 du CCAG-TRAVAUX, si le
résultat de ces essais et vérifications est défavorable au titulaire, il en supporte le codt. Dans le cas
contraire, le pouvoir adjudicateur en supporte le colt. Dans tous les cas, la fourniture des matériaux
nécessaires aux essais reste a la charge et aux frais du titulaire du marché subséquent ou du bon de
commande.

Si les essais et vérifications ne sont pas satisfaisants, le titulaire doit apporter les modifications et
compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue.

Il supporte alors, en outre, les frais des essais et vérifications nécessaires a la suite des modifications
et compléments apportés, a I'exception des frais cités a l'article 24.7 du CCAG-TRAVAUX.

En cas de désaccord avec les résultats des essais, contrdles, mesures, vérifications, le pouvoir
adjudicateur ou le titulaire peut solliciter a titre d'appel une nouvelle série d'essais, contrdles, mesures,
vérifications qui seront a la charge de la partie qui succombera en appel.

En complément de l'article 23 du CCAG-TRAVAUX, il est précisé que I'emploi des procédés, produits
ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par le titulaire d'un avis technique
du CSTB ; dans tous les cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire,
le titulaire du marché subséquent ou du bon de commande doit justifier de cet accord.

Avant la réception, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre se réserve le droit de contrdler par
sondage les résultats des vérifications exécutées par le titulaire.

Ces contrdles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires
et aux prescriptions du CCTP et/ou du marché subséquent et qu'elles satisfont aux performances
demandées.

Dans le cas ou les contréles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou
I'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent document, le titulaire doit
remplacer ou modifier a ses frais et sans augmentation des délais contractuels les piéces ou éléments
de l'installation incriminée.

Aprés achévement complet du montage constaté conjointement par le pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’'ceuvre et le titulaire, et le matériel étant prét a fonctionner, le titulaire du marché subséquent ou du
bon de commande procéde a un examen de la fourniture afin de constater que tout le matériel prévu au
marché a été fourni et qu'il est prét a entrer en fonctionnement.

Il procédera aux opérations de démontage et remontage des appareils et des parties d'installations qui
sont indispensables pour effectuer ces contrdles, essais et mesures.

Chaque titulaire doit effectuer, a sa charge, préalablement a la réception, les essais et vérifications de
fonctionnement.

lls seront regroupés et organisés dans un document unique.
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Ces essais comprendront notamment :

- La vérification de toutes les fonctions et de toutes les caractéristiques définies par le
constructeur ;

- Les vérifications consistent a procéder a des mesures et a réaliser des séquences de
fonctionnement de telle sorte que les paramétres de comptabilité puissent étre contrélés ;

- La vérification des conditions d'environnement du matériel ;
- La vérification de la compatibilité des différents éléments constitutifs entre eux a partir de la liste
établie par le constructeur.

18.3 Réception des travaux

18.3.1 Marché subséquent ou bon de commande avec maitrise d’ceuvre ou d’un montant
supérieur a 50 000 € HT

La procédure de réception se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du CCAG-
TRAVAUX et du CCTP le cas échéant pour les marchés subséquents ou bons de commande avec
maitrise d’ceuvre externalisée ainsi que pour les marchés subséquents ou bons de commande dont le
montant est supérieur a 50 000 € HT.

18.3.2 Marchés subséquent ou bon de commande d’un montant inférieur a 50 000 € HT

Pour les marchés subséquents ou bons de commande dont le montant est inférieur a 50 000 € HT et
par dérogation a larticle 41 du CCAG-TRAVAUX, une décision de réception sera établie
contradictoirement par le pouvoir adjudicateur.

Le paiement du solde du marché subséquent ou du bon de commande ne pourra intervenir qu’une fois
cette décision signée par le titulaire et le pouvoir adjudicateur, sauf stipulations contraires indiquées
dans le marché subséquent ou le bon de commande.

18.4 Réceptions partielles

Conformément a l'article 42.2 du CCAG-TRAVAUX, une réception partielle pourra étre prononcée pour
les ouvrages dont le pouvoir adjudicateur désire prendre possession anticipée. Avant d’entrer dans les
lieux, le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre établit un état des lieux contradictoire.

Par dérogation a l'article 42.3 du CCAG-TRAVAUX, les délais de garantie de toute nature ne prendront
effet qu'a compter de la date de la réception unique prononcée pour I'ensemble des travaux du marché
subséquent ou du bon de commande correspondant.

18.5 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

La mise a disposition au pouvoir adjudicateur de certains ouvrages ou parties d'ouvrages est conforme
a l'article 43 du CCAG-TRAVAUX.

En complément aux dispositions de l'article 43.2 du CCAG-TRAVAUX et préalablement a la mise a
disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, il sera procédé a un état des lieux contradictoire
desdits travaux en présence du titulaire didment convoqué par le pouvoir adjudicateur ou le maitre
d’ceuvre.

L’état des lieux donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal qui pourra étre, le cas échéant, assorti
de réserves motivées par des omissions ou imperfections constatées a cette occasion et précisera alors
les manques et défauts auxquels il doit &tre remédié.

Le titulaire devra alors exécuter les corrections et compléments demandés dans le délai fixé par ordre
de service par le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre ; passé ce délai, le pouvoir adjudicateur se
réserve la faculté, apres mise en demeure restée infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques
des entrepreneurs défaillants.

Le pouvoir adjudicateur pourra disposer de certains ouvrages ou parties d'ouvrages dés |'établissement
de l'état des lieux contradictoire ; toutefois, dans le cas ou les délais contractuels se trouveraient
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dépassés par la faute exclusive du titulaire du marché subséquent, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de disposer, sans plus attendre, des ouvrages non encore entiérement terminés.

18.6 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) - Dossier exploitation

maintenance (DEM)

Ces dossiers seront remis en deux (2) exemplaires papiers dont un (1) non relié et un (1) exemplaire
sur support électronique.

Les titulaires devront fournir les éléments nécessaires a la mise a jour par I'exploitant et/ou le pouvoir
adjudicateur des DOE.

Les titulaires ont I'obligation d'instruire et de former pour la mise en exploitation, le personnel qualifié
désigné par le pouvoir adjudicateur. Les modalités de cette obligation seront définies en temps voulu
en accord avec le pouvoir adjudicateur. Cette formation peut intervenir durant le délai global d'exécution
et/ou pendant la période de garantie a l'initiative du pouvoir adjudicateur.

Les deux (2) dossiers (dossier des ouvrages exécutés, dossier d’exploitation de maintenance) devront
obligatoirement étre rédigés en langue francaise.

Les titulaires remettront au pouvoir adjudicateur au plus tard a la date fixée pour 'achévement des
travaux, les notices des caractéristiques techniques, de fonctionnement et d’entretien des ouvrages et
des équipements.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-TRAVAUX, dans le mois suivant la date de réception, les titulaires
remettront au pouvoir adjudicateur les deux (2) dossiers complets.

18.7 Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie est d’'un (1) an. Il s’applique pour chaque marché subséquent ou bon de commande.

La période de garantie des équipements démarre a compter du jour de réception « in situ » des
installations en ordre de marche.

Sauf cas d'urgence précisé par le pouvoir adjudicateur, les travaux prévus au b) et c) de l'article 44.1
du CCAG-TRAVAUX doivent étre exécutés dans un délai de deux (2) mois suivant la date a laquelle ils
ont été signalés.

Pendant le délai de parfait achévement, chaque titulaire doit procéder a ses frais (main d’ceuvre
comprise) a la fourniture et a la remise en état de fonctionnement de toutes les parties défectueuses. I
doit, a ses frais, procéder au remplacement ou a la modification du matériel ou de certains organes en
vue de remédier a des défauts systématiques ou a des défauts de conception caractérisés.

Deux mois avant l'achévement du délai de garantie, une visite a lieu en présence du pouvoir
adjudicateur et du titulaire afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste ou au contraire d'en établir
la liste aux fins d'effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans les délais précisés ci-avant.

19.1 Emission des bons de commande

Les bons de commandes sont émis par la personne publique, et établis sur la base des prix unitaires
figurant dans le bordereau de prix unitaires joint en annexe n°1 a l'acte d’engagement, du ou des
catalogue(s) fournisseur(s) du titulaire et du bordereau de coefficient de remise applicable au(x)
catalogue(s).

Chaque bon de commande précise la nature des prestations commandées et fixe les durées et dates

auxquelles les prestations devront obligatoirement étre exécutées.

Les bons de commandes peuvent étre émis pendant toute la durée de validité de I'accord-cadre.
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Ces bons de commande sont émis par le musée du quai Branly — Jacques Chirac par tout moyen faisant
foi. Pour toute commande du musée du quai Branly — Jacques Chirac, le titulaire accuse réception. Cet
accuse de réception de commande vaut engagement du titulaire a fournir les prestations commandées.

Par dérogation a l'article 3.7.2 au CCAG-TRAVAUX, lorsque le titulaire estime que les prescriptions
d’'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier par
courriel a la personne publique, dans un délai de 24 heures a compter de la date de réception du bon
de commande, sous peine de forclusion. Les modifications notifiées sous 24 heures donnent lieu a
I’émission d’'un nouveau bon de commande si le représentant de la personne publique a approuvé les
modifications proposées par le titulaire. In fine, le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui
sont notifiés. Ce délai de 24 heures ne s’applique pas aux commandes présentant un caractére urgent
et devant s’exécuter dans un délai plus réduit indiqué au bon de commande.

Chaque bon de commande comportera les renseignements suivants :
- laréférence de I'accord-cadre,

- le numéro du bon de commande,

- la désignation des prestations,

- les prix unitaires, références des produits indiqués dans le BPU et les quantités a exécuter,
- le délai d’exécution des prestations,

- le montant total hors taxes,

- les taux et les montants de TVA applicables,

- le montant total TTC.

19.2 Mécanisme d’attribution des bons de commande

L’accord-cadre est multi-attributaire.

A ce titre, une clé de répartition sera mise en place afin de garantir aux titulaires du présent accord-
cadre une répartition juste des commandes. En tout état de cause, I'attribution des commandes
s’effectuera sans négociation ni remise en concurrence des titulaires.

Cette clé de répartition prendra effet dés la notification de I'accord-cadre et s’appliquera sur toute sa
durée.

Les commandes seront réparties selon le mécanisme dit de « la répartition en cascade ».

Cela signifie que chaque commande passée sera adressée au titulaire arrivé premier au classement a
l'issue de la phase d’analyse des offres.

Le titulaire concerné sera sollicité par I'Etablissement par courriel, avec avis de réception, préalable a
la passation du bon de commande. Il précisera I'objectif de la prestation ainsi que les délais
d’exécution des prestations.

En cas d’absence de réponse ou de réponse négative de ce dernier, dans un délai de 48 heures a
compter de cette sollicitation, et seulement dans ce cas, le musée fera appel au second titulaire.

Si le titulaire désigné n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, il devra
impérativement le justifier auprés de la personne publique, qui s’adressera au titulaire suivant
dans I'ordre déterminé a l'issu de I'analyse des offres. Les dispositions ci-dessus s’appliquent de la
méme fagon aux titulaires suivants.

Le titulaire qui refuse I'exécution des prestations objet d’'une commande encoure la pénalité prévue a
l'article 23.2 du présent CCAP.

A compter de 5 absences de réponse et/ou refus de commande dans les délais exigés, le musée
se réserve le droit d’exclure le titulaire concerné de I'accord-cadre.
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Par exception, la personne publique pourra s’adresser au méme titulaire, sans respecter la clé de
répartition mise en place, si pour une méme prestation, il est nécessaire de passer des commandes
supplémentaires.

De méme, les commandes passées pour compléter des prestations en lien direct avec un marché
subséquent pourront étre adressées au titulaire du marché subséquent sans respect de la clé de
répartition a titre exceptionnel et justifié par des raisons techniques.

20.1 Dispositions générales

Conformément a l'article R. 2162-2 du Code de la commande publique, lorsque I'accord-cadre ne fixe
pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu a la conclusion de marchés subséquents dans
les conditions fixées aux articles R. 2162-7 a R. 2162-12.

Contrairement aux bons de commande, les marchés subséquents sont précédés d’'une remise en
concurrence.

Chaque marché subséquent pourra contenir des dispositions particuliéres sans pour autant pouvoir
apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans le présent accord-cadre. Ces
dispositions particuliéres ne pourront alors étre invoquées par le titulaire que pour le marché subséquent
concerné.

20.2 Modalités de consultation des titulaires et mise en concurrence de

I’accord-cadre

20.2.1 Conditions et engagements des titulaires

Les titulaires du présent accord-cadre s’engagent a remettre une offre lors de chaque consultation
relative a la passation d’'un marché subséquent.

Si le titulaire désigné n’est pas en mesure de répondre dans les délais exigés, il devra impérativement
le justifier auprés de la personne publique.

L’absence de réponse a une consultation pourra donner lieu a l'application de pénalités définies a
l'article 23.2 du présent CCAP.

20.2.2 Mise en concurrence des titulaires

La passation des marchés subséquents donnera lieu a une mise en concurrence des titulaires. Les
pieces du dossier de consultation seront mises a disposition des titulaires de l'accord-cadre par
téléchargement sur le site de dématérialisation de ['établissement a l'adresse suivante
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Ces derniers seront contactés au préalable par la personne publique via la Plateforme des achats de
I'Etat.

Le délai minimum de consultation des candidats sera de vingt et un (21) jours calendaires. Toutefois, le
musée du quai Branly — Jacques Chirac se réserve le droit de prévoir un délai suffisant de remise des
offres, au regard de la complexité des prestations notamment.

20.2.3 Remise des offres
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L’offre devra étre déposée sur la plateforme des achats de I'Etat (PLACE) avant les date et heure limites
de remise des offres, renseignés dans la lettre de consultation. Les documents a remettre seront
précisés dans les documents consacrés a la passation du marché subséquent.

Le contenu des offres sera précisé dans chaque marché subséquent.

20.2.4 Attribution des marchés subséquents

Le marché subséquent sera attribué au titulaire ayant présenté I'offre économiquement la plus
avantageuse, sur la base des critéres d’attribution énoncés dans la lettre de consultation (respectant
les critéres d’attribution tels que prévus dans l'article 20.3 du présent CCAP).

Les titulaires non retenus recevront un courrier portant rejet de I'offre par le représentant de la personne
publique, transmis via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE).

La notification au titulaire retenu sera également transmise via PLACE.

20.3 Critéeres d’attribution

Dans le cadre de chaque marché subséquent passé sur le fondement du présent accord-cadre, les
critéres d’attribution des marchés subséquents seront les suivants :

Hypothése n°1 :
- Critere prix (60%) ;
- Critere valeur technique (30%) ;
- Critere environnemental (10%).

Hypothése n°2 :
- Critere prix (40%) ;
- Critére valeur technique (50%) ;
- Critére environnemental (10%).

Hypothése n°3 :
- Critére prix (40%) ;
- Critére valeur technique (25%) ;
- Critére délais de réalisation des prestations (25%) ;
- Critére environnemental (10%).

Pour chacune des hypothéses précitées, des sous-critéres aux criteres prix, valeur technique, délais et
valeur environnementale, adaptés au besoin du marché subséquent pourront étre précisés dans la lettre
de consultation.

20.4 Caractéristiques des marchés subséquents

20.4.1 Forme des marchés subséquents

Chaque marché subséquent pourra étre conclu :

- Soit a prix global et forfaitaire uniquement ;

- Soit a prix global et forfaitaire complété d’'une part a commandes, dont les prix seront renseignés
dans un BPU propre a chaque marché subséquent ;

- Soit a bons de commande uniquement, par application des prix renseignés dans le BPU propre
a chaque marché subséquent.

Pour les marchés subséquents conclus en tout ou partie en part a commandes, les prix unitaires propres
a chaque marché subséquent pourront comprendre :
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- Les prix unitaires du présent accord-cadre pour les prestations identifiées, auquel cas il sera
fait automatiquement application du BPU de I'accord-cadre ;
- Des prix unitaires nouveaux, renseignés lors de la passation du marché subséquent.

Les bons de commande seront émis conformément a l'article 19.1 du présent CCAP.

Des dispositions administratives particulieres applicables a un marché subséquent pourront étre
intégrées dans le corps dudit marché. Elles ne pourront étre invoquées par les différentes parties que
dans le cadre de ce marché subséquent en particulier. En toute hypothése, et sous peine de nullité, ces
dispositions supplémentaires ne devront en aucun cas constituer une modification substantielle des
termes fixés au sein du présent accord-cadre.

20.4.2 Durée des marchés subséquents

La conclusion des marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre ne pourra
se faire que pendant la durée de validité du présent accord-cadre en vertu de l'article R. 2162-5 du
Code de la commande publique. La durée de chaque marché subséquent est fixée dans les documents
relatifs a ce dernier.

L’exécution stricto sensu des prestations peut s’achever au-dela de la période de validité de I'accord
cadre, jusqu’a exécution totale des prestations commandées.

Les délais contractuels seront fixés dans les documents contractuels du marché subséquent.

Les parties devront s’entendre sur toute modification du planning prévisionnel, et la valider ensemble.

21.1 Contenu des prix des prestations

Les prix des travaux sont exprimés hors TVA et sont réputés comprendre toutes les dépenses et
sujétions énumérées a l'article 9.1.1du CCAG-TRAVAUX et tenir compte de toutes les sujétions
d'exécution des travaux, et notamment, a titre indicatif et non limitatif, en complément des dispositions
de l'article 9.1.1 du CCAG-TRAVAUX :

- L'ensemble des frais d'études d'exécution ;
- En cas de groupement d’entreprises, les frais de coordination des membres du groupement ;

- Les frais résultants, le cas échéant, des demandes du contréleur technique, tant en cours
d'études qu'en cours de travaux ;

- Les frais de réalisation et d’exécution des ATEX nécessaires a I'obtention des avis techniques ;

- Les frais de mise en ceuvre de l'autocontrdle, de I'établissement des piéces justificatives et des
reprises subséquentes lorsqu'elles seront nécessaires ;

- Les présentations d'échantillons, prototypes sur demande du pouvoir adjudicateur et tel que
défini par lui ;
- Les frais liés aux essais fixés par le pouvoir adjudicateur ;

- Les frais relatifs a tous les éléments techniques résultants des propositions de I'entreprise ou
nécessaires pour I'approbation par le contréle technique ;

- L'ensemble des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée d'ouvrages issus
de I'accord-cadre ou d’autres accords-cadres ;

- Lanécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales (travail en plusieurs postes
ou pendant les jours normalement non ouvrés) ainsi que de toutes les dispositions a prendre
pour respecter les délais ; les différentes fonctions des batiments nécessitent la prise en compte
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d'un certain nombre de contraintes afin de ne pas perturber le fonctionnement normal de
I'établissement, notamment pour les espaces ouverts au public ;

- Les dispositions pour assurer une intervention en continue tous les jours travaillés de la
semaine ;

- Les sujétions (en les considérant comme normalement prévisibles) apportées par les
intempéries, les crues et autres phénomeénes naturels indiqués par les stations météorologiques
et le service de navigation de la Seine les plus proches du chantier ;

- Les contraintes imposées par les services de voiries de la Ville de Paris ;

- Le maintien de la circulation du quai Branly et de la rue de I'Université ainsi que dans le
périmétre du site ;

- Les démarches auprés des concessionnaires et administrations ;

- Les incidences liées au respect des textes et normes concernant les normes acoustiques sur
le chantier ;

- Toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants conservés en phase travaux
et/ou dévoyés ;

- Les sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et services
publics ;

- Toutes les sujétions résultant de I'exiguité du terrain, du trafic routier et des ouvrages existants
(batiments mitoyens, arbres, éléments d'aménagement urbain a conserver ou a remettre en
état en cas de dégradation) ;

- La totalité des réparations a la suite de dégradations des voies publiques, par dérogation aux
dispositions de l'article 34.1 du CCAG-TRAVAUX ;

- Les frais d'assurances résultant des obligations définies a l'article 25 du présent CCAP ;
- Les frais et taxes éventuels d'occupation de voirie ;
- La formation du personnel désigné par le pouvoir adjudicateur pour la mise en exploitation ;

- Les frais de reprographie des plans PEO et DOE, et de toutes piéces nécessaires a la
réalisation des travaux telles qu'elles sont définies dans le CCAP ;

- Les frais d'établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes du pouvoir adjudicateur ;

- Les frais a la charge des entreprises relatifs aux installations de chantier ;

- Les frais résultants des demandes et observations du pouvoir adjudicateur concernant
notamment la reprise de plans non conformes ;

- Les frais de nettoyage, d'enlévement des déchets, gravois et emballages, qui seront évacués
quotidiennement.

L’énumération des points qui précedent comprend I'ensemble des obligations techniques et juridiques
pour lesquelles le titulaire dispose des éléments d’information qui lui ont permis d’en faire I'évaluation
ou sont normalement prévisibles ou admis par les régles de 'art et les usages.

Les manutentions des divers matériels sont a la charge des titulaires de I'accord-cadre.

Lors de ces manutentions, la mise en place de barriéres et toute disposition nécessaire a la protection
des visiteurs sont a la charge des titulaires de I'accord-cadre dans la mesure ou celles-ci sont
autorisées.

21.2 Coefficient de complexité ou de travaux en horaires décalés
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Les coefficients de complexité ou de travaux en horaires décalés renseignés dans le bordereau des prix
unitaires sous forme de coefficients multiplicateurs et non en pourcentage permettront, lors de chaque
consultation, de prendre en compte les paramétres suivants :

- Le travail de nuit de 22h00 a 6h00 ;
- Le travail des dimanches et jours fériés ;
Ces coefficients de complexité ne sont pas applicables du fait d’'un retard du titulaire sur le calendrier

initial d’exécution des travaux.

Si aucune des contraintes décrites ci-dessus ne concerne ladite opération objet d’'un marché
subséquent, ce coefficient de complexité sera égal a 1.

Le coefficient indiqué par le titulaire sur le bordereau de prix unitaires est le coefficient maximum
applicable. Le titulaire ne pourra appliquer un coefficient supérieur lors de la passation des bons de
commandes et des marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre.

21.3 Révision des prix unitaires fixés dans le BPU de I’accord-cadre

Les prix sont établis aux conditions économiques du mois « mO », qui, par dérogation a I'article 10.2.4
du CCAG-TRAVAUX, correspond au mois de remise des offres initiales. Les prix de I'accord-cadre sont
réputés établis selon les conditions économiques en vigueur a ce mois.

Les prix unitaires sont fermes pour la premiére période d’exécution. lls sont révisables a la date
anniversaire de I'accord-cadre concerné selon la formule suivante :

P = PO x (0,20 + 0,80In/lo)

Formule dans laquelle :

P = prix révisé HT ;

Po = prix initial HT au mois MO ;

lo = index de révision du mois d'établissement des prix de I'accord-cadre concerné (mO0) ;
In = dernier index de révision connu a la date anniversaire de I'accord-cadre concerné.

L’index de référence formant | (partie variable de la formule) est I'indice BT 47 (électricité).

Les indices renseignés ci-dessus, sont les derniers indices publiés sur le site www.insee.fr

Le coefficient de révision arrondi au milliéme supérieur sera arrété a la troisieme décimale.

Les prix du BPU révisés devront prévoir la régle de I'arrondi.

21.4 Prix additifs

Par dérogation a I'article 23 du CCAG-TRAVAUX, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant,
des prix nouveaux pendant I'exécution de I'accord-cadre ne figurant pas dans le bordereau de prix
unitaires initial pourront étre incorporés au BPU aprés acceptation de la personne publique.

Toutefois, le montant total de ces nouveaux prix, appelés additifs ne pourra dépasser 5% du montant
maximum du présent accord-cadre.

Dans I'hypothése ou, au cours de I'exécution de I'accord-cadre, une ligne du BPU venait a perdre sa
raison d’étre en raison de la disparition du besoin ou de I'arrét de la commercialisation du produit, le
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prix associé a cette ligne pourra étre supprimé ou remplacé. Cette opération sera réalisée dans la limite
des 5% du montant maximum de I'accord-cadre prévus ci-dessus.

21.5 Variation des prix du ou des catalogue(s)

Les prix des prestations figurant dans le(s) catalogue(s) des titulaires seront ajustés annuellement a la
date anniversaire de notification de I'accord-cadre.

Le taux de remise applicable sur 'ensemble du ou des catalogue(s) des titulaires ainsi que le coefficient
sont fermes pour toute la durée de I'accord-cadre.

Les prix catalogue seront ajustables, a la baisse ou a la hausse, par référence aux prix unitaires de
vente applicables a I'ensemble de la clientéle des titulaires.

Les titulaires de I'accord-cadre s’engagent a faire parvenir au musée du quai Branly - Jacques Chirac,
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception, leurs
nouveaux tarifs (ou baréme) avec un préavis d’un (1) mois avant la date prévue pour I'application de
I'ajustement.

La remise initialement consentie par les titulaires s’applique alors sur ces nouveaux tarifs.

21.6 Application de la TVA

Les prix du présent accord-cadre sont assujettis au taux en vigueur a la date du fait générateur.

22.1 Avance

Il est fait application de I'option B de l'article 10.1 du CCAG-TRAVAUX.
Conformément a l'article R.2191-5 du Code de la commande publique, le titulaire peut refuser le
versement de I'avance. |l fait mention de son choix au sein de I'acte d’engagement.

En application des dispositions de l'article R.2191-3 et R2191-16 du Code de la commande publique,
le musée accorde une avance lorsque le montant d’'un bon de commande ou d’'un marché subséquent
est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
(2) mois. Cette avance représentera 5% du montant du bon de commande ou de la part forfaitaire du
marché subséquent concerné. Le taux est porté a 10% lorsque le titulaire est une petite ou moyenne
entreprise telle que mentionnée a I'article R2151-13 du Code de la commande publique.

Par ailleurs, les modalités de calcul de Pavance pourront étre précisées dans chaque marché
subséquent.

En application de I'article R.2191-11 du Code de la commande publique, le remboursement de I'avance
s’effectuera par précompte sur les sommes dues dés que le montant cumulé de(s) facture(s)
présentée(s) par le titulaire dépassera 30% du montant HT de la commande. Le remboursement doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 65 % du montant HT de la commande.

Aucune avance sur matériel de chantier ne sera versée aux titulaires de I'accord-cadre.

22.2 Acomptes

Des acomptes pourront étre versés au titulaire aux quantités réellement effectuées, sous réserve de
validation de service fait, entendu que la valeur des prestations réalisées représente le montant de
I'acompte. Le détail de I'échéancier de paiement sera établi au moment de la contractualisation de la
commande (bon de commande ou marché subséquent).
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A la fin de la prestation, le titulaire transmettra une derniére facture faisant apparaitre le montant du
solde a payer. Les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au titulaire en application du
présent accord-cadre, seront déduites par le musée du quai Branly — Jacques Chirac du montant total
du solde, si elles n’ont pas été déja déduites lors des versements précédents.

22.3 Reglement des prestations sur bons de commande

Chaque facture devra se rapporter a un seul bon de commande. Si un bon de commande peut donner
lieu a plusieurs factures notamment si la prestation a une durée supérieure a un (1) mois, des acomptes
mensuels seront versés au titulaire en fonction de 'avancement des prestations. Une facture ne peut
regrouper tout ou partie de plusieurs bons de commande.

22.4 Facturation — envoi des factures

Le titulaire déposera obligatoirement ses factures sur Chorus Pro https://chorus-pro.qgouv.fr en
utilisant les données suivantes :

- Le SIRET du musée du quai Branly — Jacques Chirac : 18009214000037

- Le n° d’engagement de la dépense au format EAAAAOOOXXXX

- Le Code service : SFACT
Ce service est entierement gratuit. Le titulaire dispose a ses frais d’un ordinateur équipé d’un navigateur
web et d’un accés au réseau internet.

Chaque facture portera les mentions Iégales obligatoires :
e La date d’émission de la facture,
e La numérotation de la facture,
e Ladate de réalisation de la prestation,
e Le numéro de la commande,
e L’identité du titulaire,
e L’identité de I'acheteur,
e Le numéro individuel d’identification a la TVA du titulaire et de I'acheteur,
e La désignation de la prestation,
e Le montant HT de la facture,
e Le (s)taux de TVA, le montant total de TVA,
e Le montant TTC de la facture,
o Les références de I'accord-cadre.
Le représentant de la personne publique se réserve le droit de demander au titulaire tout justificatif
supplémentaire qu’elle estimera nécessaire au réglement des comptes

22.5 Projets de décomptes

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-TRAVAUX, chaque marché subséquent ne donnera
pas lieu a I'établissement d’'un décompte final et d’'un décompte général.

Le paiement du solde se fera sur présentation d’'une facture sur laquelle devra figurer le montant initial
hors taxe du marché subséquent, le montant de chaque acompte versé au titre du marché et la
différence représentant le solde.

Il est fait application de l'article 12.1 et 12.2 du CCAG-TRAVAUX.

22.6 Délai de paiement et intéréts moratoires

L’accord-cadre est financé sur le budget du musée du quai Branly — Jacques Chirac. Le paiement des
factures/acomptes et du solde sera effectué par virement administratif sur un compte bancaire ou postal.
Le délai global de paiement est fixé a trente (30) jours a compter de la réception de la facture par la
personne publique, sous réserve de certification de service fait. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne
a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier
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du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit (8) points et de 40 € pour frais de recouvrement, montant forfaitaire di dés le 1°¢" jour de retard.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG-TRAVAUX, les prestations non conformes a
I'accord-cadre donneront lieu a I'application de pénalités suivant les conditions définies ci-apres. Toutes
les pénalités sont cumulables entre elles et hors du champ d’application de la TVA.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-TRAVAUX, l'application des pénalités ne fera en aucun cas
I'objet d’'une mise en demeure.

23.1 Pénalités de retard dans la réalisation des prestations et/ou remise

des documents

Tout retard dans la réalisation des prestations, ou le rendu de livrables exigés (documents, notes de
calcul, échantillons, premiers de série etc...) par rapport aux délais prévus dans le présent accord-cadre
ou précisés dans les bons de commande ou marchés subséquents, feront I'objet d’'une pénalité
forfaitaire de cent (100) euros HT, sans mise en demeure préalable pour chaque jour de retard constaté
(et par livrable, le cas échéant). Cette pénalité s’applique a tout retard constaté dans I'exécution des
prestations relevant de bons de commande ou de marchés subséquents.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-TRAVAUX, I'application des pénalités de retard d’exécution
n’est pas limitée a 10% du montant de chaque marché subséquent ou bon de commande. De plus, le
seuil en dessous duquel les pénalités ne sont pas appliquées est de deux cents euros (200 €) pour
chaque marché subséquent et chaque bon de commande.

23.2 Pénalité pour absence de réponse a une commande ou une

consultation

Si le titulaire contacté ne répond pas cing (5) fois & une sollicitation pour le passage d’'un bon de
commande sur toute la durée de l'accord cadre, le titulaire ne sera pas appelé lors des deux (2)
prochains cycles de sollicitation.

Si le titulaire contacté ne répond pas dix (10) fois a une sollicitation pour le passage d’'un bon de
commande sur toute la durée de 'accord cadre, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
dénoncer ce titulaire. Cette dénonciation entrainera la résiliation simple du présent accord cadre avec
ce titulaire pour faute.

Les autres titulaires seront informés de cette résiliation.

23.3 Pénalités pour non-respect des documents contractuels

Le non-respect de I'ensemble des dispositions des documents contractuels comprenant le mémoire
technique fourni par le titulaire, lors de la remise de I'offre, entrainera I'application d’'une pénalité
forfaitaire de cent (100) euros HT, sans mise en demeure préalable pour chague manquement constaté.
Ainsi, les absences aux rendez-vous ou aux réunions organisées par la personne publique pourront
faire I'objet d’'une pénalité de cent (100) euros par absence non motivée.

23.4 Pénalités pour non-respect du plan de prévention

CCAP_2025-MQB-00402-AC-00-00 41




JACQUES CHIRAC *

MUSEE DU QUAI BRANLY

Sur simple constat de l'inspecteur hygiéne et sécurité ou toute autre personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable au titulaire pour non-
respect des dispositions fixées dans le plan de prévention.

Les montants de ces pénalités sont les suivants :

- Mille euros (1 000 €) par infraction constatée lorsque la violation met en danger la vie du salarié
ou la vie d'autrui ;

- Cing cents euros (500 €) par infraction constatée pour tous les autres cas.

23.5 Retenue provisoire pour non-remise des attestations

En cas de non-production de I'attestation d’assurance, des attestations sociales et fiscales, une retenue
provisoire de 200 (deux cents) euros HT par jour calendaire de retard sera opérée sur les sommes dues
au titulaire. Cette somme sera reversée au titulaire a compter de la réception du document par
I'établissement.

23.6 Pénalités pour non-remise des documents relatifs a la sous-traitance

Chaque titulaire est tenu de communiquer I'acte de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne publique, lorsque celle-ci en fait la demande. A défaut de I'avoir produit & 'échéance d’'un
délai de dix (10) jours calendaires courant a compter de la réception d’'une mise en demeure de le faire
par la personne publique, le titulaire encourt une pénalité égale a 1/3 000 du montant hors taxes de la
sous-traitance, éventuellement modifiés par avenant, ou, a défaut, du montant du bon de commande
ou marché subséquent concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour calendaire de retard.

23.7 Pénalités pour défaut dans la gestion des déchets

Pour toute absence ou retard injustifié de remise d’'un bordereau de suivi des déchets dans les
conditions décrites a l'article 12.6 du présent CCAP, une pénalité d’'un montant de cent (100) euros sera
appliquée.

23.8 Pénalités pour non-respect de I’engagement d’insertion par ’activité

économique

En cas de non-respect par I'entreprise titulaire des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion
a réaliser, il sera appliqué une pénalité de trente (30) euros par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-transmission des attestations et des justificatifs propres a permettre le contréle de
I'exécution des actions d’insertion, le titulaire subira une pénalité égale a soixante-quinze (75) euros par
jour de retard a compter de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur.

23.9 Retenues et pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

23.9.1 Retards en cours de chantier

Des retenues et/ou des pénalités seront appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux par
rapport au calendrier détaillé d’exécution des travaux. Elles seront calculées sur la base de 1/500éme
du montant du prix global et forfaitaire HT du marché subséquent ou du montant du bon de commande
concerné, par jour calendaire de retard.

Ces retenues et/ou pénalités seront levées si et seulement si le titulaire du marché subséquent ou du
bon de commandes résorbe son retard sans que les conditions d'exécution des ouvrages en soient
affectées au point de contrarier les régles de I'art et les obligations contractuelles.

23.9.2 Retards en fin de travaux

En cas de dépassement du délai global d’exécution des travaux qui comprend les délais nécessaires
au repliement des installations de chantier et a la remise en état des lieux, il sera appliqué, par jour
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calendaire de retard, une pénalité égale a 1/500éme du prix global et forfaitaire HT du marché
subséquent ou du montant du bon de commande concerné.

Le titulaire pourra solliciter la remise des pénalités prévues aux alinéas précédents. Pour étre recevable,
la demande de remise devra étre formulée par écrit et contenir 'exposé des motifs qui justifieraient,
selon le titulaire, cette remise.

23.10 Pénalité pour retard dans la remise des documents fournis apres

exécution

En cas de retard dans la remise des plans a fournir aprés exécution par le titulaire du marché
subséquent ou du bon de commande, une pénalité sera appliquée sur le dernier paiement dd au titulaire,
sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité prendra la forme d’une pénalité d’'un montant de cent (100) euros par jour calendaire de
retard compté a partir du 1er du premier mois de retard.

23.11 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard constaté dans la levée des réserves, il sera appliqué une pénalité de deux cents (200)
euros par jour calendaire de retard.

23.12 Autres pénalités et retenues diverses

23.12.1 Accident du travail

Les entrepreneurs s'engagent a saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur
et de lingénieur hygiéne et sécurité de tout accident survenant a l'un de leurs salariés
employés sur le chantier.

Tout manquement a cette obligation sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de cing cents
(500) euros, appliquée sans mise en demeure préalable.

23.12.2 Non-respect des régles de sécurité

Le non-respect des régles de sécurité implique un arrét immeédiat des travaux et I'application
des pénalités prévues a l'article 23.4 du présent CCAP.

23.12.3 Retard dans le nettoyage quotidien du chantier

Tout retard dans le nettoyage quotidien du chantier sera sanctionné par une pénalité de cent
(100) euros par jour calendaire de retard.

23.12.4 Autres pénalités et retenues provisoires

Ces pénalités ou retenues provisoires sont appliquées au titulaire dans les cas suivants :

- Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a sa disposition par le
pouvoir adjudicateur et/ou des entreprises de chantier sur le domaine public : deux
cents (200) euros par jour calendaire de retard ;

- Travaux sur le domaine public sans signalisation ou protection efficace : cinq cents
(500) euros par jour calendaire et par infraction constatée ;

- Non-respect des prescriptions relatives aux mesures acoustiques : deux cents (200)
euros par infraction constatée.

23.13 Réparation des dégats
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Si I'un des titulaires, a I'occasion de son intervention, commet une faute entrainant des dégats aux
ouvrages existants ou nouvellement créés et si ces dégats lui sont directement imputables, il doit
assurer a ses frais, et sous sa responsabilité la remise en état. En cas de carence dans un délai de huit
(8) jours calendaires aprés mise en demeure le sommant de procéder aux remises en état, le pouvoir
adjudicateur prélévera, sur les sommes dues au titulaire, I'équivalent au moins de I'évaluation des
dépenses nécessaires aux remises en état. Ceux-ci pourront étre réalisés aux frais et risques du titulaire
conformément aux dispositions de l'article 52 du CCAG-TRAVAUX.

Si dans le délai de trente (30) jours, comptés depuis le jour de la constatation des dégéts, le titulaire n’a
pas fait les démarches nécessaires pour engager les travaux de remise en état, les dispositions fixées
a l'article 52 du CCAG-TRAVAUX s’appliqueront.

L’accord-cadre pourra étre résilié dans les conditions prévues a I'article 50 du CCAG-TRAVAUX.

Par ailleurs et en application de l'article 52 du CCAG-TRAVAUX, lorsque le titulaire ne se conforme pas
aux dispositions de I'accord-cadre et de ses bons de commandes, de ses marchés subséquents ou aux
ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un
délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf pour les marchés intéressant
la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a quinze (15) jours a compter de la date de
notification de la mise en demeure.

Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre ordonnée, a ses
frais et risques, ou la résiliation peut étre décidée.

Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire défaillant, il est procédé, le titulaire
étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et des
approvisionnements existants ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a la remise a
celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a 'achévement des travaux.

En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire défaillant, les mesures prises en application de
I'article 52.3 du CCAG-TRAVAUX sont a la charge de celui-ci. En complément, les parties conviennent
que le titulaire supportera également le colt des prestations nécessaires a la garde des ouvrages,
approvisionnements, installations réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation
d'un nouvel entrepreneur.

En tout état, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé aprés la décision de
résiliation prévue aux articles 52.2 ou 52.3 du CCAG-TRAVAUX, sont a la charge du titulaire.

24.1 Résiliation pour faute

Sans qu'il soit dérogé a l'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX, le musée du quai Branly - Jacques Chirac
se réserve le droit de résilier 'accord-cadre, le bon de commande ou le marché subséquent a I'égard
du titulaire en cas de manquement a ses obligations contractuelles. Cette résiliation interviendra de
plein droit, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans préjudice du droit a indemnisation du
musée du quai Branly - Jacques Chirac en cas de dommages avérés.

Sont notamment considérés comme fautifs :
- L’exécution défaillante ;

- Des manquements graves et répétés (notamment, des retards répétés, des emballages
défectueux, etc.) ;

- Le non-respect des procédures de sécurité, définies au présent CCAP ;

- Lorsque le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la
confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et a la sécurité.
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En outre, par dérogation a I'article 46.3 du CCAG-TRAVAUX, le musée du quai Branly - Jacques Chirac
se réserve la possibilité de prononcer une résiliation immédiate et sans mise en demeure préalable, a
I'égard du titulaire qui aurait commis I'un des manquements suivants :

- Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 50.1.1 du CCAG-TRAVAUX, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- Le titulaire s'est livré, a l'occasion de I'exécution de I'accord-cadre, a des actes frauduleux ;

- Postérieurement a la signature de l'accord-cadre, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction
d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

- Postérieurement a la signature de 'accord-cadre, les renseignements ou documents produits
par le titulaire, a l'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution de I'accord-
cadre, s'avérent inexacts ;

- Montant des réfactions ou des pénalités appliquées aux prestations exécutées pour une période
donnée atteignant ou dépassant le montant de la rémunération prévue pour lesdites prestations
pour la méme période.

La résiliation de I'accord-cadre a I'égard du titulaire défaillant emporte résiliation automatique, pour le
méme motif, du ou des bons de commandes et du ou des marchés subséquents en cours d’exécution
et dont il serait titulaire.

24.2 Résiliation pour motif d’intérét général
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac se réserve le droit de résilier 'accord-cadre pour motif

d’intérét général a tout moment, moyennant le respect d’'un préavis de deux (2) mois. La décision est
envoyée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les documents mentionnés au présent article devront étre déposés par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition gratuitement, par la personne publique, a I'adresse suivante :

http://www.e-attestations.com/fr/

En cas de difficultés dans le dépdt des documents, il est possible de contacter le service juridique et
des achats : marches-publics@quaibranly.fr

25.1 Assurances

Avant la notification de l'accord-cadre et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra
remettre au représentant de la personne publique un exemplaire de la police souscrite contractée
aupres d'une compagnie d'assurance de solvabilité notoire couvrant les conséquences pécuniaires des
responsabilités pouvant lui incomber du fait ou a I'occasion des prestations qu'il est chargé de réaliser
conformément aux termes de I'accord-cadre a raison des dommages de toute nature survenant pendant
I'exécution des prestations. Chaque titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a I'article L.243-1-1 du Code des assurances, cette obligation
inclut 'assurance de responsabilité décennale.

25.2 Assurance de responsabilité décennale
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L'assurance de responsabilité décennale des constructeurs, conformément aux dispositions de I'article
L. 241-1 du Code des assurances, étendues a leurs sous-traitants, doit étre souscrite par les titulaires.

25.2.1 Assurés

Les assurés sont :
- Les entreprises titulaires ;
- Les sous-traitants (pour autant que nominativement désignés au contrat) ;

- Les fabricants d'EPERS, le coordinateur sécurité santé et le contrdleur technique ne sont pas
garantis par cette police.

Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité de chaque titulaire
(Iégislation du travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée de I'accord-cadre est entiérement prise
en charge par le titulaire concerné.

Chaque titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura
occasionné aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de I'établissement public ou a toute
autre personne présente sur le site.

Chaque titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme subir a
I'occasion de I'exécution des prestations objet du présent accord-cadre et renonce a tout recours contre
le pouvoir adjudicateur. Il lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.

25.2.2 Nature de la garantie

Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du Code Civil a propos de travaux de batiment et dans les limites de
cette responsabilité.

Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également
les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.

25.2.3 Montant des garanties

Montant des travaux TTC, indexé sur les indices de 'accord-cadre.
25.2.4 Franchises

Les garanties ci-dessus sont accordées aux constructeurs responsables sous déduction d'une franchise
(indexée sur les indices de I'accord-cadre) par sinistre et par intervenant responsable dont le montant
ne saurait excéder :

- Entreprises de gros ceuvre fondation, structures, fagades : 15 000 € ;

- Autres entreprises et notamment second ceuvre et corps d'état techniques : 4 600 €.

25.3 Attestations fiscales et sociales

Le titulaire devra fournir tous les six (6) mois jusqu’a la fin de 'exécution des prestations, les documents
listés par I'arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6éts, taxes et contributions ou cotisations sociales
donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution des contrats de la commande publique.

https://www.legifrance.qouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038318472/

Les dispositions de I'article 7 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.
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Par dérogation aux dispositions de l'article 7.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la |égislation
sur la protection de I'environnement, de la sécurité et de la santé en cours d’exécution de l'accord-
cadre, les modifications éventuelles, demandées par la personne publique afin de se conformer aux
régles nouvelles, ne donnent pas lieu a la signature d’'un avenant, sauf si ces dispositions sont moins
protectrices de I'environnement.

Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de I'accord-
cadre et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande de la personne publique.

Les huit conventions fondamentales de I'OIT, ratifiées par la France, sont :

- La convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
- La convention sur le droit d’'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- La convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

- La convention sur I'abolition du travail forcé (C 105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémunération (C 100, 1951) ;

- La convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- La convention sur 'age minimum (C 138, 1973) ;

- La convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).

Par dérogation aux dispositions de l'article 6.2 du CCAG-TRAVAUX, en cas d’évolution de la législation
sur la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail plus favorable et/ou plus protectrice
pour les salariés en cours d’exécution de I'accord-cadre, celle-ci sera applicable directement.

Le titulaire peut demander a la personne publique, du fait des conditions particulieres d’exécution de
'accord-cadre, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations prévues par les lois et
réglements mentionnés ci-dessus.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Le titulaire est informé que la collecte et le traitement des données personnelles, permettant le controle
et le suivi de l'action d’'insertion, définie comme condition d’exécution du présent accord-cadre, a été
confiée par I'établissement public du musée du quai Branly — Jacques Chirac a 'EPEC.

Le titulaire et ses sous-traitants seront en charge d’informer les personnes concernées du traitement de
leurs données personnelles par 'EPEC en précisant les données collectées, la finalité du traitement de
données, la durée de conservation des données et les modalités d’acces a leurs données.

Les données personnelles collectées par TEPEC seront : nom, prénom, genre, date de naissance,
adresse, niveau de formation et tous justificatifs permettant de contréler I'éligibilité a la clause sociale
d’insertion. Les personnes concernées par cette collecte et ce traitement de données sont les publics
en insertion recrutés par les entreprises titulaires de cet accord-cadre.
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Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société ARCHE
MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, le titulaire, les représentants du donneur d’ordre, les représentants de tous partenaires
impliquées dans la mise en application des considérations sociales d’insertion sont informés que les
informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre
du dispositif de contrdle et de suivi de I'action d’insertion.

L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées pendant
la durée de cet accord-cadre et jusqu’ a 24 mois apreés sa fin.

En I'absence de recrutement effectif de la personne, les données seront conservées 6 mois maximum.

Durant cette période, 'TEPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité des
données personnelles, de maniére a empécher leur endommagement, effacement ou accés par des
tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les conditions
décrites ci-apreés ;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’'une obligation
Iégale ou réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses partenaires
emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’'accompagner les démarches de controle et de suivi de
I'action d’insertion. lls sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données
gu’en conformité avec les dispositions contractuelles et la Iégislation applicable. Ces organismes et
'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner accés a des tiers aux données sans le
consentement préalable du titulaire, & moins d’y étre contraint en raison d’'un motif Iégitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou 'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie d’un droit d’acces,
de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore délimitation du traitement des
données. Le titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes, s’opposer a leur traitement.

Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses droits en
contactant 'TEPEC par email a 'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de I'lnformatique et
des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations par I'entreprise
attributaire entrainera I'impossibilité de valoriser les heures d’insertion réalisées.

Dans le cas ou l'un des titulaires de I'accord-cadre est un groupement d’entreprises, le mandataire
désigné a l'acte d’engagement est solidaire de chacun des cotraitants dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du pouvoir adjudicateur jusqu’a la date, définie au 1 de l'article 44 du
CCAG-TRAVAUX, a laquelle ces obligations prennent fin.

Cette solidarité n'impose cependant pas au mandataire une exécution personnelle des travaux qu’il
serait conduit a assumer en cas de défaillance d’'un des cotraitants. Il est expressément autorisé a
recourir a la sous-traitance, dans les conditions prévues au présent contrat.
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Il est donc exonéré de I'obligation de justifier de sa capacité technique personnelle a réaliser 'ensemble
des travaux dont il pourrait étre appelé a répondre.

Ces dispositions s’appliquent a toutes entreprises (mandataire ou cotraitant) entre lesquelles existe un
lien de solidarité.

Le mandataire représente, jusqu’a la date ci-dessus, 'ensemble des entrepreneurs cotraitants, vis a vis
du pouvoir adjudicateur, du représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché. Il assure
sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assurant les tdches d’ordonnancement
et de pilotage des travaux.

Les dispositions du chapitre 8 du CCAG-TRAVAUX sont applicables.

Pour tout différend qui s’éleverait entre les parties et s'il ne peut étre obtenu un accord amiable, la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Par dérogation a I'article 1.2 du CCAG-TRAVAUX, le dernier article du présent CCAP ne contient pas
la liste récapitulative des articles dérogeant au CCAG-TRAVAUX.

Ces dérogations sont précisées pour chaque article concerné dans le présent CCAP.
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