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I. OBJET DU CONTRAT ET PRESENTATION DE L'OPERATION DE
CONSTRUCTION

Le présent marché a pour objet la souscription des contrats d’assurance construction PARAMED 1
et 2 - Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage - pour les besoins de I'Université d’AIX-
MARSEILLE.

e Pour I'opération : PARAMED 1 et 2

e Description de I'opération :

Construction neuve de deux batiments (8700m2+2700m2 SDP), modification structurelle
d’un batiment existant (démolition partielle et création d’escaliers, impact sur 550m2 SDP) et
création d’une passerelle d’acces ;

e Adresse de I'opération : 51 Boulevard Pierre Dramard 13015 MARSEILLE
e Montant travaux (estimation APD) : 30.146.000 € HT soit 36 175 200 € TTC
e Montant MOE: 3933865 € TTC

e Lieu d'exécution : 51 Boulevard Pierre Dramard 13015 MARSEILLE

Le co(t total prévisionnel de l'opération est estimé a environ 40 109 065, 00 € TTIC, se
décomposant comme suit :
e 36175200 € TTC pour les travaux Batiment

e Honoraires de rémunération du maitre d'ceuvre/études : 3933 865 € TTC
La superficie totale réalisée est de 10 065 m2 SDP.

e Planning des opérations :
— Date d’ouverture du chantier : Février 2026
— Date de commencement des travaux : Février 2026
— Date d’achévement des travaux : Janvier 2028
- Date de réception des travaux : Janvier 2028

Selon questionnaire complété et joint en annexe.

I. ETENDUE ET MONTANT DES GARANTIES

1. LOT 1 : TOUS RISQUES CHANTIER

L'objet principal de I'assurance Tous risques Chantier est de garantir I'ouvrage pendant la période
de construction jusqu’a la réception contre les risques énumérés dans la garantie de base.

La garantie est souscrite tant pour le compte du maitre de l'ouvrage que pour le compte des
différents intervenants a l'ouvrage.

L'assureur déclare renoncer a la régle proportionnelle des capitaux.
L'assureur renonce a recours contre les intervenants, constructeurs réalisateurs ou non, a
I'ouvrage, quelle que soit leur qualité.

MONTANT EPUISABLES DES GARANTIES PAR CHANTIER

> Garantie de base : Tous risques Chantier.

L'assureur s’engage a indemniser les assurés des pertes ou dommages matériels subis par les
biens assurés qu’elle qu’en soit la cause et notamment : Incendie, explosion, dégats des eaux,
catastrophes naturelles, attentats, vandalisme, défaut de conception, d’exécution, accident de
chantier, vol, tentative de vol, effondrement. Les garanties sont étendues au vice imprévisible du
sol.

Les garanties porteront tant sur l'ouvrage lui-méme que sur les installations provisoires du
chantier, baraquements, matériaux de chantier, ainsi que sur les dommages pouvant étre
occasionnés aux biens mobiliers confiés.
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Les pertes financiéres aprés sinistre tels Frais de déblais, nettoyage, démolition des
biens sinistrés, pompage, séchage, périls imminents, frais et honoraires d'expert,
d’architecte, bureaux d’études technique et de contrdle, frais de transport a grande
vitesse, heures supplémentaires, location de matériels, mesures conservatoires, frais de
reconstitution des plans et dessins et la garantie de maintenance durant 12 mois sont
acquises au titre de la présente garantie.

A concurrence du co(t total de construction TTC et au maximum 40 109 065, 00 € TTC

> Dommages aux existants :
A hauteur de 20 % du co(t de la construction

> Responsabilité civile du Maitre d’ouvrage :
A hauteur de 10 000 000,00 € par sinistre tous dommages confondus y compris responsabilité
civile chantier, dommages aux avoisinants, dommages en cas d’atteinte a I'environnement dont :
— Dommages corporels : 7 000 000 €
- Dommages matériels et immatériels consécutifs - dommages aux avoisinants : 3 000 000 €.
- Dommages immatériels non consécutifs — atteinte a I’environnement : 1 500 000 €.

La garantie est acquise quel que soit le fondement juridique sur lequel la responsabilité civile est
engagé. Elle inclut toute activité, toute mission du maitre d’ouvrage, maitre d’ouvrage délégué ou
assistant a maitre d’ouvrage.

Maintien de la garantie dans le temps : la garantie s’applique aux sinistres jusqu’a la date de
réception des ouvrages et aux sinistres survenant pendant un délai subséquent de 10 ans a
compter de la date de résiliation du contrat, ou expiration du contrat ou de la garantie. Constitue
un sinistre pour l'application de la garantie tout dommage ou fait dommageable causé a un tiers.
La garantie est gérée en base réclamation.

FRANCHISES PAR SINISTRE

- Tous risques chantier 10 000 €

-> Dommages aux existants 10 000 €

Néant en corporel ;

= Responsabilite Civile 1500 € dommages matériels ou immatériels consécutifs

2. LOT 2 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE
L'assureur renonce a la regle proportionnelle des capitaux et gére le contrat en capitalisation.
L'assureur adhére a la convention C.R.A.C.

MONTANT EPUISABLES DES GARANTIES PAR CHANTIER

> Garantie de base : Dommage ouvrage.
A concurrence du colt total de construction TTC et au maximum 40 109 065, 00 € TTC

> Extensions de garanties :

e Bon Fonctionnement : 20% du co(t de la construction

e Dommages Immatériels : 10% du co(t de la construction

o Dommages aux existants : 20% du co(t de la construction

e CCRD:
Les garanties sont également étendues a l'assurance de garantie décennale complémentaire de
deuxiéme ligne pour les réalisateurs de l'ouvrage, a concurrence de 40 109 065, 00 € TTC. Le
montant apporté par la garantie décennale complémentaire de deuxiéme ligne - CCRD correspond
a la différence entre le co(t total de la construction déclaré par le maitre d’ouvrage, avec une
éventuelle de 10 %) et sans pouvoir excéder cette somme soit 48 975 960 € et le montant de la
franchise absolue constitué par les montants assurés par les entreprises. Il est nécessaire que les
entreprises soient assurées a hauteur de 10 000 000 € par sinistre pour le gros ceuvre et
entreprises générales, 6 000 000 € pour les autres traitants directs et 3 000 000 € pour les
traitants non réalisateurs.
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FRANCHISES PAR SINISTRE

- Garanties Dommages ouvrage Néant

- Garanties Complémentaires (Bon fonctionnement, dommages Néant
aux existants et dommages immatériels apres réception)

- CCRD Néant

III. PRIME - REGULARISATION

La cotisation et ses accessoires sont payables au siége de la société d’assurance ou au domicile du
mandataire s'il en est désigné un par elle a cet effet.

Le taux s'applique au co(t total de construction TTC définitif des opérations de construction.

Le montant de la prime provisionnelle sera fixé par le candidat dans I'acte d’engagement. Elle est
pergue en début de période.

La cotisation définitive de I'opération est fixée en fonction du colt total de construction définitif.

Le cas échéant, une prime complémentaire est pergue ou ristournée, au comptant, sur le co(t
définitif de I'opération.

IV. ASSIETTE DE PRIME

L'Assiette de prime correspond au co(t total de I'opération TTC, honoraires compris, étant précisé
que doivent étre déduits les montants des lots (travaux et honoraires) qui ne relévent pas de la
responsabilité des Constructeurs au sens des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et qui ne sont
pas garantis. Ces lots sont :

- Travaux de démolition et désamiantage.

- Espaces verts, mobiliers

- Honoraires coordonnateur SPS

- Equipements spécifiques, les travaux correspondant a des éléments d’équipements dont la
fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle (article 1792-7 du Code Civil).

- Les prestations ne relevant pas des travaux soumis a l'assurance obligatoire.

V. TRAVAUX DE TECHNIQUES NON COURANTES :

L'assuré s’engage a déclarer a I'assureur avant le début des travaux l'utilisation de toute technique
innovante ou non courante en bénéficiant pas d'un Avis Technique (Atec) ou d'un document
technique d’application. L’assureur renonce a tout recours contre |'assuré en cas de sinistre lié a
I'utilisation d'une technique non courante, dés lors que cette derniére a été validée par un bureau
de contrble et mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques étables par le fabricant
ou expert reconnu et qu’elle fait I'objet d’une couverture spécifique en Responsabilité civile
décennale.

VI. DUREE DU MARCHE

Pour le lot 1 « Assurance Tous Risques Chantier », le marché prend effet a la date de réception de
sa notification par le titulaire jusqu’a la date de réception des ouvrages, prévue au plus tot en
janvier 2028 (30 mois maximum).
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Pour le lot 2 « Assurance Dommage-Ouvrage », le marché prend effet a la date de réception de sa
notification par le titulaire jusqu’a I’'expiration d’une période de dix (10) ans a compter de la date
de réception des ouvrages.

VII. EPUISEMENT DES GARANTIES

Le montant des garanties s'épuise au fur et a mesure des sommes versées en cas de sinistre, de
telle sorte que I'Assureur ne puisse jamais étre engagé au-dela des montants précisés pendant
toute la durée des garanties.

L'Assureur s’engage a aviser I’Assuré de I'épuisement des garanties ou de I'une d’entre elles.

VIII. RECONSTITUTION DES GARANTIES

Les montants des garanties peuvent étre reconstitués sur demande de I’Assuré contre le paiement
d’une prime dont le montant est fixé par avenant.

Les effets de la reconstitution ne s’appliquent qu’a des sinistres dont la premiére manifestation est
postérieure a la signature de I’'avenant de reconstitution.

Cette reconstitution ne peut étre accordée que si elle est demandée au plus tard, dans un délai de
trois mois suivant la date de versement de I'indemnité ou de la derniére fraction d’'indemnité.

L'assureur ne fera pas application de la régle proportionnelle de capitaux visée a l'article L 121-5
du Code des Assurances en cas de non reconstitution de I'un des montants de garantie.

IX. ATTESTATIONS D'ASSURANCE

L'Université vérifie que soient délivrées par les différents intervenants a I'opération des attestations
conformes aux points suivants :

— Les attestations d’assurance délivrées par la compagnie d’assurance,
- Sont indiqués le nom de l'assureur, son adresse, le numéro du contrat,

— La date de validité du contrat figure sur |'attestation et la mention « prime acquittée » est
inscrite,

- Les activités assurées sont spécifiées et |'opération de construction, a laquelle participe
I’entreprise, ainsi que le lot qui lui est attribué, sont nommément visés,

- L'assureur indique renoncer a la regle proportionnelle de capitaux ; il mentionne les
montants assurés par sinistre, en responsabilité civile décennale, en responsabilité civile
générale, ainsi que le montant maximum du co(t total de la construction auquel
I’entreprise peut participer,

— Le contrat de responsabilité civile décennale est géré en capitalisation.
Copie de ces attestations sera transmise a |'assureur retenu au fur et a mesure de leur obtention.
Il est nécessaire que les entreprises soient assurées a hauteur de 10 000 000 € par sinistre pour le

gros ceuvre et entreprises générales, 6 000 000 € pour les autres traitants directs et 3 000 000 €
pour les traitants non réalisateurs.

X. SUIVI ET GESTION DU CONTRAT

L’Assureur s’engage pendant la vie du contrat :

- A effectuer une visite semestrielle dans les locaux d’AMU pour faire le bilan du contrat, de
I'opérations en cours,

- A faire réguliérement et par tout moyen un bilan régulier de suivi de la gestion des dossiers
avec reporting aupres d’AMU,

- A assister AMU, pour l'opération pour la collecte et I'études des attestations remises par les
différents intervenants, lors de la mise en place des garanties,
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- A assister AMU, pour l'opération, en fin de chantier, & la collecte et la transmission des
éléments nécessaires a la régularisation de fin de chantier,

- A mettre a disposition un outil Extranet avec espace client sécurisé permettant notamment
le téléchargement des éléments et pieces du dossier pour l'opération tant au moment de la
mise en place des garanties, qu’en cours de chantier et aprées réception.

XI. ANNEXES

Sont jointes en annexes les piéces suivantes :

— Questionnaire

- Plans des travaux - planning

- Convention contréle technique

- Convention CSPS

- Rapport initial de contréle technique (RICT)
- Etudes géotechniques,

— Convention/marché maitre d’ceuvre,

— CCTP travaux et CCAP travaux

- Attestions d’assurance RC et RC décennale des participants a I'opération
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