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•     1A – DEMOLITION – DÉSAMIANTAGE – DÉPOLLUTION  

•     1B – INSTALLATION DE CHANTIER - TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE 

•     1C – FAÇADE À OSSATURE BOIS – BARDAGE – ENDUIT DE FAÇADES  

•     1D – RÉSILLE MÉTALLIQUE  

•     1E – MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS 

•     1F – ÉTANCHÉITÉ  

•     1G – METALLERIE - SERRURERIE 

•     1H – CLOISONS – ISOLATION – FAUX PLAFONDS 

•     1I – FAUX PLAFONDS 

•     1J – MENUISERIES INTERIEURES BOIS 

•     1K – MOBILIER FIXE 

•     1L – MOBILIER AMPHITHÉÂTRE 

•     1M – CLOISONS MOBILE 

•     1N – SIGNALÉTIQUE 

•     1O – REVETEMENTS DE SOLS DURS 

•     1P – REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

•     1Q – PEINTURE 

•     1R – VRD  

•     1S – ESPACES VERTS 

•     3A – PLOMBERIE - SANITAIRE  

•     3B – CVC – DÉSENFUMAGE 
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Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les 
heures de formation sont comptabilisées au titre des heures d’insertion.  
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mailto:jtilmant@emergences-asso.fr
mailto:obadalian@emergences-asso.fr
mailto:nbelhadi@emergences-asso.fr
mailto:sfreitas@emergences-asso.fr
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https://chorus-pro.gouv.fr/
https://ent.univ-amu.fr/esup-helpdesk/stylesheets/welcome.faces
https://www.univ-amu.fr/fr/public/espace-fournisseurs
https://www.univ-amu.fr/fr/public/fournisseurs-marches-de-travaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/assitance-deposer-une-facture-de-marche-de-travaux
https://www.univ-amu.fr/fr/public/creer-une-requete-aupres-du-service-facturier
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