

## RN12 – DÉVIATION d'Ernée

### Travaux de désamiantage et de démolition de plusieurs bâtiments

#### Sommaire

##### 0. Sommaire DCE

##### 1. Règlement de la consultation (RC)

##### 2. Acte d'engagement (AE)

##### 3. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

##### 4. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

##### 5. Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

##### 6. Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

##### 7. Cadre SOPAQ

##### 8. Annexes CCTP

##### 8.1. *Annexe 1 – Plan Général de Coordination SPS (PGCSPS)*

##### 8.1.1. *1 PGC secteurs 1 et 2*

##### 8.1.2. *1 PGC secteurs 3 et 4*

##### 8.2. *Annexe 2 – Réseaux*

##### 8.2.1. *1 dossier DT pour les secteurs 1 et 2*

##### 8.2.2. *1 dossier DT pour les secteurs 3 et 4*

##### 8.2.3. *1 plan des réseaux pour le secteur 1 et 2*

##### 8.3. *Annexe 3 – Diagnostics secteur 1 « La petite Mazure »*

##### 8.3.1. *Diagnostic amiante*

##### 8.3.2. *Diagnostic PEMD*

##### 8.3.3. *Diagnostic plomb*

##### 8.4. *Annexe 4 – Diagnostics secteur 2 « Agrial »*

- 8.4.1. Diagnostic amiante
- 8.4.2. Diagnostic PEMD
- 8.4.3. Diagnostic plomb
- 8.5. *Annexe 5 – Diagnostics secteur 3 maison située au 462 Rte de St-Hilaire-du-Maine*
- 8.5.1. Diagnostic amiante
- 8.5.2. Diagnostic PEMD
- 8.5.3. Diagnostic plomb
- 8.6. *Annexe 6 – Diagnostics secteur 4 maison située au 476 Rte de St-Hilaire-du-Maine*
- 8.6.1. Diagnostic amiante
- 8.6.2. Diagnostic PEMD
- 8.6.3. Diagnostic plomb
- 8.7. *Annexe 7 – Attestation de visite préalable*