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1. GENERALITES

A) Cloisons

1.1 Etendue des travaux

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
» Réalisation de doublages intérieurs

1.2 Réglementation

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :
D.T.U Normes
D.T.U.n°25.31 - Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant par I'application d'un | NF P 72-202-1-2 et 3
enduit en platre
directement suspendues
D.T.U.n°25.41 - Ouvrages en plaques de parement en platre (plaque a face NF P 72-203-1 et 2
cartonnée)
D.T.U.n°25.42 - de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de NF P 72-204-1 et 2
parement en pléatre isolant

NORMES

NF B 12-300 — B 12-301 et B 12-303

NF P 72-301 — P 72-302 et P 72-321

NF P 73-301

NF B 20-001 et B 20-002

NF B 20-101 a B 20-109

NF P 18-303

NF A91-102-A 91-121 et A 91-131

Ainsi que toutes les Normes Frangaises énumérées aux Annexes « textes normatifs » de certains DTU
cités ci-avant.

D.T.U. n° 59.1 — Norme NF P 74-201-1 et 2

Travaux de peinture

Les enduits « platre » intérieurs devant recevoir une peinture ou un revétement mural devront répondre
aux prescriptions de ce D.T.U. n° 59.1 — Chapitre 5 — Subjectiles — art. 5.2 en ce qui concerne :

- La pulvérulence

- Les efflorescences ou salpétre

- Les taches de bistre

- Ladureté

- La planitude

- La qualité de surface

1.3 Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait I'objet d’'une « certification », I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de cette « certification ».
Ces matériaux et fournitures « certifiés » 1993 sont les suivants concernant le présent lot :

Plaques de parement en platre n° 01.47
Produit de traitement de joints entre plaques de parement en platre n° 09.30
Complexes et sandwiches de doublage isolant n° 09.20

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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Mortiers adhésifs de pose de complexes plaques de platre isolant n° 09.31

1.4 Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge du présent lot dans le cadre de son marché, comprendront implicitement :

- Le transport et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et autres nécessaires a la
réalisation des travaux

- Le nettoyage des supports et I'enlévement des déchets

- Le oules plans d’appareillage et de calepinage le cas échéant

- Les sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’'état

- Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, sans aucune tache ou autre

- La protection des ouvrages jusqu’a la réception

- L’enlévement hors du chantier de tous les déchets et gravois en provenance de ces travaux

- Le nettoyage avant la mise en service

- La protection des ouvrages des autres corps d’'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent Lot

- Lamain d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception

- Et toutes autres prestations et fournitures accessoires nécessaires a la finition compléte et parfaite des
ouvrages du présent lot

- Leramassage et la sortie des déchets et emballages

- Letri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation
en vigueur.

- Lafourniture et pose de cloisonnement sur ossature métallique

- Toutes sujétions comprises

1.5 Travaux préparatoires

Apres implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas
échéant, I'entrepreneur aura a réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre Il du CCT 25.31.

1.6 Etat de surface des cloisons finies

L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planitude des parements finis devront répondre aux
conditions et prescriptions du chapitre V du CCT 25.31.

L'entrepreneur aura si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous travaux nécessaires pour
réparation des défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduisage et
pongage, etc., dans les régles définies a l'article 4.62 du CCT.

1.7 Prescriptions diverses

Il est rappelé, conformément aux dispositions de I'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les
canalisations électriques en courants faibles peuvent étre encastrées dans les cloisons en carreaux de
platre.

Ces encastrements sont soumis a des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé impératives
définies a l'article 2.1 du mémento 25.31.

Il incombera a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec I'entrepreneur d'électricité en temps

voulu, pour attirer son attention a ce sujet et lui donner toutes indications utiles.
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES



24.0052 VILLENEUVE D’ASCQ Ecole Centrale / Rénovation énergétique Batiment C Juin 2025
Phase DCE — LOT 02 PLATRERIE PLAFONDS PEINTURE Page 6/ 31

Mémes prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités a I'article 2.3 du mémento
Susvisé.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc., a l'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que
les fixations d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et
I'entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d'état intéressés.

1.8 Exécution des cloisons a parements finis en platre, autres que carreaux de
platre

En application des spécifications ci-avant du présent document, ces cloisons seront traitées par analogie

aux cloisons en carreaux de platre, et leur exécution devra répondre :
» aux prescriptions de leur Avis Technique ainsi qu'aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant,
tant en ce qui concerne les matériaux de montage et de liaison que le montage proprement dit, les
travaux de finition, etc. ;
» aux conditions et prescriptions ci-avant définies pour les cloisons en carreaux de platre, dans la
mesure ou elles sont compatibles avec le type de cloison et ou elles ne sont pas contraires aux
prescriptions des documents visés au paragraphe ci-avant.

Les dimensions limites d'utilisation fixées par le fabricant ne pourront en aucun cas étre dépassées.

1.9 Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot, devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
» Matériaux et produits prévus dans les D.T.U. ou faisant 'objet de Normes NF ou EN, lls devront
répondre au minimum aux spécifications de ces documents
» Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les D.T.U. et ne faisant I'objet de
Normes NF ou EN, devront selon les cas :
- Faire I'objet d’un « avis technique » ou d’'un « Agrément technique européen »
- Etre admis a la marque « NF »
- Etre titulaire d’'une « certification » ou d’'un « label ».

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit
que ne serait pas pris en garantie par ses Assureurs.

1.10 Cloisons et habillages en plaques de parement de platre

1.10.1 Généralités

» Cahier des clauses techniques D.T.U.
Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au D.T.U. n° 25.4.
Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4°™ alinéa de I'article 1.11 du C.C. 25.41
devront répondre a « I’Avis technique » qui leur est propre ainsi qu’aux prescriptions dans le cas ou
elles sont plus contraignantes, du C.C. n° 25.41 pour les travaux analogues.

> Etendue des prestations a la charge du présent lot.
Les travaux de cloisons et habillages en plagues de parement en platre comprendront les prestations
énumérées en 2.1 du C.C.S. n° 25.41 ainsi que celles visées aux 2°™ et 3°™ alinéas en 2.2 du C.C.S.
Susvisé.

1.10.2 Prescriptions relatives aux matériaux
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plagues de parement en
platre, a savoir :

» Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare vapeur suivant

spécifications ci-apres,

» Matériaux de traitement des joints et raccords,

» Ossature bois et/ou métallique suivant spécifications ci-apres,

» Moyen de fixation par pointes ou par vis,

» Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc....
Devront répondre aux prescriptions du D.T.U. n°® 25.41.

1.10.3 Prescriptions concernant les habillages sous planchers béton

L’entrepreneur du présent lot devra reconnaitre et se renseigner sur les caractéristiques de la structure
support.

Il s’assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.

Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec I'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin
de déterminer d’'une maniére précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons
précontraints.

1.10.4 Suijétions diverses

L’entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d’exécution imposées par les besoins des autres corps

d’'état, notamment :

» Tous découpages et ajustages pour appareils d’éclairage

» Toutes facons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre 'accés aux robinetteries,
boites de dérivation, etc....

» Tous percements et découpage au passage des tuyauteries et autres

> efc....

1.11  Prescriptions communes

1.11.1 Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra remettre aux autres entreprises
intéressées, toujours par le canal du maitre d’ceuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires
pour guider les dites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une
influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des D.T.U., I'entrepreneur sera tenu :

» De s’informer auprés du maitre d’ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des
conditions d’exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons,
habillages et plafonds.

» De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d’état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

1.11.2 Raccords — Calfeutrements — Etc....

Sur les surfaces enduites en platre, I'entrepreneur du présent Lot devra implicitement :
» L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc.... afférents aux
ouvrages des autres corps d’état
» Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc.... nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES



24.0052 VILLENEUVE D’ASCQ Ecole Centrale / Rénovation énergétique Batiment C Juin 2025

Phase DCE — LOT 02 PLATRERIE PLAFONDS PEINTURE Page 8/ 31

» Tous les raccords de finition en rives apres exécution des plinthes et revétements verticaux scellés,
le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc. font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci
par dérogation aux clauses de l'art. 2.3 du C.C.S. n° 25.1, dernier alinéa.
Sur les cloisons, le présent lot aura également a sa charge, I'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc. exécutés par les autres corps d’état.
Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution ou des malfagons ou a des
retards d'exécution d’autres corps d’état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais
en seront supportés par le ou les corps d’'état responsables.

1.11.3 Protections et nettoyages

L’entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n‘auraient pas ou
imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d’ouvrages en bois apparent, les
protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni souillure n’étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux
salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement
nettoyés de tous déchets de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols
prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.

1.12 Eléments de sécurité et de protections des ouvrages

Il sera a la charge de I'entreprise de mettre en ceuvre tous les équipements de sécurité nécessaires pour
son équipe vis-a-vis des réglementations du code du travail (protections individuelles, nacelles,
échafaudage, etc.) ainsi qu'a la protection des différents intervenants et occupants du site (balisage, rideau
de chantier, etc.).

L'entrepreneur devra avoir pris obligatoirement connaissance du plan général de coordination établi par le
coordinateur S.P.S.

D'autre part, I'entreprise devra obligatoirement prévoir sur chantier et inclure dans son offre tous les
accessoires nécessaires a la protection des ouvrages conservés ou réalisés par les autres corps d'état
(baches, polyanes, couvertures, etc.). Tous les ouvrages tachés par des produits de préparation devront
étre systématiquement nettoyés intégralement ou remplacés a la charge de I'entrepreneur si un nettoyage
sans dégradation est impossible.

1.13 Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra obtenir des autres entreprises
intéressées, par le canal du maitre d’ceuvre, tous les renseignements et éléments nécessaires pouvant
avoir une influence sur le calepinage ou sur I'exécution des travaux du présent lot.

1.14 Sujétions imposées par les impératifs des autres corps d’état

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge, sans supplément de prix, toutes les sujétions d’exécution

imposées par les impératifs des autres corps d’état, notamment :

» Les impositions de positionnement de l'ossature par les implantations des bouches de ventilation
contrélées ou de soufflage, d’'appareils d’éclairage et de refroidissement, etc.

» Les baies pour pose des blocs portes,
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» La distribution électrique d’alimentation pour I'éclairage et les prises de courant.
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B) Plafonds suspendus

1.15 Conformité a la réglementation

Les documents auxquels est soumise I'entreprise sont énumérés au C.C.A.P.
Respect du Cahier 206 du CSTB pour les isolants.

1.16 Conformité aux normes

Le mode d’exécution des travaux et des fournitures sera conforme aux normes francaises et reglements
frangais en vigueur.
Il sera tenu compte, en particulier, des normes et prescriptions ci-apres (liste non exhaustive)

= DTU 58.1 : Plafonds suspendus

= NF P 68 203

Les avis techniques du C.S.T.B.
Les préconisations des fournisseurs et fabricants etc.

1.17 Qualité, nature des matériaux

Tous les matériaux et toutes les mises en ceuvre devront obligatoirement respecter le reglement de
sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

1.18 Tenue au feu

L’entreprise devra fournir les proces-verbaux de réaction au feu
Planimétrie : sera conforme au D.T.U. 58.1

1.19 Dessins et calepinage

L’entrepreneur sera tenu de préparer, suivant les plans du maitre d'ceuvre, et conformément a la
description des ouvrages, les dessins et calepinages d’ensemble et de détails nécessaires, cotés avec le
plus grand soin. Les plans fournis au DCE sont des calepinages de principe (implantation des luminaires)
et ils ne peuvent étre repris en plan d’exécution d’entreprise.

Ces dessins et calepinages seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant tout commencement
d’exécution.
1.20 Accord du controleur technique

L’accord du contrbleur technique sera obtenu sur tous les principes constructifs et de fabrication ainsi que
les dispositions générales des ouvrages avant toute mise en ceuvre.

1.21 Choix des matériaux

Les matériaux seront choisis parmi ceux des marques réputées, offrant toutes les garanties de conformité
avec les normes francgaises.
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1.22 Etendue des travaux

Les travaux en fourniture et pose a la charge du présent lot sont résumés comme suit sans que cette
énumération puisse étre considérée avec un quelconque caractére limitatif.

Fourniture et pose de tous les accessoires et toutes autres prestations mentionnées dans le présent
C.C.T.P. ou figurant sur I'ensemble des plans du dossier ainsi que ceux méme non explicitement décrits,
nécessaires a une parfaite et compléte exécution et finition des travaux.

Les prestations de I'entreprise incluent en particulier tous compléments et sujétions impliqués tant par les
régles de I'art que nécessaires au respect du projet.

Elles englobent en outre toutes interférences entre le présent lot et les divers autres corps d’état (gaines,
tuyauteries, fileries, ventilations, boitiers, lustrerie, support des capteurs d’incendie etc.)

Il sera prévu toutes les adaptations nécessaires, soffites, retombées etc. pour tous les éventuels passages
de gaines, poutres etc.

Les coupes visibles d’'ossatures devront étre soignées, I'utilisation de cisaille, sujet a déformation est
proscrite, l'intervention sera obligatoirement mécanique, les maitres d’ceuvre et d’ouvrage refuseront les
coupes inesthétiques

1.23  Caractéristiques

Les plafonds suspendus doivent permettre
» Le passage des tuyauteries, des cables etc.
» L’encastrement des luminaires et un positionnement modulable
» La mise en place des détecteurs encastrés
» La fourniture et pose des trappes d’acces aux équipements, aux organes d’isolement, aux organes
de réglage et aux mécanismes des volets coupe-feu
» Les découpes pour mise en ceuvre des diffuseurs et des grilles
» Le libre accés au vide au-dessus des faux-plafonds
» La correction acoustique et le confort recherché dans les locaux traités
+ Les éléments de plafonds situés a I'aplomb des détections devront étre facilement démontables
(essais de détecteurs etc.)

1.24 Limite des prestations

Le titulaire du présent lot devra toutes découpes ou réservations qui pourraient étre nécessaires a
I'exécution des ouvrages des divers lots.

Parmi les sujétions générales ou de détails dont celles de découpes, sont notamment signalées celles
résultant de reliefs divers pouvant entrainer coupes, contours de décrochements, caissons, habillages ou
remplissages quelconques et tous travaux ou adaptations accessoires nécessaires a une parfaite finition
des ouvrages, cela sans qu’aucune plus-value sur les conditions financiéres du marché, les prix incluant
tous ouvrages annexes dans quelle catégorie de travaux que ce soit.

Le titulaire du présent lot devra prendre contact et accord avec les titulaires des lots énumérés ci-aprés afin
de convenir avec eux des dispositions communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs
ouvrages respectifs notamment :

L’attention du titulaire du présent lot est attirée sur les prescriptions des C.C.T.P. de tous les corps d’état
concernant certains modes de fixations en fonction des matériaux et lieu de leur emploi.

Chauffage et plomberie - sanitaire
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Coordination avec les deux présents lots pour passage éventuel de canalisations, gaines, modulines pour
chauffage et les réservations a prévoir soufflage, reprise d’air ou ventilation etc. (fourniture et pose des
gaines, grilles, bouches etc. a charge des lots concernés) découpes des plaques a la charge du lot Faux-
plafonds. Une synthése entre ces lots sera a réaliser pour I'encoffrement 4 faces des gaines de ventilation
du R+1 des salles sportives.

Electricité, courants faibles

Coordination avec les titulaires des présents lots pour pose de luminaires et appareillages encastrés, ainsi
que de leurs fixations, chemins de cables et cables d’alimentation etc. Sont hors lot les différents caches
pour les luminaires muraux et les saillies sur la brique terre crue.

Le titulaire du lot Faux-plafonds devra exécuter le nettoyage des plénums avant réception

Le titulaire du lot Faux-plafonds devra le remplacement de toutes les dalles, plaques, lames ou grilles qui
seraient abimées avant réception.

Le titulaire du présent lot devra les plans de récolement.

Toutes les découpes de faux-plafonds pour intégration de luminaires et appareillages techniques sont a la
charge du présent lot.

1.25 Ossatures - Suspentes - Fixations

L'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures
de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du
support.

L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction
des portées, du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage
électrique ou autres, etc., de maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a
donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de 'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit par chevillage, soit par tout
autre moyen efficace a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit
par galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre
d'ceuvre, par peinture spéciale.

1.26 Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le systéeme prévu par le
fabricant. Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par
suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la pose, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le
parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages
en rives et au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.
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1.27  Prototypes et échantillons

Lors du démarrage des travaux, il sera fourni un prototype de chaque type de plafond et une palette
d’échantillons.

Ce prototype intégrera les ossatures et fixations.

1.28 Réception du support

Les supports existants sont des planchers béton

La planitude des plafonds devra étre conforme aux tolérances admises par la réglementation.

1.29 Tolérances

La planitude sera telle qu'une regle de 1 m promenée en tous sens contre la face nue ne fasse apparaitre
de différence supérieure a Tmm.

1.30 Notes de calculs

Les notes de calcul spécifiques seront fournies avant toute mise en ceuvre.

Les accrochages des luminaires, et autres éléments lourds hormis les détecteurs d’incendie, etc. seront
indépendants de I'ossature du faux plafond.

Il incombera a I'entrepreneur du présent lot de prendre contact avec I'entrepreneur d'électricité en temps
voulu, pour attirer son attention a ce sujet et lui donner toutes indications utiles.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc., devront se faire conformément aux prescriptions du
fabricant, et I'entrepreneur du présent lot devra en avertir les corps d'état intéressés.

1.31 Matériaux mis en ceuvre

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de
caractéristiques techniques répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apres.

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et DTU 25.232. Ces travaux
comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant
en ce qui concerne les ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les
ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions
de mise en ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’'AT et de PV
pourront étre considérés comme conformes.
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1.32 Eléments de sécurité et de protections des ouvrages

Il sera a la charge de I'entreprise de mettre en ceuvre tous les équipements de sécurité nécessaires pour
son équipe vis-a-vis des réglementations du code du travail ainsi qu'a la protection des différents
intervenants et occupants du site.

L'entrepreneur devra avoir pris obligatoirement connaissance du plan général de coordination établi par le
coordinateur S.P.S.

D'autre part, I'entreprise devra obligatoirement prévoir sur chantier et inclure dans son offre tous les
accessoires nécessaires a la protection de ses et des ouvrages réalisés par les autres corps d'état
(baches, polyanes, couvertures, etc.). Tous les ouvrages touchés par des produits de préparation devront
étre systématiquement nettoyés intégralement ou remplacés a la charge de I'entrepreneur si un nettoyage
sans dégradation est impossible.

1.33 Nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses
travaux tous les sols et murs.

Deés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux seront
immédiatement nettoyés.

L'entrepreneur devra I'enlévement de ses chutes et déchets divers en dehors de I'emprise du chantier au
fur et @ mesure de I'avancement de ses travaux.

C) PEINTURES

GENERALITES CONCERNANT LES OUVRAGES DE PEINTURE

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux de peinture et tenture nécessaires a la parfaite finition
de tous les ouvrages extérieurs et intérieurs.

Ceux-ci comprennent tous les travaux accessoires tels qu’égrenage, brossage, pongage, enduits,
grattage de rouille, révision des couches intérieures, etc... (sauf stipulations contraires portées au
présent descriptif), ainsi que les nettoyages de présentation des ouvrages (sols, vitres...) pour la
réception.

Coordination avec les autres corps d'état

L'entrepreneur est tenu de connaitre les devis descriptifs des autres corps d'état, notamment pour
connaitre parfaitement la nature des subjectils qu'il devra recouvrir.

Conditions d'exécution
Sur les métaux :
Les métaux ferreux sont livrés avec une couche antirouille. L'entrepreneur de peinture devra le
brossage et la révision de cette couche de peinture antirouille.
Sur les bois :
Les menuiseries bois intérieures sont imprimées par le menuisier. L'entrepreneur aura a sa charge
les raccords aprés mise en jeu des menuiseries.

L'entrepreneur procédera a un examen des supports pour vérifier leur état. Il aura obligation de faire
constater a I'Architecte les imperfections ou malfagons relevées avant son intervention.

Qualité des travaux
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Pour I'exécution des travaux de peinture on se conformera strictement aux prescriptions des DTU et norme
en vigueur a la date de signature du marché, et plus particulierement a titre d'exemple non limitatif.
- DTU n° 59.1 et 59.2 (derniére édition)

- DTU59.3

- NFT 30.005 :
- NFT 30.608 :
- NFT 30.700 :
- NFT 30.804 :
- NFT 30.805 :
: Travaux de peinturage des batiments - schéma de contrat périodique
- NFT 31.004 :

- NFT 30.806

Classification des peintures et vernis
Enduits de peinture pour travaux intérieurs
Peintures - Revétements plastiques épais
Peintures pour le batiment

Guide relatif aux produits de peintures

Pigments minium pour peintures

Provenance, qualité et préparation des matériaux

Choix des produits et garantie des qualités

Les produits mis en ceuvre par I'entrepreneur seront de marque : Haghebaert & Fremaux ou

similaire.

Le choix de ces produits sera adapté a la nature des subjectiles tant a l'intérieur qu’a I'extérieur.

A l'appui de sa soumission, I'entrepreneur devra fournir la liste détaillée des produits proposés.

La mise en ceuvre des produits sera conforme aux préconisations du fabricant.
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Contréle des produits

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des prélevements de produits en cours de
travaux. En cas de fraude, les frais d’analyse seront a la charge de I'entrepreneur.

Réception des supports

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des supports tant
pour en tirer tous renseignements que pour vérifier leur état (alcalinite, humidité etc ...).

L’entrepreneur de peinture réceptionnera au fur et a mesure les supports de I'avancement des
travaux et sans attendre lintervention de ses équipes, ceci afin de permettre d’apporter les
rectifications jugées nécessaires, avec un délai d’exécution suffisant.

Aucune observation concernant I'état des surfaces a peindre ne sera admise a partir du
commencement des travaux de peinture correspondant, tout commencement de I'application
impliquant I'acceptation des supports.

De méme, toute réfection d’un support qui n‘aurait pas été demandée suffisamment a temps,
pour pouvoir étre effectuée sans retarder I'application de la peinture, ne pourra étre retenue comme
argument valable, susceptible de modifier les détails d’exécution.

Protection des travaux

Pour la protection de ces travaux contre toute détérioration, les dispositions ci-apres, seront prises
au niveau des zones d'utilisation.

Quand une zone aura été réceptionnée par I'entreprise et reconnue apte a recevoir les interventions
de peinture et tissus textiles décrits ci-apres, un jeu de clés de ces portes sera remis contre décharge
a I'entrepreneur.

Il appartient a I'entrepreneur de veiller & la protection de ses travaux dans les locaux ne pouvant étre
clos lors de la réalisation des travaux extérieurs.

Echantillonnage

Un échantillonnage complet et a jour des teintes de peinture en finition et de tissus textiles entrant
dans les catégories définies ci-aprés, sera soumis au choix du concepteur et du Maitre d’ouvrage
avant toute commande et exécution. Les teintes et les produits retenus feront I'objet d'un document
détaillé de chantier, consignant les choix dans leur appellation et leur désignation.

Ce document sera conservé au bureau de chantier jusqu'a la livraison des ouvrages.
Contréle des travaux

Les réceptions des ouvrages seront également exécutées conformément aux articles du DTU 59.1.
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne la
présentation et le fini des surfaces, 'adhérence la souplesse, la résistance aux agents chimiques et
physiques, la coloration

Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, I'entrepreneur devra procéder a ses frais, aux
réfections nécessaires.
Tout travail ne pourra étre commencé qu’apres accord du maitre d’ceuvre sur la qualité et la teinte.

Afin de se rendre compte de chaque nature et de l'importance des ouvrages, I'entreprise devra
consulter les CCTP de chaque corps d’état.

Les teintes seront agrées par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’CEuvre, aucune
augmentation de prix ne sera admise pour sur teint.

L’entreprise devra s’assurer de la compatibilité des peintures en fonction de la nature des fluides ou
gaines diverses.
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Les menus ouvrages bois et métal expressément décrits devront étre inclus dans l'offre globale.

Il est rappelé que toutes les tuyauteries et canalisations sont peintes par l'installateur des lots
considérés. Il en est de méme de tous les portages métalliques d’électricité, de climatisation etc ...

Documents a transmettre au bureau de contréle

L’entreprise fournira les fiches techniques, avant mis en ceuvre, des matériaux employés.

Tons des peintures
Les tons des peintures et le choix des peintures seront arrétés par la Maitrise d’'Ouvrage sur
proposition de la Maitrise d’CEuvre, présentation de I'échantillonnage possible en fonction du prix.
L'entrepreneur effectuera des essais de teintes sur des panneaux de mur, afin de retenir les choix
définitifs.

Nettoyage
Il est prévu le nettoyage définitif de I'ensemble des ouvrages, notamment : des sols, de la menuiserie
extérieure, des appareils sanitaires et de la robinetterie, de la vitrerie aux deux faces, des

ferronneries, etc....

Les nettoyages seront faits avec tous les soins désirables, I'enlévement de toutes les projections de
peinture, devant donner aux objets leur aspect neuf. Les busettes des chassis seront débouchées.

Réchampissage

Les réchampissages seront soigneusement exécutés autour des ouvrages non peints (béquilles,
revétements muraux, verres, etc...).

Liaison avec les autres corps d'état

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaitre les devis descriptifs des autres corps d'état afin
de connaitre parfaitement la limite de ses prestations et la nature précise des subjectiles qu'il devra
recouvrir. En particulier, il s'agit des corps d'état suivants :

Gros Oeuvre — Menuiseries intérieures bois — Platrerie Plafonds suspendus — Menuiseries
extérieures Serrurerie — Carrelage Faience - Sols souples — Mobilier

Conformité de I'offre de I’entreprise

La présente entreprise devra prendre en compte dans son offre la mise en ceuvre de matériaux de
caractéristiques techniques répondant au minimum aux exigences des prescriptions ci-apres.

Dans le cadre de son offre, elle remettra en outre un mémoire technique précisant 'ensemble des
matériaux ou procédés mis en ceuvre. Ce mémoire technique devra comprendre un ensemble de
documents, liste de produits, extraits de documentations pour les produits courants et dans le cas
de produits non courants les PV et AT permettant de justifier une conformité de l'offre avec les
prescriptions du CCTP.

Seuls des matériaux de caractéristiques au moins égales aux prescriptions et bénéficiant d’AT et de
PV pourront étre considérés comme conformes.
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Définitions des travaux préparatoires
Epoussetage

Sera exécuté a la balayette en plafond et de bas en haut sur les parois avant I'exécution d'un enduit
ou l'application de toute couche de peinture ou pose de tapisserie.
La surface sera nette de toute poussiére.

Poncage

S'effectuera a sec au papier de verre, a I'eau, au papier abrasif avec humidification constante. La
surface poncée a enduire ou a peindre sera rendue nette de tout grain ou aspérité.

Dérouillage

Les ouvrages métalliques en fer, fonte ou acier (non prévus livrés avec une couche primaire
antirouille), seront débarrassés de toute trace de rouille par grattage a sec, martelage, a la brosse
métallique ou par tout autre procédé. Le nettoyage final s'effectuera a la brosse dure.

Décalaminage - dégraissage

Les fers, fontes, aciers neufs (non déja prévus livrés avec une couche primaire antirouille) seront
soigneusement dégraissés avant emploi. Ce dégraissage se fera au moyen de produits solvants ou
autre, ou a la lampe a souder si nécessaire.

Cette opération sera suivie d'un ringage et d'un séchage.

Les aciers profilés, tdles, etc.. seront débarrassés de leur calamine par acide avec limitateurs ou par
chalumeau oxyacétylénique suivi d'un brossage a la brosse métallique et d'un époussetage.

Brossage

Sera exécuté a la brosse dure, a sec sur les boiseries, fers, fontes, tuyauteries. |l ne subsistera
aucune tache de mortier ou de platre, ni trace de rouille sur les ouvrages métalliques.

Egrenage sur platre

Sera exécuté au grattoir triangulaire ou a l'aide d'un outil approprié.
La surface a peindre sera débarrassée de tout grain ou aspérité.

Egrenage sur murs et boiseries peintes

A l'aide d'un grattoir effilé. Les anciens fonds d'huiles craquelés, écaillés, cloqués devront étre
parfaitement réduits et la paroi sera débarrassée de toutes les anciennes peintures ou
calfeutrements.

Couche d'impression primaire

La couche d'impression primaire sera appliquée a la brosse, son accrochage étant parfaitement
réalisé. En protection sur métal, cette couche primaire constituant couche de protection, s'effectuera
aussitot apres le dérouillage et le brossage.

Rebouchage

Consistera en un masticage parfaitement réalisé et dissimulera les fentes, fissures, irrégularités,
noeuds, joints de menuiseries et comportera le calfeutrement des moulures et la couche primaire
antirouille et toutes les pieces métalliques : serrures, paumelles, ferrures et toutes quincailleries. Sur
les murs de platres, si les trous ou éraflures étaient trop importants, un premier rebouchage serait
effectué au platre a modeler.

Enduit primaire ou ratissage

Recouvrira complétement les surfaces a traiter, les pores et cavités étant remplis.
1) Ratissage sur platres crus, a I'enduit gras non repassé et remplacera tout rebouchage et
impression.
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2) Enduit non repassé sur platres crus, sur menuiseries neuves apres impression préalable sur
anciens fonds d'huile décapés, imprimés ou non.
3) Enduit repassé en deux fois sur couche d'impression.

Nota :

Les entreprises seront en mesure de fournir au Maitre d'ouvrage les informations concernant les
performances environnementales se rapportant a la structure, I'enveloppe, le cloisonnement et les
revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a l'application de la NF P 01-010. A défaut,
quand elles n'existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant les
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au moins connues
des entreprises, et disponibles dans une forme les situant aux exigences de la norme NF P 01-010.
A savoir, la maitrise des risques sanitaires concerne actuellement :

La contribution a la qualité des espaces intérieurs.

La contribution a la qualité sanitaire de I'eau.

Ces informations pourront étre le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et
qualitatif) fixé par le maitre d'ouvrage, en la matiére.

Qualification professionnelle et études techniques spécifiques

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIBAT et de références en
rapport avec la nature des travaux a réaliser pour ce projet.

L'entrepreneur du présent lot est particulierement tenu de prendre connaissance des plans et
descriptifs de tous les corps d'état. Il ne pourra arguer de la méconnaissance de ces pieces pour
quelque cas que ce soit. L'entrepreneur du présent lot contactera les entreprises du second ceuvre
pour consulter leurs plans d'exécution.

Les travaux seront exécutés par partie au fur et a mesure de l'avancement du chantier.
L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément du fait du déplacement pour travaux
partiels.

L'entrepreneur devra prévoir outre les travaux décrits au présent descriptif, tous les travaux de la
profession nécessaire a la parfaite finition des immeubles, y compris la protection des sols et tous
les nettoyages de mise en service.

Les matiéres utilisées seront de premiére qualité, des analyses pourront étre faites aux frais de
I'entrepreneur, en cours de travaux. Les peintures employées auront les caractéristiques définies
obligatoirement dans le mémoire technique remis par I'entrepreneur dans son offre.
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C) MENUISERIES INTERIEURES

Les menuiseries a prévoir sont celles qui ont trait a la distribution, aux rangements, a tous les ouvrages
de menuiseries intérieures facades de gaines techniques et ébrasements.

1.34 Consistance des travaux

Les travaux de menuiseries comportent :
- Les études, dessins d'exécution et détails des ouvrages

- La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres de particules, rentrant dans la
constitution des menuiseries

- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges DTU ou le descriptif

- La fabrication en atelier, les transports a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, la fixation et les
calfeutrements ou joints entre gros ceuvre et menuiseries

- Les nettoyages en cours et fin de travaux avec I'enlévement des emballages, etc.

- Les raccords de peinture pour les travaux nécessaires aux mises en jeux ordonnées apres le
passage du peintre

- Lafourniture et pose des joints de calfeutrements entre magonnerie, appuis et dormant

- Lapose des menuiseries, leur calage d'aplomb et de niveau, le réglage et I'ajustage des ouvrants
apres scellement ou fixation par chevilles et tirefonds

1.35 Coordination avec les autres entreprises

Les plans d'exécution seront soumis au Maitre ceuvre par |'entreprise pour accord.

L'entrepreneur doit fournir a I'entrepreneur de gros ceuvre le calepin des réservations de ses ouvrages,
conformément aux dessins cités ci-dessus et destinés a la pose et a la fixation des menuiseries.

Il doit également fournir a I'entrepreneur de peinture, toutes les précisions que celui-ci pourrait lui
demander sur la nature, la qualité et les composants des produits de traitement et d'imprégnation des
bois.

Les documents particuliers du marché lui prescrivant d'appliquer la premiere couche d'impression des
menuiseries, il prendra I'accord de I'entrepreneur de peinture, dans le cadre de ces prescriptions pour
le choix des produits d'impression.

L'entrepreneur devra approvisionner en temps utile et mettra a disposition de I'entreprise de gros
ceuvre et de platrerie, les huisseries a incorporer aux cloisons ou aux refends. Ces huisseries seront
tracées et posées par la présente entreprise.

L'accés au chantier aprés pose des menuiseries et des quincailleries, devra étre laissé aux autres

entreprises par le menuisier, qui aura obligation d'assurer le gardiennage des clés des locaux jusqu'a
la réception.

1.36 Pose des menuiseries
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Avant la date prescrite par le marché ou par I'ordre de service pour procéder a la pose des
menuiseries, l'entrepreneur doit s'assurer que les ouvrages auxquels elles sont destinées sont
conformes aux dispositions portées a son marché et a celles de ses dessins acceptés (Art. 4.21 du
DTU) et prendra toutes les dispositions nécessaires a maintenir le réglage et la stabilité de ses
ouvrages jusqu'a I'achévement des cloisons.

1.37 Conditions hygrométriques

Si au début ou en cours d'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques de
I'air ambiant exigent un chauffage pour permettre la pose des menuiseries selon les dispositions de
l'article 4.012 du Cahier des charges du DTU, il en avise sur-le-champ le Maitre d'ceuvre.

Les frais correspondants a I'obtention de ces conditions notamment, de celles qui pourraient résulter
du chauffage des locaux, sont définis dans la note commune...

Il ne sera toléré aucun stockage dans I'un ou plusieurs des logements de l'opération.

1.38 Locaux et dép6t pour approvisionnement

Sauf dispositions contraires, I'entrepreneur devra prévoir les locaux nécessaires au dépbt sur le
chantier des approvisionnements de menuiseries et de chauffage éventuel de ces locaux pour
permettre la mise en place d'ouvrages et menuiseries dont la qualité ne soit pas altérée par I'humidité.

1.39 Percements et scellements

Les percements d'ouvrages en magonneries ne sont pas a la charge du menuisier, mais les fixations
ou scellements de ces ouvrages lui incombent.

Il doit assurer dans ses menuiseries toutes entailles et percements nécessaires au passage des
canalisations, organes de manceuvre, etc ... existant au moment de la pose a condition que ceux-Ci
ne nuisent pas a la solidité des ouvrages.

1.40 Impression et traitement des bois

Avant toute impression, les ouvrages de menuiseries devront étre vérifiés et réceptionnés par le Maitre
ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra traiter spécialement les bois pour les mettre a I'abri des attaques
de tous insectes ou champignons. Le traitement comprenant un brossage sera exécuté avant pose
du joint d'étanchéité au moyen de peinture et imprégnation du produit de traitement.

Les produits devront porter la marque de qualité CTB et permettre sans aucun inconvénient,
l'application des peintures de finition, c'est-a-dire, celles prévues au lot Peinture. Un certificat de
traitement devra étre fourni.

Les bois destinés a étre lasurés seront livrés avec un traitement a coeur incolore.

1.41 Clés

L'entrepreneur fera son affaire de la remise des clés au Maitre d'Ouvrage le jour de la réception des
travaux. Il aura pris au cours du chantier, toutes les dispositions utiles pour assurer aux autres corps
d'état I'accés aux locaux, en équipant chaque porte pendant la durée des travaux, d'un canon
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identique provisoire avec 3 clés. 1 clé sera fournie au plombier qui assurera la fermeture des
logements a partir de la pose des sanitaires et appareils de chauffage.

Le menuisier assure la fermeture des logements pendant la durée des travaux de distribution, il fournit
la 3éme clé a I'Architecte.

Ce canon sera retiré et remplacé en fin de travaux par le canon définitif, qui comportera au minimum
3 clés par serrures (sauf portes de distribution intérieures au logement).

Les trousseaux seront étiquetés, chaque clé comportant la désignation de la porte a laquelle elle

correspond. Les poignées et ensembles béquilles seront fournis et posés en fin de travaux.
Les serrures seront de type sireté A2P1* a mortaiser et a 3 points latéraux pour les portes d’entrées.

1.42 Ferrage des menuiseries

La pose et la fourniture des ferrures, serrures, crémones, verrous, etc. de toutes les menuiseries, objet
du présent lot seront assurées par I'entrepreneur du dit lot, qui sera pleinement responsable du bon
fonctionnement de la totalité de ses ouvrages.

Avant la pose, les pieces mobiles ou les mécanismes des articles de quincailleries seront
soigneusement graissés ou huilés s'il y a lieu.

Les entailles devront avoir les dimensions précises de la ferrure en largeur - longueur et profondeur.
Toutefois, les entailles sur bois seront imprimées avant la pose des articles de ferrage qui eux-mémes
recevront une couche de peinture sur toutes faces avant pose.

Les articles de ferrage devront étre posés a la main normale et en respectant le sens d'ouverture
indiqué sur les plans.

Les vis de fixation devront étre ajustées, les tétes de vis ne devront pas dépasser le nu extérieur des
ferrures, leur face devra étre en rapport avec l'importance des objets ou ouvrages qu'elles sont
destinées a fixer.

Les articles des quincailleries porteront le label de qualité SNFQ.

1.43 Relevé sur place

L'entrepreneur effectuera, sous sa responsabilité, le relevé sur place des cbtes d'exécution et devra
procéder a la mise en ceuvre nécessaire pour la bonne tenue de ses ouvrages.

1.44 Garantie des ouvrages

Dans le cas ou les défectuosités apparaitraient durant I'année de garantie, a compter de la réception
sans réserve, I'entrepreneur devra remédier a ses frais aux défauts signalés.

1.45 Vérification de mise en fonctionnement

Apreés le passage des autres corps d'état, I'entreprise du présent lot assurera a ses frais, la vérification
et la mise en bon fonctionnement de tous les ouvrages qu'elle a fournis (jeux, graissages, nettoyages,
etc.) et ce, également pendant la période de garantie.

1.46 Protection des ouvrages
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Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les travaux des
autres corps d'état.

Il sera di notamment, la fourniture et la pose des barres d'écartements des huisseries et des batis,
pendant le temps de la construction des cloisons, de méme que la fourniture, la pose et I'entretien en
bon état des barres de protection sur les rives d'huisseries et de batis bois jusqu'au moment du ferrage
des portes.

Les ouvrages abimés seront réparés ou remplacés au frais du menuisier, méme si les détériorations
ont été causées par des ouvriers étrangers a l'entreprise.

Le pelage des joints, I'enlévement des adhésifs de protection seront exécutés par le présent lot avant
les opérations de réception.

1.47 Qualité des travaux

Pour I'exécution des travaux de menuiseries bois, on se conformera strictement aux prescriptions du

DTU 36.1 et Normes en vigueur a la date de signature du marché et plus particulierement a titre

d'exemple non limitatif :

- DTU 36.1 (décembre 84) et erratum : Menuiseries bois

- Arrété du 15.09.78 concernant l'isolation acoustique des batiments contre les bruits extérieurs

- Arrété du 30/06/99 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.

- Traitement NFB 50.100 - 50.101 - 50.102 - NFX 40.001 - 40.500 - 40.501 - 43.001

- NFP 01.005 Dimensions des portes a vantaux battants

- NFP 23.300 Dimensions des vantaux en portes intérieures

- NFP 23.301 Blocs portes paliéres

- Portes NFP 23.302 : Portes planes intérieures bois

- NFP 23.303 Portes de communications

- NFP 23.304 Portes planes intérieures paliéres en bois : spécifications

- NFP 23.306 Blocs portes paliéres : spécifications minimales

- NFP 28.307 Vantaux plans de portes palieres performantes : spécifications

- NFP 23.501 - NFP 23.502 : Blocs portes pare flamme et coupe feu

- NFP 23.444 Portes de caves

- NFP 23.305 Menuiseries en bois - Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et
chassis fixes en bois

- NFP 23.404 Menuiseries en bois - Fenétres de série en bois — Dimensions

- Arrété sur I'accessibilité a respecter depuis le 1er Avril 2016 : Arrété du 1er Aot 2006 (abrogé
par Arréte du 24 Décembre 2015).

Les bois employés en menuiseries seront conformes aux spécifications et prescriptions générales des
NFB 53.510 en ce qui concerne les essences et NFB 52.001 en ce qui concerne les régles d'utilisation
des bois, choix et caractéristiques techniques des bois de menuiseries.

Les bois employés seront en sapin rouge du Nord ou en bois exotique de 1ére qualité. Il ne sera pas
toléré de traces d'aubier dans les éléments fagonnés. Le type de bois utilisé devra recevoir I'accord
du Bureau de contréle.

Le degré d'’hygrométrie devra étre conforme aux normes NFB 52.001 et 52.002. Les menuiseries
présenteront un aspect fini a la pose et devront étre soigneusement poncées sur toutes les faces et
impressionnées, y compris les 4 faces de pare closes et fonds de feuillures.

L'utilisation des bois de menuiseries, résineux ou feuillus, répondent aux caractéristiques physiques
et mécaniques définies par les normes de la classe B, et par le cahier n°® 173 du C.S.T.B.

Les sciages avivés dans lesquels sont débités les éléments de menuiseries, seront de premier choix
suivant la norme B 53.501 désignation commerciale "menuiserie premiere".

Toutes les parties fixes et ouvrantes des menuiseries extérieures devront comporter toutes les
doubles gorges et trous permettant de recueillir et d'évacuer les eaux de condensation ou d'infiltration.
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Les essais au tunnel ou in situ demandés pour vérification soit par le Maitre ceuvre ou le Bureau de
Contréle, seront a la charge de la présente entreprise.

Le jour de passage d'air en partie basse des ouvrants de portes intérieures sera établi en fonction des
réglements en vigueur concernant la ventilation VMC, en accord avec les indications du lot concerné.

L’ensemble des blocs portes seront NF.

La durabilité naturelle ou conférée du bois (normes NF EN 350-2 et NF EN 351-1) est adaptée a la
classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN 335).

1.48 Fermeture provisoire des logements

A la fin de l'intervention du platrier, le présent lot assurera la fermeture provisoire des logements, dans
l'attente de la pose des portes définitives. Pour se faire, il posera toutes les portes provisoires
nécessaires munies d'une serrure, et il fournira les clés a chacun des intervenants.

1.49 Organigramme

L'accés aux locaux techniques suit I'organigramme général du groupe, organigramme a créer avec un
passe partiel.
L'organigramme sera de marque VACHETTE systéme VIP ou de chez BRICART.

Chaque cage d'escalier est sur une serrure différente (chaque cage a sa propre combinaison).
Les canons d'une cage sont en centre couvrant (la clé du résident permet I'ouverture de toutes les
portes techniques de son entrée et seulement de son entrée).

Pyramide des clés a déterminer au cas par cas.
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2. Description des ouvrages

2.1 Enduit GS

Fourniture et pose d'un enduit garnissant surfacique sur les parois aprés dépose des chassis type
PROGOLD de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Préparation conforme au DTU 59.1.
Conditions de pose et d’application et séchage selon recommandations du fabriquant.

Localisation : au droit des chassis déposés en fagcade ou tout élément nécessitant reprise ou rebouchage

2.2 Peintures

2.2.1 Préparation de surface

Le lot peinture devra mettre en ceuvre tous les moyens propres a obtenir des supports parfaitement
finis et lissés, a savoir :

e Sur bétons, maconnerie, plafonds et murs
o 2 passes d'enduit pelliculaire sur toute la surface avec pongage entre chaque passe
et finition de la 2éme passe

» Sur plaque de pléatre, y compris plafonds platre recevant une peinture
o Un ratissage — Egrenage
Un rebouchement des tétes de clous
Une passe d'enduit de finition sur les saignées et calfeutrement des lots techniques
Une reprise a I'enduit des calicots et des cueillies
Tous les pongages nécessaires sur les supports ainsi traités
Reprise d’enduits soignée avant mise en peinture
= Attention, aucune reprise d’enduit ne sera possible aprés application de la
peinture, celle-ci ne s’appliquant qu’en une seule couche épaisse.

O O O O O

»  Sur bois neufs
o Rebouchage tétes de clous, vis et épaufrures
o Poncage soigné

»  Sur métallerie neuve
o Dégraissage : reprise d'antirouille 1 couche primaire d'impression de peinture alkyde
avec 15% minimum de pigment inhibiteur de rouille, séchant en 30 minutes,
IMPRESSION PHOSPHATANTE HYDRO série WK de chez Haghebaert&Fremaux
ou équivalent.

e Sur canalisation (cuivre uniguement)
o Dégraissage et brossage soigné
o Application du primaire : 1 couche de peinture, pigment inhibiteur de rouille adaptée
aux supports en cuivre.

2.2.2 Peinture murale sur platre

Peinture murale sur subjectiles platre.
Peinture acrylique satinée en phase aqueuse, lessivable.
Couche d’impression a base de résines acryliques et alkydes en émulsion
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Couche intermédiaire et de finition (bicouche) de peinture satinée a base de résines
acryliques en phase acques

Finition type A.
RAL choix architecte.
Localisation : mise en peinture des parois verticales aprés application du GS.

2.2.1  Peinture murale sur éléments en bois

Peintures sur bois et éléments ferreux et non ferreux sur subjectiles a peindre.
Finition satinée et incolore sur revétements bois.

Localisation ; subjectiles bois a peindre.

2.3 Plaques de platre

2.3.1 Doublage intérieur

Fourniture et pose de contre-cloisons constituées de la fagon suivante :
- L'ossature métallique sera constituée de rails et de montants galvanisés désolidarisée des
facades magonnées brique ou béton
- Rails et montants simple ou doublés suivant hauteur d’étage.
- Entraxe suivant hauteur d’étage
- Les parements seront constitués de 1 plaque de platre BA13

La mise en ceuvre sera conforme au DTU en vigueur ou avis technique et aux recommandations du
fabricant.

Une attention particulieére sera demandée pour le respect de I'étanchéité a I'air.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande +
enduit).

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix également :
- Les joints souples entre rails et structure ;
- L'habillage des tableaux et ébrasement au droit des ouvertures

Localisation : Suivant plans architecte, en reprise de doublage intérieur des éléments de fagcades
reconstruits suite a la déconstruction des éléments type bows window du batiment extension et nouveaux
éléments.

2.3.2 Gaine technique

Fourniture et pose d'une gaine technique en paque de platre sur ossature métallique en contre cloison.

- L'ossature métallique sera constituée de rails et de montants galvanisés désolidarisée des

facades magonnées brique ou béton

- Rails et montants simple ou doublés suivant hauteur d’étage.

- Entraxe suivant hauteur d’étage

- Les parements seront constitués de 1 plaque de platre BA13
La mise en ceuvre sera conforme au DTU en vigueur ou avis technique et aux recommandations du
fabricant.

Les joints seront traités suivant la technique et avec les produits recommandés par le fabricant (bande +
enduit).

PV feu (CF 1H).
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Localisation : gaines techniques créées a chaque niveau

24 Porte de gaine technique

Ensemble pour fermeture des gaines techniques agencé de fagon a former un cadre dormant
unique pour plusieurs passages suivant agencement des gaines figurant sur les plans de détails
Maitre d’'ceuvre.

Huisserie :
. Bois exotique, avec barre d'écartement, talons et accessoires de pose ;

. Livraison sur le chantier avec une couche d'impression glycérophtalique FlII.

Portes :
. Portes en panneaux médium, épaisseur 22 mm de classe A (<9 mg/100 g pour panneau
sec), revétues d'un apprét support couche de finition (parement a peindre).

Mise en ceuvre :
. Pose a la charge du présent lot.

. Portes a regonder apres réglage et ajustage ;

Quincaillerie :
. Charniéres invisibles ;

. Une serrure a larder
. Verrous haut et bas en applique pour chaque vantail semi-fixe.

Habillage :
. Rosace en acier inoxydable sur chaque porte.

. Fourniture et pose de couvre joint de calfeutrement en médium a peindre.

Sujétions particuliéres :
. Imposte par panneaux démontables en médium de 22 mm d’épaisseur jusqu'au plafond ;

. Traverse basse formant plinthe de 10 cm de hauteur ;

. L’étiquetage de chacune des portes des gaines techniques suivant
réglementation en vigueur par plaquettes gravées colorées selon
concessionnaire ;

. Degré coupe-feu : C.F. V2 heure ;
. PV du CSTB obligatoire.

Localisation : nouvelle gaine en circulation

2.5 Ebrasement bois intérieur

Fourniture et pose de tablettes en panneaux de Médium de 19 mm d'épaisseur, fixation sur
parois par vis et chevilles.

Pose soignée avec masticage des trous par le présent corps d’état.
L'entrepreneur devra prévoir également dans son prix :

- Les bords arrondis ;
- Tous les accessoires nécessaires a la pose. Exécution suivant plans et détails Architectes. Protection
de l'ouvrage jusqu'a la réception.

Localisation : ébrasements et tablettes en bois au droit de tous les chassis en facade des batiments.
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2.6 Nettoyage

Nettoyage complet des locaux comprenant : les sols, les murs, menuiseries intérieures et
extérieures, les vitrages face intérieure et extérieure, mobilier fixe, les sanitaires, vide sanitaire, le
nettoyage des ouvrages de peinture avant la livraison

Un nettoyage a l'aspirateur des sols et nettoyage des vitrages auront lieu pour la préparation des
pré-réceptions, préalablement au nettoyage complet précité.

Deux nettoyages complets a prévoir, un pour les OPR et un nettoyage de réception.

Pour les espaces de cuisine comprenant du matériel, attention au risque inox, une attention
particuliere sera demandée, le mode opératoire et produits devront étre validés par la moe.

2.7 Finitions

Réalisation de tous les joints acryliques en périphérie de toutes les menuiseries extérieures et
intérieures, compris trappes, volets désenfumage, plinthes, etc...a chaque fois que nécessaire pour
finition parfaite.
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