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1 GENERALITES CONCERNANT LES OUVRAGES D’ETANCHEITE
Le présent descriptif concerne des travaux d’étanchéité sur terrasses inaccessibles sur support béton, bac acier
et bois, que tous les dispositifs d’évacuation des eaux et les travaux accessoires.
Aucune rétention d'eau de plus de 1 cm ne sera acceptée (prestation supérieure au DTU).
1.1 Qualité des travaux

L'exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et reglements
énumérés :

DTU 20.12 : Conception du gros CEuvre en macgonneries des toitures destinées a recevoir un

revétement d'étanchéité

« DTU 43.1 d’'octobre 1981 : Travaux d’étanchéité des toitures support en maconnerie, additif de
juillet 1990, février 1993 et juillet 1994

» Les normes applicables a ces matériaux (asphalte, chapes bitume armé, pare vapeur,
isolant, ...)

» Le Cahier de charges de l'office des Asphaltes

» Les avis techniques pour les matériaux d'étanchéité élastomeére et procédés asphaltes.

« DTU 40.5 : couverture, travaux d’évacuation des eaux pluviales

» Les normes applicables a ces matériaux a savoir : NFP 84.300 a 84.316, NFP 34.301 — 34.401,

34.402 — 34.403 — 34.411 — 34.601 — 34.631 — 36.201 — 36.402 — 46.403

1.2 Détails d’exécution
Les travaux préparatoires sont exécutés par le gros ceuvre en ce qui concerne les supports.

Néanmoins, il appartiendra a I'entreprise du présent lot, d’indiquer avec précisions au magon, tous les détails
nécessaires a une bonne exécution de ses travaux préparatoires tels que : trémies, nature des surfaces pour les
relevés d’'étanchéité, détails d'exécution

L'entrepreneur du présent lot devra établir tous les plans et détails d'exécution de ses ouvrages.

Ces plans seront étudiés et mis au point avec les diverses entreprises intéressées, notamment celle des lots Gros
ceuvre, Plomberie sanitaire, chauffage et ventilation, électricité.

Ces mises au point qui ont pour but d'obtenir une réalisation conforme aux normes en vigueur, ne peuvent en
aucun cas donner lieu a un supplément au prix global forfaitaire.

Les plans seront soumis a I'agrément et au visa de I'Architecte et du Bureau de Contrdle avant tout
commencement des travaux.

Les détails et détails d'ouvrages de raccordements et d'assemblages seront élaborés au cours de la période de
préparation au plus tard 6 semaines avant I'exécution des travaux des corps d'état concernés.

1.3 Conception et garantie des travaux

L'entrepreneur pourra étre amené, si nécessaire, a prévoir de lui-méme, certaines mises au point en vue
d'assurer une réalisation conforme aux regles de I'art dont il prendra la responsabilité.

Il s'agit principalement des divers détails de construction que I'entrepreneur doit établir avant I'exécution des
travaux.
L'entrepreneur tiendra compte du site et de I'environnement.

La garantie d'étanchéité sera sans réserve de la part de I'entrepreneur et s'étendra sur dix ans, a compter de la
réception conformément aux dispositions du Code Civil.

La répartition des travaux entre les entreprises ne pourra en aucun cas justifier une limitation de cette garantie.
L'assurance correspondant a cette garantie devra couvrir sans limitation de valeur, les dégats susceptibles d'étre
occasionnés, tant a la construction qu'aux mobilier et divers équipements, meubles ou immeubles, qui y sont
placés. Le présent lot devra assurer a ses frais les essais de mise en eau des terrasses avec adjonction de
colorant aux dates fixées par le Maitre d'ceuvre.

Un constat contradictoire sera établi par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de contréle sanctionnant les essais.
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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1.4 Liaison avec les autres entreprises

L'entrepreneur prononcera une réception des supports, du gros ceuvre et du charpentier, qui aura lieu en
présence de I'Architecte ou du Bureau d’étude. Il formulera toutes les observations utiles et fera procéder aux
mises au point et compléments nécessaires.

Aucune réclamation ne sera admise de la part de I'entreprise du présent lot aprés cette réception.

Il est bien précisé que les travaux d'étanchéité et les travaux accessoires forment un tout, qui demande une
étroite coordination avec les entreprises. En aucun cas I'entreprise ne pourra dégager sa responsabilité du fait de
la répartition des travaux.

1.5 Dispositif de sécurité

Conformément aux indications de la réglementation, il appartient a I'entrepreneur du présent lot de prendre a ses
frais, toutes les mesures relatives a I'hygiene et a la sécurité pour la réalisation de ses ouvrages en complément
des dispositifs de sécurité communs aux diverses entreprises de chantier. Ces dispositifs seront soumis
préalablement au Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé désigné par le Maitre d'Ouvrage.

1.6 Limites de prestations

» Sont a la charge du présent lot :
o Les ouvrages d‘étanchéité en membrane
o Les ouvrages de zinguerie annexes
o Les ouvrages accessoires d'étanchéité (relevés, solins, faitage, sorties EP, dilatation,
couvre mur, les crosses d’électricité etc ...)
Les chapeaux et collerettes sur ventilations primaires
Les couvres murs
Les ancrages pour la sécurité des personnes en toiture
La mise en ceuvre de tous matériels nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, dans
des conditions de sécurité conformes aux réglements
La vérification et I'acceptation de tous les supports notamment des charpentes di par le
lot Gros ceuvre - Charpente Bois et les ouvrages et support en béton du lot Gros ceuvre
o Toutes prestations non explicitement décrites, mais nécessaires a une parfaite exécution
des ouvrages.

O 0O 0O O

(@)

+ Sont a la charge du lot gros ceuvre :
o Les réservations en dalle béton pour sortie en toiture.
o Les dispositifs d'arrét des relevés d'étanchéité (engravure, becquet, etc.)

» Sont a la charge du lot Plomberie — Sanitaire :
Les chapeaux et collerettes sur ventilations primaires et sur gaines VMC.
Les descentes EP intérieures et dévoiements sous face de dalle béton.

1.7 Prescriptions particuliéres

Pour tous produits et matériaux employés sur le chantier, I'entreprise devra fournir :
» Les fiches techniques,
» Les fiches de données sécurité (FDS)
* Les fiches de déclarations environnementale et sanitaire (FDES)
» Les certificats de labellisation type ACERMI

Avant toute commande pour validation de la maitrise d’ceuvre Energétique.

Essais et épreuves d’étanchéité — réception des ouvrages et supports

Réception des supports
L’entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception (vérification et acceptation) des supports devant
recevoir I'étanchéité.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des
D.T.U. et aux Régles professionnelles.
Cette réception sera faite en présence du maitre d’ceuvre, de I'entrepreneur ayant réalisé les supports et de
I'entrepreneur du présent lot.
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Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre
d’'ceuvre ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d’ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.
Le maitre d’ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soir par
le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

Epreuves d’étanchéité a I'eau

Le Maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d'effectuer une épreuve d'étanchéité a l'eau.
Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées aux D.T.U.

Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent Lot.

Garanties

Il est spécifié que I'entrepreneur devra contracter une assurance afin d’obtenir une garantie particuliere
concernant les responsabilités décennales de I'ensemble des participants a la réalisation des travaux.

Dés sa désignation, I'entrepreneur devra contacter le fabricant du systéme d'étanchéité en vue de I'établissement
du contrat d'assurance et devra remettre au Maitre d'CEuvre l'attestation correspondante avant tout début
d'exécution des travaux.

Essais d’étanchéité

Les épreuves d'étanchéité des toitures-terrasses seront effectuées par mise en eau teintée conformément aux
régles de l'art.

Le niveau sera établi a 0,05 au-dessous des points hauts des relevés et maintenu pendant 24 heures au
minimum.

Aucune fuite ne doit apparaitre en aucun point tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou dans une
cloison verticale.

Tous les essais seront contradictoires et effectués en présence de I'entrepreneur. Tous les instruments et
appareils nécessités par les divers essais seront fournis par I'entrepreneur et a ses frais.

Il fournira également si nécessaire la main d'ceuvre adéquate.

Dans le cas ou les essais d'étanchéité n'étaient pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer dans le plus
court délai, tous remplacements, modifications, réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver I'utilisation
des batiments.

Apres exécution compléte des travaux imposés, il sera procédé aux nouveaux essais nécessaires. Si ceux-ci ne
sont pas encore satisfaisants, les travaux pourront étre refusés en tout ou partie.

Réception

La réception des travaux sera conduite dans les conditions définies dans les documents d'ordre administratif
applicables au présent marché.

Préalablement a la réception, les divers essais prévus dans le présent document devront étre effectués et donner
satisfaction. La garantie de parfait achévement est de un an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant cette année de garantie, I'entrepreneur est tenu a I'obligation de parfait achévement des travaux. En
particulier, il remédie a tout défaut d'étanchéité constaté sur les terrasses.

Pour les matériels et parties de travaux qui auraient fait I'objet de modifications ou de remplacements, pendant
cette période, le délai de garantie pourra étre prolongé.

L'entrepreneur du présent lot garde l'entiére responsabilité des ouvrages exécutés pour une durée de dix ans
conformément a loi n° 78.12 du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la
construction.

2 Généralités concernant les ouvrages de couverture
2.1 Qualité des travaux

L'exécution des travaux du présent lot devra étre conforme aux normes et reéglements
énumérés :

- NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et alliages de zinc spécifications pour produits laminés plats pour le
batiment”.

NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en téle métalliques spécifications pour les produits de
couverture en feuille de zinc totalement supportées”.

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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- NF EN 501 de novembre 1994 : Produits de couvertures en tble métallique « Spécifications pour les produits de
couverture en feuilles de zinc totalement supportées ».

- NF E 27.951de mai 1974 et NFE 25-604 de mai 1984 pour les éléments de fixations.

- NF P 84-310 d’avril 1981 : Barriere a la vapeur en aluminium bitumé.

- NF P 84-303 de mars 1992 : Chape souple de bitume armé a armature en tissu de verre (TV).

- NF P 84-302 de décembre 1981 : Feutre bitumé a armature en carton feutre (CF).

- NF B 54-161 : Contreplaqués.

- NF B 52-001 de mars 1987 : Régles d'utilisation du bois dans la construction.

- XP P 34-310 de décembre 1994 : Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud en continu
destinées au béatiment.

- NF P 34-401 de juillet 1977 : Plaques moulurées en acier galvanisé, prélaqué ou non (caractéristiques
dimensionnelles).

- NF EN 826 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment — Détermination du comportement
en compression

- Guide UEAtc

2.1.1 Fixation des bois de couverture et des pattes

- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis a bois

2.1.2 Supports de couverture

Eléments porteurs traditionnels en bois et panneaux dérivés du bois :
- NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

2.1.3 Couverture zinc

DTU 40.41 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc”
- Avis Technique du systéme de toiture
- Guide d'utilisation du fabriquant
- Norme NF P34-211-1 /DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc
- Norme NF P34-402 bandes métalliques faconnées
- Norme NF P34-403 couvre-joints métalliques
- Norme NF P37-410 chatieres a grille métalliques
- Norme NF EN 501 Produits de couverture en t6le métallique ' Spécification pour les produits de couverture en
feuille de zinc totalement supportés.

2.1.4 Eaux pluviales

DTU 40-5 Evacuation des eaux pluviales

- Normes XP P 36-201/DTU 40.5 Couverture ' Travaux d'évacuation des eaux pluviales ' Cahier des clauses
techniques

- DTU P 40-202 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des
eaux pluviales ' Référence DTU 60.11

- Norme EN 612 Gouittiéres pendantes a ourlet et descentes d'eaux pluviales en métal laming.

- Norme NF P36-402 Evacuation des eaux pluviales ' Gouttieres, équerres et naissances métalliques '
Spécifications. )

- Norme NF P36-403 Evacuation des eaux pluviales ' tuyaux, coudes et cuvettes ' specifications

- DTU 60.2 Travaux de batiment ' Canalisations en fonte - Evacuation d'eau usées, d'eaux vannes et d'eaux
pluviales

2.1.5 Dispositif de sécurité

Norme NF EN 517 Accessoires préfabriqués pour couverture ' crochets de sécurité
Instruction technique 249 relative aux facades (réglement sécurité incendie).

2.1.6 Regles de calcul

- Régles NV 65 et N 84
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

2.1.7 Domaine d'utilisation

Ce systeme qui met en ceuvre le zinc a joint debout doit respecter :
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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- une pente minimale 2.86° (5 %)
- contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV65

2.2 Conditions préalables a la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer les
prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins. Durant le
transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de
couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération des
produits conditionnés.

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41, en prenant en compte les charges descendantes
avec du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les couvertures zinc. Le choix du
type de pointe (diamétre et longueur) pour la fixation du support se fait suivant le tableau D.2 de I'annexe D du DTU
40.41. Le support devra, en cas de lot séparé, étre réceptionné par le couvreur avant la pose de la couverture.

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1  SECURITE COLLECTIVE

3.1.1  Durant les travaux

A prévoir par tout moyen approprié (garde-corps, filet, rambarde, etc.), pendant toute la durée des travaux.

3.1.2 Pictogrammes réglementaires

Fourniture et mise en place de pictogrammes reglementaires contre le risque de chute, porte des EPI, ...

Localisation : toiture

3.2 DEMOLITION DES EDICULES — ETANCHEITE

Le corps d’état gros ceuvre se chargera de la démolition des édicules.

Fourniture et pose d’'une costiere métallique, équerre et tble en acier galvanisé, y compris toutes sujétions de
découpes, pliages et fixations pour support épaisseur selon DTU 43-3, raccordement, renforts.

Joint d’étanchéité EPDM sur toute la périphérie.

Une téle d’acier nervuré, conformément au détail en plan, permettra le supportage d’'un isolant en laine de roche.
Section de gaine selon plans.

Module d’acier galvanisé en fermeture de I'édicule au présent lot.

Limite de prestation : le lot CVCP se chargera de la mise en place de la collerette d’étanchéité durant le passage
de la gaine de ventilation.

Compris étanchéité des relevés dont raccord sur I'étanchéité existante.
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