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LOT N° 05 MENUISERIES EXTERIEURES- FERMETURES- SERRURERIE

1 CHAPITRE 1 GENERALITES

1.1  Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la description et la définition des
travaux de MENUISERIES EXTERIEURES, FERMETURES, PROTECTIONS SOLAIRES et SERRURERIE a
réaliser dans les 3 batiments du péle chimie.

1.2 Conditions générales de remise des offres

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de références en rapport avec la nature des travaux a réaliser.
Il est précisé qu'aucune demande de travail supplémentaire visant a augmenter le montant du forfait ne sera regue
pour l'obligation de pose fractionnée dans le temps.

L'entreprise prendra connaissance des lieux pour I'établissement de son offre et tiendra compte des conditions de
mise en ceuvre.

1.3 Consistance des travaux
L’entrepreneur adjudicataire du présent lot devra :
» Linstallation de son propre chantier.

» Le démontage et I'évacuation des chassis existants PVC posés en rénovation sur un dormant bois, les
dormants et fixes compris, les volets roulants et les coffres bois intérieurs.

» La vérification de cbtes de gros ceuvre sur les batiments.

» Plusieurs types de pose : en applique extérieure avec précadre acier sur les facades du C5 et C8, en
rénovation pour les 2 chassis pompier dur le pignon du C5, en tunnel pour les chassis complémentaires du
C8.

» La fourniture et la pose des ouvrages dont la prescription sont données ci-apres, I'opération rentrant dans
I'objectif de la réglementation BBC Rénovation, les exigences thermiques fournies dans le calcul thermique
sont des minimas.

» Le choix d’une protection solaire en store intégré réduit le nombre de fabricants, le profil employé ne sera
pas défini entre I'aluminium et le PVC

» La protection contre les intempéries et les chocs des menuiseries au cours de leur stockage et pendant
leur pose.

» Les échafaudages et dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux.

Avant exécution, I'Entrepreneur présentera un échantillon des profils qui seront mis en ceuvre.

1.4 Reéglements a observer

Tous les travaux seront exécutés selon les regles de l'art et les textes en vigueur au jour du dépét de la soumission
et en particulier :

* Les normes frangaises dont NFP 20-302
e Label ACOTHERM
* Les normes DIN 16-927 pour les profiles PVC

* Les normes AFNOR et spécifications de I'Office des Matériaux Verriers (TECMAVER) pour la vitrerie
extérieure recommandations S.N.J.F.

e Cahier du C.S.T.B. n°698 livraison 80 et fascicule n°36-1 livraison 88 d'Octobre 1967
o DTU 39-1 - vitrerie
« DTU 39-4 : miroiterie et vitrerie en verre épais les fenétres et portes fenétres auront le certificat C.E.R.F.F.

 Normes NFP série 25 - fermetures
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES



24.0052 VILLENEUVE D’ASCQ Ecole Centrale / Rénovation énergétique Batiment C Juin 2025

Phase DCE - LOT 01 CLOS COUVERT Page 4/ 31

» Normes NFP série 26 - quincalillerie
* Normes NFP série27 - ferronnerie

Les menuiseries devront étre revétues de I'estampille "SUIVI MARQUE".
L'ensemble du chéssis devra avoir un avis technique favorable du CSTB.

Les entreprises soumissionnaires devront disposer du label « suivi marqué ».

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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2 CHAPITRE 2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

2.1.1  Amiante

Conformément au diagnostic amiante, présence d’amiante dans les trumeaux des chéssis.
Il conviendra de découper les traverses pour évacuer le trumeau.

2.1.2 Dépose des chassis existants, volets et divers

L’ensemble de ces travaux s’effectueront a 'avancement selon plan de phasage.

Dépose des ouvrants de I'ensemble du batiment C.

Dépose des ouvrages métalliques (volets roulants métalliques)
Dépose des volets roulants PVC.

Dépose des gardes corps lestés en toiture terrasse.

Localisation : batiment C

2.2 MENUISERIES EXTERIEURES

Menuiseries extérieures double vitrage en aluminium anodisé avec incorporation d’'un store vénitien type KL AIR2
de chez KLINE.

Vitrages du RDC en verre feuilleté classe P4A.
Coefficient transmission thermique selon étude thermique.

Sw =< 0.35 (jusqu’a 0.11 pour les fenétres munies de stores intégrés en facade Sud).
A*4 E*7A V*AS.

. Dormant / Tapées :

- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Systéme sous Avis Technique ou Document Technique d’Application du CSTB en cours de validité,
précadres selon conditions de I'avis technique du produit.

- Fabrication certifiée par la marque NF-Qualité pour le Batiment (NF — QB)

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Drainage de la piéce d'appui par trous oblongs de section adéquate invisibles de I'extérieur.

- Couvre-joint intérieur intégré.

- Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée aprés la pose du chéssis.

. Ouvrant oscillo battant:

- En position "caché" derriére le dormant.

- Technique d’'ouvrant "respirant” : simple vitrage extérieur / lame d’air de 45mm équilibrée avec la pression
extérieure / vitrage isolant 24 mm a l'intérieur.

- Equilibrage de la pression de la lame d’air respirante par conduits de section adéquate invisibles de

I'extérieur.

- Profils tubulaires a rupture de pont thermique assemblés a coupes d'onglet par équerres serties.

- Etanchéité renforcée dans les 4 angles.

- Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et le joint de battement.

- Parecloses intérieures clippées.

. Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement.

. Vitrages : Intercalaire noir, avec remplissage argon. Feuillures, drainages, calages et joints de vitrages
conformes au D.T.U. 39.

. Manceuvre par poignée laquée a "carré tournant” actionnant une crémone encastrée en feuillure de 'ouvrant.
. Ferrage par paumelles a platine sur le dormant et paumelles vissées sur l'ouvrant.

. Visserie : de grade 3 conformément au D.T.U. 36.5 P1-2.
. Ouvrants pompier Compris sujétions pour ouvrants pompier, repérage, clé extérieure.

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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STORE VENITIEN INCORPORE pour menuiserie "respirante”
. Principe :

- Store vénitien intégré dans la lame d’air respirante et accessible par déparclosage du vitrage extérieur.

- Lames aluminium thermolaquées, de largeur 25mm. Teinte : selon choix de l'architecte et MOA et dans la
gamme fabriquant.

. Type de manceuvre :

- manceuvre électrique : store motorisé, a lames orientables.
Commande par télécommande radio portative, alimentations et automatismes inclus.
Pré cablage au lot électricité.

Localisation des stores intégrés : chassis du batiment C hors RDC munis de volets roulants et hors murs
rideaux des escaliers.

Localisation : chassis du batiment C.

2.3 PORTES VITREES

Portes vitrés aluminium anodisé en verre feuillé classe P4A.

Bati dormant aluminium renforcé profilé avec joint d’étanchéité néopréne — Ouvrants comportant cadre en téle
profilée avec parecloses de vitrage néopréne.
Teinte au choix de 'architecte.

Type de vitrage :
- Parties fixes
- Pose sur parecloses clipsées en rainures intérieures
- Double vitrage isolant avec un coefficient thermique suivant étude thermique
- Vitrage retardateur d’effraction sur 'ensemble des chéassis P4A.
- Vitrophanie réglementaires PMR suivant modéle dessiné par I'architecte.

Type de pose :
- Pose en applique extérieure et dans ensemble menuisé, joint d’étanchéité silicone sur fond de
joint sur 3 cotés.
- Habillage extérieur sur rives isolants par corniere Acier laqué formant ébrasement et chant plat
sur les 3 faces des baies.
- Vitrage en verre sécurité aux 2 faces P4A

Quincaillerie :

- Ouvrants montés sur paumelles acier a roulement a billes a souder réglable 3D. Nombres de
paumelles adaptées au poids de I'ouvrant

- Ferme porte encastré 300 kg dans I'ouvrant et le dormant, adapté au poids et dimensions des
vantaux et avec régulateur de fermeture intégrée

- Serrure 5 points a mortaiser de s(reté a canon européen en combinaison sur organigramme
Ville.

- Gache motorisée pour les portes du RDC avec controle d’accés (cf. nomenclature de porte).

Les serrures :
Clés sur organigramme du maitre d’ouvrage. Fourniture et pose de serrures.
Compris signalétique (cf. plan de détail architecte).
Joint brosse en nylon en bas des vantaux.

Limite de prestation : contr6le d’acces au lot électricité.

Localisation : portes incorporées dans les chéassis vitrés et portes des issues de secours aux étages.

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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2.4 VOLETS ROULANTS

Fourniture et mise en place de volets roulants avec coffre en alu laqué RAL dito chéassis. Interposition d’'un isolant
afin d’éviter tout pont thermique.

Tablier a lames en PVC, assemblage des lames par enfilage avec ajour. Lame finale renforcée.
Coulisses latérales en aluminium laqué dans jouées aluminium.

Manoeuvre électrique (amenée au lot électricité), moteur au présent lot, commande individuelle

Classement minimale VsE2M:1CROS1*. Elles seront équipées d’un systéme anti-relevage.
Uc selon étude thermique.

Localisation : fagade Sud sur 'ensemble du RDC (hors ensemble vitré comprenant la porte d’entrée d’accés
depuis le parking).

2.5 MUuRRIDEAU

Fourniture et pose d’'un mur rideau en aluminium anodisé de marque SCHUCO FW 50+ ou équivalent avec un
classement Uw de 1.40 W/m2.K sous avis technique.
Les ensembles et chassis sont a rupture de pont thermique sur les parties dormantes et ouvrantes.

Double vitrage a isolation renforcé (gaz argon a 85% ou plus et traitement peu émissif) 44-2/16/33-2 en verre
feuilleté dans la limite du dimensionnement des éléments verriers, 'ensemble des vitrages du RDC seront feuilletés
résistant a I'effraction et au vandalisme P4A, compte tenu de la hauteur des éléments vitrées, les épaisseurs
minimales sont données a titre indicatives, I'entreprise confirme ou adapte dans son offre le dimensionnement des
différentes épaisseurs en respectant les performances thermique suivant calcul RT joint au dossier.

L’ensemble des menuiseries extérieures bénéficieront d’'un traitement anti-corrosion des raidisseurs.
Les profilés seront en aluminium a rupture de pont thermique.

Y compris toutes les sujétions de fourniture, de pose, et de finitions.

Exubaies

Incorporation d’'une Exubaie DENFC conforme a la EN 12-101-2 :3 admis au marquage CE permettant la fonction
d’évacuation des fumées.

Cadre dormant en profilé aluminium extrudé a RPT, surface utile selon plan. Re 1000 cycles.
Commande au RDC.

RAL au choix de I'architecte.

Conformité a I''T246

Vitrage Emalit

Incorporation de vitrages Emalith ou équivalet pour revétement opaque des murs rideaux en verre émaillé coloré
non transparent composé d’éléments minéraux d’oxydes métalliques. Il sera recherché une uniformité dans la teinte
et la commande sera faite en une seule fois avec fourniture de la preuve.

Teinte au choix de 'architecte dans la gamme du fabriquant.
Isolant thermique LR et parement intérieur alu laqué.

2.6 EBRASEMENT METALLIQUE

Habillage des linteaux, ébrasement, bavette, cadre au droit des facades sera réalisé par une téle d’aluminium
laqué, RAL au choix de I'architecte, parfaitement ajustés avec retour sur les éléments du gros ceuvre
conformément aux plans architectes.

Tous les éléments téle qui seront pliés doivent étre thermolaqués apres pliage pour éviter les craquelures
superficielles.
HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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RAL au choix architecte.
Localisation : selon plans.

2.7 DEPOSE DE L’ESCALIER EXISTANT

Dépose de tous éléments de I'escalier existant du pignon C (ouest).

La déconstruction des fondations existantes est au corps d’'état gros ceuvre.
Déconstruction phasée et conforme aux nombres d'Il.S

Localisation : pignon C.

2.8 ESCALIER METALLIQUE

Fourniture et pose d'un escalier métallique du RDC en toiture, caillebottis métallique desservant la toiture.
Compris garde-corps et mains courantes, bandes de vigilance, contrastes des marches, nez de marche, et tout
élément de respect des exigences d’accessibilité et de sécurité.

Limite de prestation corps d’état gros ceuvre : fondations et création de 'accés en toiture.

Localisation : escalier pignon C (ouest).

2.9 REEMPLOI DES GARDES CORPS EXTERIEURS ET READAPTATION

Dépose au lot gros ceuvre, repose au présent lot dont I'implantation permettra la mise en ceuvre du bardage et
isolation.

Découpe et réadaptation des mains courantes.

Mise en ceuvre d'une peinture adaptée au subjectile ferreux compris travaux préparatifs.
RAL au choix de I'architecte.

Compris toutes sujétions de fixation.

Localisation : passage non couvert sur la fagade Nord.

2.10 GARDES CORPS EXTERIEURS

Gardes corps métalliques a barreaudage au droit des passages couverts.
RAL au choix de I'architecte.
Compris toutes sujétions de fixation.

Localisation : au droit des escaliers avec passages couverts déposés

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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2.11 CREATION DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPERIES SUR OSSATURE METALLIQUE ET GARDE-CORPS

Fourniture et pose d’'une coursive métallique de protection contre les intempéries type BEAULIEU de ABRIPLUS
ou équivalent.

Ossature en tube acier galvanisé, poteaux 60x60x3mm. Pieds sur platines.

Couverture translucide en PCA monopente avec dévers direct des eaux pluviales sur les espaces paysagers.
Couverture en téle d’aluminium.

Finition et coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant.

Compris toutes sujétions de fixation.

Dimensions des passages couverts :

Localisation : deux liaisons couvertes selon plan masse

HDM INGENIERIE — DAUM ARCHITECTES
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