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Lot n°1 — Magonnerie - Démolition

Protection de chantier:

Fourniture et pose de tapis décontaminant des Ets Dycem ou techniquement équivalent.
Dimensions et implantation suivant le dossier de plans n°2 « phasage ».

Installation de cloisons provisoires jusqu’a la dalle supérieur, afin d’éviter toute propagation de
poussiére, cette protection sera constituée de panoprey 19 mm, fixée sur ossature bois (2,40 m
de hauteur, a vérifier sur place). Cette protection sera équipée d’un bloc-porte double de 143 cm
de passage, équipée d’une serrure (canon fourni par le CHU), d’une crémone pompicre, de deux
fermes porte avec sélecteur de fermeture, d’un seuil bois avec forme de pente, pour permettre la
fixation de la crémone pompicere et le passage des matériels. Dépose de celles-ci en fin de
chantier.

Localisation suivant dossier de plans n°2 « Phasage » et visite.

Fourniture et pose de 3 extracteurs de chantier de type PV 3000 Kombi des Ets POLY-R
SYSTEME, ou techniquement équivalent, y compris porte filtre a cassette, filtre de type G,
gaine des refoulements et accessoire de fixation sur menuiserie extérieure. L’entreprise aura a sa
charge le remplacement régulier du filtre, la remise en état a la fin du chantier afin d’étre restitué
au CHU.

Localisation suivant dossier de plans n°2 « Phasage » et visite.

Protection de sol :

Fourniture et pose sur le sol existant, d’une protection semi-rigide de 4 mm d’épaisseur, en
plaque de polypropyléne alvéolé¢ de chez GRAVALAK, Protecta Screen, ou techniquement
équivalent, celle-ci sera recouverte d’une feutrine, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre
et de remplacement si nécessaire en cours de chantier.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Démolition — Dépose :

Démolition d’une cloison en brique platriére, en plaque de platre sur ossature métallique de 7 cm
d’épaisseur, y compris dépose du mécanisme de condamnation des portes de WC et évacuation
dans une décharge agréée.

Réalisation de I’ensemble des reprises horizontales et verticales, au droit des cloisons démolies,
y compris toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Création d’une ouverture, ou d’un agrandissement de cloison, afin de permettre la pose de bloc-
porte, dans un mur en béton plein de 20 cm d'épaisseur, y compris réalisation d’un linteau.




Toutes les informations sur la nature du mur a démolir sont données a titre indicatif, les
entreprises seront autorisées a effectuer des sondages afin de s’assurer de leur réelle constitution
avant la remise de ’offre.

La démolition sera réalisée par sciage a I’eau avec une lame diamantée site silencieuse. Une
aspiration des eaux de sciage sera réalisée en permanence. Les panneaux seront découpés pour
éviter la chute de volume important (<1 m?) sur la dalle et ainsi limiter les vibrations dues aux
chutes.

L’évacuation des gravats sera réalisée les matins en containers fermés ou bachés pour ne pas
avoir de dispersion de poussicre.

Une note de calcul sera fournie par I’entreprise pour justifier du bon dimensionnement des
linteaux.

Réalisation des raccords verticaux et horizontaux au droit de la cloison démolie, y compris
toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Dépose d’une porte avec ou sans I’huisserie suivant le local, y compris évacuation dans une
décharge agréée. Avant évacuation, I’entreprise devra récupérer 1’ensemble de la quincaillerie
(serrure, poignée, paumelle, etc...), si celle-ci est en bon état, pour la restituer au Service
Technique du CHU.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Dépose des protections murales type SPM et stratifi¢, y compris évacuation dans une décharge
agréée, pongage des résidus de colle et toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.

Démolition de la faience murale, y compris poncage des résidus de colle et toutes sujétions pour
une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.

Dépose du revétement de sol existant en dalles PVC et/ou 1és soudés, y compris évacuation dans
une décharge agréée.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.

Dépose des équipements sanitaires non réutilis€és, y compris €vacuation dans une décharge
agréée :
Lavabo, paillasse, WC, Bati-support des WC de chambre, tablettes, etc...

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.

Dépose des mobiliers non réutilisés (Meubles hauts, meubles bas, paillasse, étagere, etc...), y
compris évacuation dans une décharge agréée.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.




Réalisation d’un rebouchage EI60 du plancher des gaines techniques de plomberie, y compris
nettoyage et dépose de I’existant si nécessaire.

Localisation, voir repérage GP sur les dossiers de plan.

Réalisation d’un rebouchage en carreau de platre de 10 cm, en lieu et place du bati-support des
anciennes WC de chambre, y compris toutes sujétions de parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et
visite.

Dépose des faux-plafonds existants en dalle platre de type Perlite, en bac acier, de leur ossature
et des corniéres de rive, y compris €vacuation a la décharge agréée.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Démolition du revétement carrelage et de la chape, y compris évacuation a la décharge agréée.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Démolition d’une cabine de toilette en préfabriquée, y compris évacuation dans une décharge
agréée. Réalisation de 1’ensemble des reprises horizontales et verticales, au droit de la cloison
démolie, y compris toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose » et visite.

Démolition des plinthes carrelage des sanitaires de chambre, y compris pongage de la colle et
évacuation a la décharge publique.

Localisation :
Sanitaire des chambres 1157 a 1164, 1169 et 1170.

Reprise des plinthes carrelage des sanitaires de I’ensemble des locaux et circulation, pour
permettre la mise en peinture par le lot « Peinture », y compris toutes sujétion pour une parfaite

finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Réalisation d’une forme de pente vers le siphon de sol. Cette réalisation comprendra :
La réfection de la chape en mortier ciment fibré, finition talochée fin, en pente (forme
pointe de diamant), 2 cm/m vers les siphons de sols a partir de I’entrée.
L’ensemble recevra un revétement PVC.
Réalisation de percements de @ 150 mm par carottage pour la mise en place des  siphons de
sol (voir lot plomberie) y compris mise en ceuvre de protection des locaux situés a I’étage
inférieur et toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et
visite.

Réalisation d’une forme de pente vers le siphon de sol. Cette réalisation comprendra :



La création d’une chape en mortier ciment fibré, finition talochée fin, en pente (forme

pointe de diamant), 2 cm/m vers les siphons de sols en sur épaisseur du sol existant (environ
12 cm de hauteur) a I’emplacement de la douche.

L’ensemble recevra un revétement PVC.

Dépose du coffrage aprés séchage et toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et
visite.




Lot n°2 — Faux-Plafond

Fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond constitué de:

- Plaques de faux-plafond de 20 mm, en laine de verre de haute densité, revétue d’un voile
de verre imprégné de peinture blanche (face visible) et d’un voile de verre (face plénum)
de type ECOPHON Advantage A ou similaire, y compris tous les raccords, coupes et
découpes nécessaires pour une parfaite finition de I'ensemble.

- Une ossature apparente en T¢ de 24 mm, y compris profile entretoise, cornieres de rives
etc...

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond constitué de:

- Plaques de faux-plafond en fibre minérale de 6 mm, module 600 x 600 mm, type
Armstrong (Newton Résidence 1201M) ou similaire, y compris tous les raccords, coupes
et découpes nécessaires pour une parfaite finition de I'ensemble.

- Une ossature apparente en T¢ de 24 mm, y compris profile entretoise, cornieres de rives
etc...

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Réalisation de retombées de faux-plafonds, fixées au faux-plafond platre existant, constituées
d’une ossature métallique et d’un parement en plaque de BA13, y compris toutes sujétions de
réalisation des bandes a joint et toutes sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.




Lot n°3 — Menuiserie / Cloisons séches

Menuiserie :

Fourniture et pose d’un bloc-porte simple action EI30 aux caractéristiques suivantes :

Une huisserie en bois exotique.

Un vantail a ame pleine

Epaisseur 41 mm

EI30 (PV a fournir),

Stratifiée aux deux faces,

Poignées de type Vachette velours JAZZ ou techniquement équivalent,
Serrure a larder pouvant recevoir un canon européen, entraxe a 50 mm,
Butée en caoutchouc.

Dimensions et Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux

Plafonds » et visite.

Fourniture et pose de trappes de gaine technique EI 30, composée de :

Une huisserie en bois classe 4.

Un ou deux vantaux simples action a ame EI 30 revétus stratifiés blanc mat aux 2 faces,
montés sur 3 paumelles rondes.

Condamnation par double batteuse avec serrure carrée.

Dimensions et Localisation suivant dossier de plans n°4 _« Cloisons-Revétements-faux

Plafonds » et visite.

Fourniture et pose de panneaux de protection et d’habillage de type Décochoc de SPM ou
techniquement équivalent en PVC rigide antibactérien, class¢ M1 (Bs2d0) et colorés dans la
masse. Sa surface est Iégérement grainée. Son €paisseur est de 2 mm. Les panneaux seront posés
par encollage suivant prescription du fabriquant. Les jonctions entre panneaux seront assurées
par un joint a chaud de la méme teinte que le panneau. Teinte au choix du maitre d'ceuvre dans la
gamme du fabriquant.

Dimensions et Localisation suivant dossier de plans n°4 _« Cloisons-Revétements-faux

Plafonds » et visite.

Cloisons seches :

Réalisation de cloisons séparatives EI 60, type Placostil 72/48 ou techniquement équivalent,
constituées de la fagon suivante :

Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm de
largeur implantés suivant les prescriptions du fournisseur.

Deux parements extérieurs en plaque de BA 13 de type Placoflam.

Une laine minérale de 45 mm entre montant.

Traitement des angles saillants par bandes de renfort métallique.

Bandes a joint avec enduit de finition.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.
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Réalisation de doublage technique, type Placostil 72/48 ou techniquement équivalent,
constituées de la fagon suivante :
- Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48 mm de
largeur implantés suivant les prescriptions du fournisseur.
- Un parement extérieur en plaque de BA 25 de type hydrofuge.
- Traitement des angles saillants par bandes de renfort métallique.
- Bandes a joint avec enduit de finition.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Réalisation de doublage collé, constituées de la fagon suivante :
- Fixation par mortier colle, y compris purge des parties non adhérentes des murs.
- Un parement en plaque de BA 13 de type hydrofuge.
- Traitement des angles saillants par bandes de renfort métallique.
- Bandes a joint avec enduit de finition.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Divers :
Fourniture et pose de poignée de porte béquille de type BRICAR, en remplacement des
existants, y compris modification de I’huisserie existante si nécessaire, pour permettre un parfait

fonctionnement de 1’ensemble.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Fourniture et pose de plinthe sapin de 10 cm de hauteur contre les cloisons neuves, au droit des
démolitions réalisées et en remplacement de plinthes existantes dégradées. Y compris toutes
sujétions pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Fourniture et pose de serrure mécanique a code, série 3300, Largeur: 40 mm, Hauteur: 320 mm
de type UNITEC ou techniquement équivalent, y compris toutes sujétions pour un parfait
fonctionnement.

Localisation suivant dossier de plans n°1 « Etat des lieux - Projet ».
Salles de soins, lingeries, réserves, archives.

Obturation des deux faces d’un oculus de porte en panneau d’aggloméré CTBH 10 mm stratifié
blanc une face, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de
I’ensemble.

Localisation suivant dossiers photos et visite.




Lot n°4 — Peinture :

Déposes - Reprises :
Dépose des revétements existants de type bufflon (chambres).

Localisation suivant dossier de plans n°3 « Démolition dépose », dossier photos et
visite.

Dépose des revétements type papier peint.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Rebouchage des boites encastrées non réutilisées (veilleuse, appel malade, PC, etc.)

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Reprise des murs béton en lieu et place des gaines téte de lit déposées par le lot électricité.

Localisation : Suive les déposes du lot « Electricité Cfo-Cfa »

Mise en peinture :

Murs neufs (voir lot n°3):
Enduit repassé, pongage.
Application d’une couche d’impression.
Au-dessus du revétement PVC (voir lot n°3) :
Fourniture et pose d’une toile de verre identique a I’existant (voir état des lieux)
Application de deux couches de peinture acrylique finition satiné.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Murs existants revétus d’un revétement bufflon (circulation):
Reprise des fissures, des trous divers, etc.
Application de deux couches de finition de type EVOLUTEX SAT la seigneurie ou

techniquement équivalent.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Murs existants revétus de toile de verre :
Reprise des fissures, des trous divers, etc.
Réalisation des raccords de toile de verre nécessaire (au droit des cloisons démolies, reprises
divers, etc...).
Application de deux couches de peinture acrylique, finition satinée.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Murs existants :
Reprise des fissures, des trous divers, etc.
Application d’un enduit repassé, poncage.
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Application d’une couche d’impression.
Application de deux couches de peinture acrylique, finition satinée.

Localisation suivant dossiers photos et visite.

Plafond :
Rebouchage des trous des anciens luminaires, pongage.
Lessivage.
Application d’une couche d’impression.
Application de deux couches de peinture aqueuse finition satinée.

Ensemble des locaux dont les faux-plafonds ne sont pas remplacés.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et
visite.

Menuiseries bois :
Rebouchage, poncage.
Application d'une couche d'impression.
Application de deux couches de peinture aqueuse finition satiné.

Localisation suivant les prestations du lot « Menuiserie-Cloisons séches », dossiers
photos et visite.

Huisseries métalliques - Canalisations :
Dégraissage et lessivage.
Application de deux couches de peinture aqueuse finition satinée

Localisation suivant les prestations du lot « Plomberie Sanitaire », dossiers photos et
visite.

Gaines téte de lit conservées :
Dégraissage et lessivage.
Application de deux couches de peinture aqueuse finition satinée

Localisation suivant les prestations du lot « Electricité », dossiers photos et visite.

Chants de portes :
Rebouchage et pongage.
Application de deux couches de lasure.

Localisation : Ensemble des portes.

Nettoyage :

Nettoyage journalier :
Une entreprise spécialisée devra I’aspiration des sols des locaux et circulations, 1 fois par jour

a partir de 16h00, pendant toute la durée du chantier, sur I’emprise du chantier.
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Nettoyage final :
L'entreprise du présent lot devra 1'exécution de tous les nettoyages de mise en service des
locaux.
Nettoyage de mise en service apres retouches :
- Brossage et lessivage des revétements de sols
- Nettoyage des revétements muraux
- Nettoyage des appareils sanitaires, robinets, tuyauteries, luminaires et appareillages
¢lectriques
- Nettoyage des ouvrages de menuiseries : aspiration des profilés, nettoyage des
équipements, etc...
- Nettoyage des faux-plafonds.
- Nettoyage des menuiseries extérieures.
- Dépoussiérage de toutes les autres surfaces
- Evacuation des déchets

Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront étre appropriés pour ne pas altérer les
maticres ou leur parement.

Localisation :
L'ensemble du chantier.
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Lot n°5 - Revétement sol PVC :

Revétement de sol type GERFLOR Impression ou TARKETT Acczent Excellence, U3P3 :

Nettoyage du support.

Application d’un fixateur d’accrochage.

Ragréage P3 de surfaces.

Fourniture et pose dans la circulation d’un revétement de sol de type GERFLOR Impression

TARKETT Excellence, compact U3P3, y compris soudures et toutes sujétions conformes aux
prescriptions du fournisseur.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Revétement de sol type GERFLOR Sécurite U3P3 :

Nettoyage du support.

Application d’un fixateur d’accrochage.

Ragréage P3 de surfaces.

Fourniture et pose dans la circulation d’un revétement de sol de type GERFLOR Sécurite U3P3,
y compris remontées en plinthes de 15 cm, soudures et toutes sujétions conformes aux
prescriptions du fournisseur, fourniture d’un siphon de sol sortie horizontal (réf ; 090B).

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Revétement mural type GERFLOR Taradouche :

Nettoyage du support.

Application d’un fixateur d’accrochage.

Fourniture et pose d’un revétement de type TARADOUCHE mural ou techniquement
équivalent, posé toute hauteur avec recouvrement de 5 cm sur les remontées en plinthes, y
compris toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre (soudure des joints verticaux entre 1€s).
Ce revétement mural devra dépasser de 5 cm la corniére de rive du faux-plafond...

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.

Revétement mural type GERFLOR Mural Ultra ou TARKETT ProtecWALL :

Nettoyage du support.

Application d’un fixateur d’accrochage.

Fourniture et pose d’un revétement de type Mural Ultra ou ProtecWALL, ou techniquement
équivalent, posé sur une hauteur de 150 cm, y compris toutes sujétions nécessaires de mise en
ceuvre (soudure des joints verticaux entre 1€s), conformes aux prescriptions du fournisseur.

Localisation suivant dossier de plans n°4 « Cloisons-Revétements-faux Plafonds » et visite.
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Lot n°6 - Agencement :

Agencement :

Confection et installation de mobiliers suivant le plan joint, constitués par :

- Corps et portes de meubles en aggloméré CTBH 19 mm, faces extérieures plaquées
stratifiées 8/10¢me, faces intérieures contrebalancées, chant antichoc PVC de type
Polyrey intégral ou similaire (3 mm d'épaisseur), charniére invisible a ressort, poignée de
tirage et serrure.

- Tiroir dito porte, guidage par glissiére métallique sortie totale a galets et butée de fin de
course. Les parois latérales devront permettre une hauteur de rangement maximum, y
compris séparations intérieures en plexiglas latérales et/ou horizontales suivant les
besoins du service.

- Etageres en panoprey 19 mm hydrofuge tous chants plaqués stratifié¢s 8/10&éme, réglage
sur taquets et crémaillére encastrée.

- Poignée de tirage et serrure.

- Sous meubles bas et placards, un socle en aggloméré hydrofuge 100 mm revétu stratifié.

- Cache bandeau en partie haute des meubles hauts et placards sous le faux-plafond.

Localisation suivant dossier de plans n°1 « Etat des lieux - Projet ».

Confection et installation d’un plan de travail a 90 cm du sol sur meuble bas constitué¢ d'un
plateau de type POLYFORME Stratifi¢ HPL Postformé, ou techniquement similaire, d'épaisseur
38 mm, y compris dosseret arriere de 100 mm.

Localisation suivant dossier de plans n°1 « Etat des lieux - Projet » (Meubles 1 a 6).

Confection et installation d’une paillasse humide sur meuble bas suivant les dossiers de plan
joint, constituée par :

- Plan de travail a 90 cm du sol sur meuble bas constitu¢ d'un plateau en matériau de
syntheése de type CORIAN ou similaire, d'épaisseur 13 mm sur support aggloméré
hydrofuge 19 mm, la face avant sera arrondie '4 cercle, le matériau de synthése venant
recouvrir le support sur les chants vus, dosseret 100 m (a I’arriére et en retour de cloison),
angle arrondi % de cercle entre plan et dosseret.

- Cuve de type CORIAN (CARE 5404) et bonde et tube surverse de 2400 mm FAB-LIR
(réf. A.1459.22), ou techniquement équivalant, y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Localisation suivant dossier de plans n°l « Etat des lieux - Projet » (Meuble 7).

Fourniture et pose de plans de travail en aggloméré CTBH de 800 mm de largeur et 38 mm
d’¢épaisseur blanc, chant antichoc PVC, y compris percement et passe-cable pi¢tement
métallique avec réglage des pieds pour reprendre les différences de niveau si besoin, y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I’ensemble.

Localisation suivant dossier de plans n°1 « Etat des lieux - Projet ».
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