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1)

2)

DOCUMENTS DEFINISSANT LES TRAVAUX

Les constructions, aménagements et installations sont définis par les schémas et plans de
principe dressés par les Services Techniques du C.H.U ainsi que par le présent Cahier
des Clauses Techniqgues Communes.

Les entreprises devront prendre connaissance de l'ensemble des documents fournis,
certaines précisions complémentaires pouvant étre mentionnées dans d'autres lots. Elles
pourront demander aux Services Techniques du C.H.U tous documents ou précisions non
fournis dont elles pourraient avoir besoin pour I'étude de leurs lots.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES

2.1 OMISSIONS

Tous travaux non explicitement définis dans le descriptif, indispensables au parfait
achevement des ouvrages, aux respects des régles de l'art et des normes, aux régles
de sécurité, doivent étre prévus et signalés au Maitre d'ceuvre.

Il est expressément convenu que les entrepreneurs se sont rendus compte exactement
des travaux a exécuter, des sujétions y afférentes, qu'ils ont pris aupres du Maitre
d'CEuvre tous les renseignements nécessaires et qu'ils doivent suppléer par leurs
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou au
programme descriptif du projet.

Les entreprises sont tenues de prévoir toutes prestations qui leur seraient utiles pour
I'exécution de leurs ouvrages, par exemple crochets de manutention, palan, poste
d'eau, éclairage provisoire... a moins que ces prestations soient explicitement prévues
dans d'autres lots. Toutes dispositions contraires prévues par l'entreprise ne seront pas
recevables.

Les entreprises sont tenues de vérifier I'exactitude des divers plans, I'élévation, les
détails, le programme descriptif du projet, la description des ouvrages et en particulier,
la constitution des matériaux, I'emplacement des cloisons, la vérification des cétes,
celles-ci étant données a titre indicatif. Les relevés a I'échelle sur plan doivent étre
considérés comme aléatoires. Une vérification sur le site avant la mise en ceuvre est
indispensable.

L’entreprise peut effectuer tous les sondages, apres autorisation des Services
Techniques, et vérifications nécessaires a I'élaboration exacte de son offre.

2.2 CONTRAINTES D'EXECUTION

Les entreprises doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, reglements de
police et d'autres réglements d'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans un centre hospitalier en
activité. Chaque entreprise devra en tenir compte dans son offre (limitation des bruits
de toute nature, mesures de protection visant a interdire lI'acces du chantier ainsi que
ses abords de jour comme de nuit, sécurité des personnels et des hospitalisés,
difficultés d'acces...).

Les Services Techniques sont a la disposition des entreprises pour I'étude des
dispositions a prendre.



3)

4)

5)

PRINCIPES GENERAUX

Toutes les régles fondamentales de la construction et des installations techniques devront
étre appliguées a I'ensemble des secteurs constituant le présent programme de travaux.

NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Communes, le calcul et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux :

Documents Technigues Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du
Batiment ainsi que les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales publiés par
ce méme organisme.

L'ensemble de ces textes est complété par les recueils dits "R.E.E.F" et leurs mises
ajour.

Les normes francaises ou européennes concernant directement ou indirectement les
ouvrages du batiment et d'une facon générale I'ensemble des lois, décrets, arrétés,
reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux applicables aux
ouvrages de la présente opération, publiées au jour de la remise des offres. Les
normes en vigueur au jour de I'exécution seront appliquées.

A défaut de relever du DTU ou des normes, les procédés ou matériaux utilisés
devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B en état de validité a la date
d'exécution des travaux.

SECURITE

Devront étre appliqués en particulier :

La réglementation en vigueur relative a la protection contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public :

Dupuytren : IGH Type U

Norme C. 15-100 pour les installations électriques B.T.
Norme C. 13-100 pour les installations électriques M.T.

Décret n°2010-1016 du 30 Aolt 2010 relatif aux obligations de I'employeur pour
I'utilisation des installations électriques des lieux de travail.

Décret n°2010-1017 du 30 Aodt 2010 relatif aux obligations des maitres d’ouvrage
en reprenant la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des
travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations électriques.

Décret n°2010-1018 du 30 Aolt 2010 portant diverses propositions relatives a la
prévention des risques électriques dans les lieux de travail.
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- Décret n°2010-1118 du 22 Septembre 2010 relatif aux opérations sur les
installations électriques ou dans leur voisinage.

Toutes les dispositions devront étre prises par les entreprises afin d'assurer la sécurité
des biens et de toutes les personnes susceptibles de fréquenter le chantier.

5.1 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Lorsque la durée ou le volume d'une opération impose la désignation d'un
coordonnateur sécurité et protection de la santé, I'entrepreneur doit remettre au maitre
d'ouvrage ou au coordonnateur SPS, pendant la période de préparation du chantier, un
Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

5.2 AMIANTE
Conformément a l'article R.4412-97 code du travail, les documents techniques amiante
des béatiments du CHU sont consultables au service Environnement situé dans les

locaux de l'unité de traitement des déchets et accessibles aux coordonnées suivantes :

Tél : 05.55.05.65.80, courriel : secretariat.dcp@chu-limoges.fr

En cas d’intervention sur des matériaux ou produits contenant de I'amiante, le titulaire
devra s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, et notamment des
articles R.4412-94 a 148 du code du travail.

5.3 SECURITE INCENDIE - PERMIS DE FEU — AUTORISATION DE TRAVAIL

PERMIS DE FEU

Toute entreprise devant réaliser les travaux par points chauds suivants :

- opérations d’enlevement de matieres ou de désassemblage d'équipements
(découpage, meulage, ébarbage ...)

- opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume)

Sera tenue de demander un permis de feu au Service Sécurit¢ du C.H.U,
3 jours au moins, avant I'exécution de ces travaux et de le renouveler autant que
nécessaire.

De plus, les entreprises devront se soumettre aux prescriptions émises par le Service
Sécurité du C.H.U.

AUTORISATION DE TRAVAIL

Conformément a larticle R.4511-10 du Code du travail, les chefs d’entreprises
extérieures, doivent informer par écrit I'entreprise utilisatrice, de leur date d’arrivée sur
le chantier, de la durée d’intervention, du nombre de travailleurs affectés, du nom et de
la qualification de la personne chargée de diriger I'opération, ainsi que les noms et
références des éventuels sous-traitants.

Une autorisation de travail sera demandée au service sécurité du CHU avant d’accéder
au chantier.

CLOISONS COUPE-FEU

Au cas exceptionnel ou un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait
étre traversé par une canalisation ou une gaine, seuls des matériaux accompagnés
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d'un procés-verbal d'homologation coupe-feu, du méme degré que la paroi traversée,
devront étre utilisés afin que le degré coupe-feu de ces structures soit impérativement
maintenu dans le temps. Si un rebouchage coupe-feu a I'aide de mousse devait étre
envisagé, il est impératif que celle-ci soit classée A2-S2 dO (PV de réaction au feu a
fournir au maitre d’ceuvre.

5.4 COUPURES

Aucune entreprise n'est autorisée a effectuer une coupure sur les réseaux
d'alimentation ou d'évacuation des fluides sans en avoir préalablement recu l'accord
écrit des Services Techniques du C.H.U.

Dans le cas de coupure de fluides quelconques (eau, gaz, électricité, fluides
meédicaux), les Services Techniques devront en étre avisés au moins une semaine a
I'avance afin de prendre les dispositions utiles pour garantir la sécurité des biens et des
personnes.

Les coupures seront limitées au plus strict minimum et le mode d'exécution devra étre
soigneusement élaboré et approuvé par les Services Techniques.

Les entreprises sont tenues de fournir les équipements complets pour assurer la
continuité de I'exploitation des locaux tels que bouteilles de gaz, groupe de vide,
raccordements électriques provisoires, rallonges, tableaux de PC, éclairages
provisoires etc...

5.5 TRAVAUX AU VOISINAGE DE SOURCES ELECTRIQUES

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitation de réseaux et de
continuité de service, étre amenées a travailler au voisinage d’installations sous tension
(réseau BTA).

Elles auront I'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires
afin d’assurer la sécurité des personnels conformément a la réglementation.

Le titulaire du lot courant fort aura I'obligation d’établir avant travaux un plan de
prévention aupres de coordonnateur SPS.

5.6 INTEGRITE DE LA DISTRIBUTION DES FLUIDES — RESEAUX

L'Hépital Dupuytren est constitué d'un ensemble de blocs juxtaposés numérotés de 1 a
10 pour les 10 étages et de zones repérées de E a Y pour le rez-de-chaussée et les
trois sous-sols.

Les fluides et en particulier les gaz médicaux et I'électricité sont distribués a partir de
colonnes montantes situées dans des gaines techniques propres a chaque bloc et a
chaque zone, sans aucun débordement sur les secteurs voisins.

Il importe absolument de conserver l'intégrité de la distribution des fluides par bloc et
par zone. Par exemple, en aucun cas, une chambre du bloc 1 et jouxtant le bloc 2 ne
devra étre raccordée dans une gaine du bloc 2, méme si cela est plus facile ou si la
distance de raccordement est plus faible.

Aucune dérogation ne pourra étre consentie a cette disposition qui risquerait de
compromettre la sécurité des malades (coupure de fluides médicaux ou d'électricite).

Cette disposition est également appliquée entre les différents niveaux.
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5.7 RESEAU D'EVACUATION

Dans tous les cas et quelques soient les difficultés de réalisation, la séparation des
réeseaux EP (eaux pluviales), EU (eaux usées) et EV (eaux vannes) devra étre
respectée.

En cas de non observation, les travaux de mise en conformité seront intégralement a la
charge de l'entreprise.

6) APPAREILS - APPAREILLAGES — MATERIAUX

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver I'intégrité et
'homogénéité des installations de I'établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés par I'entreprise) devront faire I'objet
d'un agrément du Maitre d’CEuvre ou de son représentant, a savoir, les Services
Techniques du C.H.U.

A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et
appareils utilisés, devront figurer avec précision. L'entrepreneur devra étre en mesure de
fournir rapidement toutes les documentations techniques en francais ainsi que les
échantillons qui seraient susceptibles de lui étre demandés.

Le matériel devra étre livré neuf, de premiére qualité, estampillé et en parfait état de
fonctionnement. Les Services Techniques se réservent le droit d'effectuer des vérifications
et de refuser tout matériel ne semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire I'objet d'un
accord écrit du Maitre d’ceuvre. Dans toute la mesure du possible, le matériel proposé
sera adapté a celui existant, voire identique ou similaire et devra obligatoirement étre
compatible avec I'environnement, les contraintes hospitaliéres, les normes de sécurité,
l'usage intensif et I'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront étre parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation
indépendamment de toutes caractéristiques propres au fonctionnement des appareils.

7) DEFECTUOSITES

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement
remplacé aux frais de I'entreprise dans les meilleurs délais. Il en sera de méme pour toute
malfagon.

Tout manquement au respect des régles de I'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a
I'entreprise et inscrits au PV de chantier. La poursuite des travaux dans les mémes
conditions expose l'entreprise a un refus ultérieur de réception.

8) NOTES DE CALCULS - ESSAIS EN LABORATOIRES

Les entreprises sont tenues de remettre, a la demande des Services Techniques ou de
I'organisme de contrble désigné par le C.H.U (voir paragraphe 11.1), toutes les notes de
calculs relatives aux prestations techniques particuliéres telles que : calcul de puissance,
de lignes, de chute de tension, d'éléments porteurs, de résistance des matériaux, de
structure métallique, de débit, de perte de charge, de pression...

Les résultats d'essais en laboratoires (mesures sur éprouvette, prélevements, échantillons
...) sur des matériaux mis en ceuvre sur le site ainsi que les P.V d'homologation (C.S.T.B
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par exemple) devront étre fournis aux Services Techniques ou a l'organisme de contrdle,
sur simple demande.

9) PLANS TECHNIQUES - NOTICES TECHNIQUES - FORMATION DU PERSONNEL

9.1 PLANS TECHNIQUES

Avant le début des travaux :

L'entreprise devra remettre les plans de principe et d'exécution détaillés qui
comprendront toutes les indications techniques utiles. Ceux-ci devront étre sous format
de fichier Autocad 2007 ou 2011.

Ces plans seront fournis au représentant du Maitre de I'Ouvrage ou maitre d’ceuvre
pour approbation.

Les travaux débutés avant validation des plans d'exécution pourront étre refusés. Si les
plans d'étude nécessitent des modifications, chaque adjudicataire sera tenu de
transmettre de nouveaux plans modifiés et ce autant de fois que nécessaire.

Apres les travaux :
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre:

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1
du CCAG: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions
de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garanties
des fabricants attachés a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des
déchets.

- Au _moment de la réception des travaux: les autres éléments du dossier des
ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Pour les DOE, il sera demandé 3 exemplaires au format papier et 1 exemplaire sur Cd-
rom. Le solde du marché ne pourra étre réglé en I'absence de ces documents.

Un exemplaire des documents nécessaire a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraine l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

9.2 NOTICES TECHNIQUES

Les entreprises seront tenues de fournir au maitre d’ceuvre des notices techniques et
toutes informations concernant le fonctionnement des appareillages installés
(fonctionnement, conduite, consignes de sécurité, opérations d'entretien...) etles
pieces de rechange référencées (appareils, appareillages, matériels, équipements...).
Ces notices seront rédigées en francgais.

9.3 FORMATION DU PERSONNEL

L'entreprise devra procéder a linstruction du personnel utilisateur et des Services
Techniques afin de les familiariser avec les appareillages et installations mis en service
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ou installés par ses soins. L'entreprise pourra étre amenée a faire intervenir le
constructeur.

10) EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 ACCES ET STATIONNEMENT

Déchargement, approvisionnement, livraisons

Les véhicules devront se soumettre au reglement intérieur du C.H.U, au code de la
route et ne provoquer aucune géne aux vehicules de service, de livraisons habituelles
et aux véhicules d’urgences.

Stationnement

Les véhicules personnels des employés des entreprises ne seront pas admis a
stationner dans I'enceinte de I'établissement. Ils devront utiliser les parkings extérieurs.

10.2 ORGANISATION DU CHANTIER

Les entreprises restent seules responsables des vols, dégats divers pouvant survenir
en cours de chantier, méme si un local est mis a leur disposition. Si un local est mis a
leur disposition par le C.H.U, les entreprises en auront la pleine responsabilité, les
dégradations éventuelles seront réparées par la ou les entreprises responsables ou
inscrites au compte prorata.

Aucun stockage de matériel ou de matériaux ne sera toléré dans les sous stations ou
autres locaux techniques.

10.3 APPROVISIONNEMENT

Les entreprises pourront se faire livrer les matériaux directement sur le site. Dans ce
cas, elles devront en assurer toutes les contraintes et responsabilités.

Aucune main-d’ceuvre ni engins de manutention ne pourront étre fournis par le C.H.U
pour le déchargement. La réception des matériels et matériaux devra étre assurée par
les entreprises. Dans le cas contraire, le fournisseur pourra se voir refuser le
déchargement.

La responsabilité du C.H.U est totalement dégagée en cas de vols, bris ou
détériorations diverses.

Les conditions de stockage devront satisfaire au paragraphe (Résistance des sols) et
en aucun cas, provoquer une géne dans I'exploitation des locaux.

10.4 DEPOSES

La totalité des éléments déposés doit étre évacué en décharge publique, sauf demande
contraire du Maitre d’ouvrage.

Seuls les cylindres de serrures seront remis aux Services Techniques de maniéere
systématique.

10.5 RESISTANCE DES SOLS ET PLANCHERS
Lors du transport de matériaux ou matériels lourds, les entreprises seront tenues de

BN

s'informer en temps utiles des charges admissibles par m?, de facon a éviter tout
désordre dans le batiment.
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Une attention particuliere est a apporter sur le stockage de matériaux divers
(parpaings, ciment) sur palettes qui dépassent souvent 500 Kg. Les Services
Techniques pourront, aux frais de l'entreprise, faire appel a un bureau de contrdle.

10.6 HORAIRES - JOURS D'EXECUTION

Les travaux étant généralement exécutés dans des locaux en exploitation ou au
voisinage de ceux-ci, les entreprises devront provoquer le moins de géne possible. En
raison du bruit notamment, il pourra leur étre demandé de stopper momentanément,
voire pour une demi-journée, certains travaux bruyants ou empéchant les soins. Divers
aménagements d'horaires de travail pourront étre envisagés. Aucune plus-value ne
sera accordée pour cette raison.

Ponctuellement, les travaux en dehors des heures et jours ouvrables pourront étre
demandés.

Les personnels des services soignants n‘ont pas pouvoir de faire cesser les travaux.
Seul le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre peut donner les instructions
nécessaires.

10.7 NUISANCES

L'exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de
I'établissement par la mise en ceuvre de procédés non compatibles avec I'exploitation
des locaux (usage de solvants, grande poussiére, bruits intenses, barrage de
circulation ...).

Afin de respecter le repos et la tranquillité des malades, I'utilisation de postes radio ou
autres est strictement interdite.

10.8 DEMOLITIONS / GRAVATS

Toutes informations sur la nature des murs a démolir sont données a titre indicatif. Les
entreprises demanderont |'autorisation d'effectuer des sondages afin de s'assurer de
leur réelle constitution avant la remise de leur offre.

Dans le cas ou un bureau de contréle exigerait un mode opératoire de démolition,
I'entreprise sera tenue de s'y conformer.

L'entreprise aura a sa charge pour effectuer la démolition des cloisonnements, la mise
en ceuvre de toutes les techniques nécessaires afin de réduire au maximum les
nuisances sonores dues a ces travaux et toutes les dispositions nécessaires afin de
supprimer les dispersions de poussiére.

Avant manipulation des gravats, ceux-ci devront étre humidifiés et ce autant de fois que
nécessaires et leur évacuation devra étre réalisée uniquement dans les containers
bachés.

Le titulaire et 'ensemble des entreprises concernées par I'exécution du présent marché
s’engagent a prendre a leur charge, tant d’'un point de vue logistique que financier,
I'élimination des différents déchets issus du chantier, dans le strict respect des
prescriptions réglementaires en vigueur. Toute utilisation des bennes, compacteurs et
autres conditionnements (bacs roulants, caisses...) mis en place par le CHU afin de
satisfaire ses propres besoins est formellement proscrite. Le non-respect de cette

consigne conduirait le CHU a appliquer au titulaire des sanctions financieres
correspondant au préjudice que le CHU devrait alors supporter.
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Les gravois seront éventuellement stockés a un emplacement désigné par
I'Administration Hospitaliere avant d'étre évacués par camion a la décharge publique
dans la mesure ou ils ne peuvent provoquer aucune poussiéere.

10.9 PROTECTIONS

Protection anti poussieres

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la
propagation des poussiéres. A cet effet, des cloisonnements provisoires, films
plastiques, panneaux d'agglomérés, revétements de sols adhésifs ou autres, devront
étre mis en place pour interdire toutes dispersions dans les locaux en exploitation.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en service du secteur ayant fait
I'objet des travaux, ou sur ordre des Services Techniques du C.H.U.

Protections individuelles et collectives

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les protections individuelles ou
collectives préconisées ou non par le SPS.

10.10 RESERVATIONS

Sauf disposition particuliére, I'entreprise de Gros-ceuvre ne doit aucun percement ou
réservation pour les autres corps d'état. Ceux-ci les prendront a leur charge en cas de
besoin.

Une autorisation préalable sera demandée au Bureau de Contrdle ou aux Services
Technigques pour tous percements envisageés.

10.11 SCELLEMENTS

Les scellements et calfeutrements du second ceuvre seront assurés par les entreprises
intéressées.
Les scellements respecteront le degré coupe-feu de I'élément concerné.

10.12 TRAIT DE NIVEAU

En cas de besoin, I'entreprise de Gros-ceuvre sera tenue de tracer le trait de niveau
dans tous les locaux concernés. Elle en assurera l'entretien pendant toute la durée des
besoins.

10.13 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra a ses frais assurer la protection de ses ouvrages et restera
personnellement responsable de tous dégats qui seraient apportés pour quelque cause
gue ce soit jusqu'a I'achevement complet des travaux et la réception.

10.14 SIGNALISATION

Le cas échéant, les abords des chantiers devront étre signalés par des panneaux de
signalisation réglementaires et balisés afin qu'ils soient visibles de jour comme de nuit.

10.15 RACCORDEMENT DE MATERIELS ELECTRIQUES

Dans le cas ou les entreprises auraient besoin pour I'exécution de leurs travaux
d'alimenter du matériel électrique puissant nécessitant un raccordement spécial et
d'une puissance supérieure a 10 KW, elles devront en aviser obligatoirement les
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11)

Services Techniques, ceux-ci étant seuls habilités a indiquer le point de raccordement
ou a l'effectuer. Il pourra étre demandé linstallation d'un sous-compteur et d'un
indicateur de puissance afin d'éviter ou de déterminer l'incidence sur le contrat de
fourniture électrique E.D.F.

10.16 NETTOYAGE - GRAVOIS

Toutes les entreprises seront tenues de maintenir en permanence le chantier et les
locaux dans un parfait état de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement a la décharge publique au fur
et a mesure de leur production. Aucune accumulation ne sera tolérée.

L'attention des entreprises est attirée sur les conséquences inhérentes a la présence
de gravois et de détritus divers sur les chantiers. En effet, il a été démontré que les
poussieres et leur dispersion pourraient étre responsables de certaines infections
nosocomiales.
En conséquence, les détritus doivent étre enlevés journellement par tout moyen évitant
leur dispersion.

En cas de non-observation, le CHU pourra interrompre les travaux immédiatement. Le
maitre d’ouvrage se réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par
une société spécialisée aux frais et charge des titulaires si celles-ci sont volontairement
ignorées.

En cas de récidive, I'entreprise sera exclue définitivement du chantier et les travaux de
nettoyage lui seront imputés.

En fin de chantier, les entreprises sont tenues de procéder a un nettoyage final soigné
avec enlévement de la totalité des résidus.

Les bennes du service Incinération ne sont pas a la disposition des entreprises.

CONTROLES - ESSAIS - SURVEILLANCE

11.1 CONTROLES

L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un contréle technique qui sera effectué par
un organisme agréé désigné par le C.H.U et a sa charge.

Ce contrble portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur.
Dans ce cas, les entreprises auront la possibilité de consulter cet organisme en cours
de chantier.

Les entreprises devront se conformer aux observations qui seront formulées lors de
ces contrbles. Elles seront tenues de procéder aux modifications nécessaires sans
pouvoir prétendre a une quelconque indemnité.

Le CHU pourra effectuer tout contréle pour vérifier notamment la conformité du CCTP.

11



11.2 ESSAIS

Des essais complets de fonctionnement sont a la charge des entreprises. Ils seront
effectués en présence des Services Techniques.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise.

Lors de ces essais, tout le matériel installé devra étre vérifié (appareillages, appareils,
commandes, sécurités ...). Des mesures pourront également étre effectuées.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas concluants des nouveaux essais seront
nécessaires, les frais qui en découleraient seraient a la charge des entreprises
correspondantes.

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux transmis au CHU et I'entreprise
retranscrira les résultats, les transmettra au CHU et les intégrera au dossier d’ouvrage
execute.

11.3 SURVEILLANCE

Il est expressément précisé aux entreprises que chaque entrepreneur devra avoir en
permanence sur le chantier un chef de chantier qualifié pour surveiller les travaux et
recevoir éventuellement les directives des Services Techniques du C.H.U.

Aucun intérimaire sans encadrement d'un membre de l'entreprise ne sera toléré sur le
chantier.

12) REUNIONS DE CHANTIER

13)

En regle générale, les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises diment convoquées doivent étre représentées par un chef de chantier ou
par une personne ayant pouvoir de décision.

GARANTIE

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie
totale, pieces et main-d’ceuvre, d'une durée de 1 AN minimum.

La garantie prendra effet a la date de réception des travaux.

14) SERVICE APRES-VENTE

14.1 PIECES DE RECHANGE — MAINTENANCE

Les entreprises devront étre en mesure de fournir pendant la durée de vie normale et
en tout état de cause, pendant la durée d'amortissement, la totalité des piéces de
remplacement pour permettre la maintenance des matériels.

14.2 DEPANNAGES

Les entreprises sont réputées avoir la qualification, c'est a dire le personnel et
I'outillage utile pour pouvoir procéder a I'entretien et aux réparations qui pourraient leur
étre demandés.
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