BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

Cc

PHASE CONCEPTION

1.1

1.2

1.3

PRISE DE CONNAISSANCE DE L’'OPERATION

Ce prix rémunére, au forfait, la prise de connaissance de I'opération
par le coordonnateur et son adjoint éventuel.
Il comprend notamment :

- I'examen des dossiers d'études réalisés (pieces écrites et plans)
nécessaires a la compréhension de I'opération ;

- la participation a une visite du site avec le maitre d'ouvrage, le
maitre d’ceuvre et I'exploitant ;

- la participation a une réunion de restitution d’'une demie-journée
pour permettre au coordonnateur de proposer au maitre
d'ouvrage et maitre d’ceuvre ses réserves et suggestions ;

- I'établissement d’'un rapport écrit concernant I'aspect SPS de
I'opération.

En cas de besoin et sur demande du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur pourra étre amené a participer a des réunions
supplémentaires rémunérées a l'aide du prix 13.

0 € < Montant opération < 5 M€

OUVERTURE ET TENUE DU REGISTRE JOURNAL PENDANT LA
PHASE CONCEPTION

Ce prix rémunére, au forfait, 'ouverture du registre journal et sa tenue
pendant toute la phase conception quelle qu'en soit sa durée (études
préalables, avant-projet, PRO, ACT). Il comprend :

- les frais d’ouverture, 'achat des fournitures, et le secrétariat s’y
rattachant ;

- la transmission informatisée au maitre d'ouvrage et au maitre
d’ceuvre de chaque mise a jour du RJ.
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

2.1 0 € < Montant opération < 5 M€
=T o) -1 USRS RRPURPRPRR
2.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
Le FOrfait ..o
2.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
Le FOrfait ..o
3 ETABLISSEMENT DE LA VERSION INITIALE DU PLAN GENERAL
DE COORDINATION
Ce prix rémunére, au forfait, la rédaction, I'édition et la diffusion de la
version initiale du PGC de l'opération suite a la prise de connaissance
de [l'opération. Il rémunére également la rédaction des parties
complémentaires du PGC concernant d'une maniére spécifique chacun
des DCE (marchés géotechniques, ...) ou d'autres besoins du maitre
d'ouvrage pendant la phase conception.
Il comprend la participation du coordonnateur a une réunion d'une
demi-journée avec le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pour
I'élaboration de ce document.
3.1 0 € < Montant opération < 5 M€
Le FOrfaif oo e
3.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
=T o) -1 PSP PP PSP PP PP PPPURPPPPT
3.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
=T o) -1 PP PPPPPURPPPPR




BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

OUVERTURE DU DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR

4
L'OUVRAGE
Ce prix rémunére, au forfait, 'ouverture du dossier d’intervention
ultérieure sur les ouvrages suite a la prise de connaissance de
I'opération.
Il comprend la participation du coordonnateur a une réunion d'une
demi-journée avec le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d'ouvrage pour
I'élaboration de ce document.
41 0 € < Montant opération < 5 M€
I o] o 7= | AU
4.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
L FOITaIl oo
4.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
Le FOrfait ..o
5 PRESTATIONS A EXECUTER LORS DES ETUDES PREALABLES

Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations a exécuter lors
des études préalables.
Il comprend notamment :

« l'analyse des dossiers et documents relatifs aux études
préalables remis par le maitre d'ouvrage ;

« la participation a une réunion de travail d'une demi-journée avec
le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'exploitant ;

- l'établissement d'un document écrit figurant les remarques du
coordonnateur sur les piéces du dossier « Etudes préalables » ;

- la mise a jour, I'édition et la diffusion du PGC ;

- la mise a jour, I'édition et la diffusion du DIUO ;

- la participation a une réunion d'une demi-journée avec le maitre
d'ouvrage et le maitre d’ceuvre pour valider I'ensemble des
documents produits.

En cas de besoin et sur demande du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur pourra étre amené a participer a des réunions
supplémentaires rémunérées a l'aide du prix 13.
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

51 0 € < Montant opération < 5 M€
I o] o =T SRR
52 5 M€ < Montant opération < 30 M€
Le FOrfait ..o
53 30 M€ < Montant opération < 200 M€
Le FOrfait ..o
6 PRESTATIONS A EXECUTER LORS DES ETUDES AVANT-PROJET
Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations a exécuter lors
des études d'avant-projet.
Il comprend notamment :

« lanalyse des dossiers et documents relatifs & I'avant-projet
remis par le maitre d'ouvrage ;

« la participation a une réunion de travail d'une demi-journée avec
le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'exploitant ;

- I'établissement d'un document écrit figurant les remarques du
coordonnateur sur les pieces du dossier « Avant-projet » ;

« lamise ajour, I'édition et la diffusion du PGC ;

« la mise ajour, I'édition et la diffusion du DIUO ;

« la participation a une réunion d'une demi-journée avec le maitre
d'ouvrage et le maitre d’ceuvre pour valider I'ensemble des
documents produits.

En cas de besoin et sur demande du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur pourra étre amené a participer a des réunions
supplémentaires rémunérées a l'aide du prix 13.
6.1 0 € < Montant opération < 5 M€
IS o] o = T OSSR
6.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
Le FOrfaif oo e




BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

6.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
Le FOrfait ..o
7 PRESTATIONS A EXECUTER LORS DES ETUDES DE PROJET
Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations a exécuter lors
des études de projet (PRO).
Il comprend notamment :

- l'analyse des dossiers et documents relatifs au PRO remis par
le maitre d'ouvrage ;

« la participation a une réunion de travail d'une demi-journée avec
le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'exploitant ;

« la collaboration avec le maitre d'ceuvre pour I'établissement du
plan du projet d'installation de chantier ;

- I'établissement d'un document écrit figurant les remarques du
coordonnateur sur les piéces du dossier PRO ;

« lamise ajour, I'édition et la diffusion du PGC ;

- la mise ajour, I'édition et la diffusion du DIUO ;

« la participation a une réunion d'une demi-journée avec le maitre
d'ouvrage et le maitre d’ceuvre pour valider I'ensemble des
documents produits.

En cas de besoin et sur demande du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur pourra étre amené a participer a des réunions
supplémentaires rémunérées a l'aide du prix 13.
71 0 € < Montant opération < 5 M€
Le Forfait oo
7.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
=Y o] o - | A PP P PP PSP UPPPRPPPPR
7.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
IS o] o =T SRR
8 RAPPORT DE SYNTHESE DE LA PHASE CONCEPTION
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

Ce prix rémunére, a l'unité, I'élaboration, I'édition et la diffusion du
rapport de synthése de la phase conception.

8.1 0 € < Montant opération < 5 M€
I o)y - T R USRSUTRRR
8.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
I o] o =T SRR
8.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
IS o] o = T OSSR
9 PRESTATIONS A EXECUTER LORS DE L’ELABORATION DU/DES
DCE
Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations a exécuter lors
de I'élaboration des dossiers de consultations des entreprises (DCE).
Il comprend notamment :
« la participation a une réunion de travail d'une demi-journée avec
le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et I'exploitant ;
« la collaboration avec le maitre d’ceuvre pour I'établissement des
principes d'exploitation sous chantier ;
- la mise a jour, I'édition et la diffusion du PGC a joindre au/aux
DCE ;
- la rédaction des articles relatifs a la sécurité et la protection de
la santé dans les pieces écrites du/des DCE ;
- l'analyse des différentes pieces du/des DCE remis par le maitre
d'ouvrage
- la vérification de la cohérence des pieces écrites du/des DCE
remis par le maitre d'ouvrage avec le PGC ;
- I'établissement d'un document écrit figurant les remarques du
coordonnateur sur les piéces du/des DCE ;
En cas de besoin et sur demande du maitre d'ouvrage, le
coordonnateur pourra étre amené a participer a des réunions
supplémentaires rémunérées a l'aide du prix 13.
9.1 0 € < Montant opération < 5 M€

(I3 o) o =11 T
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

9.2

9.3

10

ELABORATION DU REGLEMENT DU CISSCT

Ce prix rémunére, au forfait et quel que soit le montant de I'opération,
la rédaction, I'édition et la diffusion au maitre d'ouvrage du réglement
du CISSCT (pour les chantiers de catégorie 1).

(IS o] o 71 | ST

11

11.1

11.2

11.3

ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR L'ANALYSE DES

OFFRES DES DCE

Ce prix rémunére, a l'unité par offre analysée, sur demande du maitre
d'ouvrage, la rédaction d'un avis écrit du coordonnateur sur toute offre
relative aux différents marchés préparatoires et de travaux.

N.B : l'analyse d'une offre variante sera comptabilisée comme une
analyse a part.

0 € < Montant opération < 5 M€




BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

12

REUNION DE COORDINATION ENTRE DIFFERENTS CSPS

Ce prix rémunére, a l'unité et quel que soit le montant de l'opération, la
participation ou l'animation, sur demande du maitre d'ouvrage, du
coordonnateur a une réunion de coordination entre différents CSPS ou
différents maitres d'ouvrage pendant la phase conception. Il comprend
la rédaction et la diffusion au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre
d'un compte rendu spécifique de la réunion.

13

REUNION SUPPLEMENTAIRE

Ce prix rémuneére, a l'unité et quel que soit le montant de l'opération, la
participation, sur demande du maitre d'ouvrage, du coordonnateur a
une réunion d'une demi-journée pendant la phase de conception. Ce
prix s'applique pour toute réunion supplémentaire par rapport a celles
initialement prévues dans les documents du marché.

PHASE REALISATION

14

ASSISTANCE AU MAITRE D'OUVRAGE POUR LA REDACTION ET
LA DIFFUSION DE LA DECLARATION PREALABLE

Ce prix rémunére, au forfait et quel que soit le montant de I'opération :
- la rédaction compléte du projet de déclaration préalable et sa
transmission au maitre d'ouvrage pour signature ;

- la transmission pour le compte du maitre d'ouvrage de la
déclaration préalable aux destinataires prévus par la réglementation ;

- l'affichage de la déclaration sur le chantier, ainsi que la
vérification de sa présence pendant toute la durée des travaux.
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

15

INSPECTION COMMUNE PREALABLE ET COMPLEMENTAIRE

Ce prix rémuneére, a l'unité et quel que soit le montant de I'opération,
I'inspection commune que le coordonnateur doit effectuer avec chacun
des intervenants, y compris sous-traitants, sur chantier avant
I'établissement par ces derniers de leur Plan Particulier SPS, durant
toute la phase réalisation. Il comprend la diffusion informatisée du
compte-rendu au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises.

16

AVIS SUR PPSPS ET HARMONISATION AVEC LE PGC

Ce prix rémunére, a l'unité (par PPSPS examiné) et quel que soit le
montant de l'opération, l'avis du coordonnateur sur le PPSPS d'un
intervenant, y compris un sous-traitant. II comprend l'analyse du
document, la formalisation et la diffusion informatisée d'un avis au
maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre et entreprises. [ comprend
également la mise en cohérence du PPSPS avec le PGC, durant toute
la phase réalisation.

17

PRESTATIONS A EXECUTER LORS DES ETUDES D'EXECUTION

Ce prix rémunére, au forfait, I'ensemble des prestations a réaliser lors
des études d'exécution.
Il comprend notamment :
- l'analyse des documents relatifs aux études d'EXE (piéces
écrites ou plans) transmis par le maitre d’ceuvre ;
- l'établissement d'un document écrit figurant les remarques du
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette
base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

coordonnateur sur les pieces des études d'EXE.
Ce prix ne comprend pas la participation du coordonnateur aux
réunions de préparation du chantier. Celles-ci seront rémunérées a
I'aide du prix 20

171 0 € < Montant opération < 5 M€
=T o] -1 PRSP R PP PPPPRPPPPR
17.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
I o] o = T USRS
17.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
I o] o =T SRR
18 MISE A JOUR ET TENUE DU PLAN GENERAL DE COORDINATION
ET DE SES COMPLEMENTS
Ce prix rémunére, au forfait, la mise a jour du PGC et de ses
compléments durant toute la phase de réalisation et jusqu'a la phase
de garantie de parfait achevement. Il comprend également la remise, a
l'issue des travaux, au maitre d'ouvrage du PGC tenu sur le chantier.
18.1 0 € < Montant opération < 5 M€
Le FOrfait oo
18.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
I o] o =T OSSR
18.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
I o] o = T SRR
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

MISE A JOUR ET ELABORATION DEFINITIVE DU DOSSIER

19 :
D’INTERVENTION ULTERIEURE
Ce prix rémunére, au forfait, la mise a jour du DIUO durant toute la
phase de réalisation jusqu'a la fin de la garantie de parfait achévement.
Il comprend la remise au maitre d'ouvrage de la version définitive du
DIUO a l'issue de la garantie de parfait achévement.
19.1 0 € < Montant opération < 5 M€
IS o] o = T SRR
19.2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
I o) - T USSR
19.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
I o)y - T USRS
20 REUNION DE CHANTIER
Ce prix rémunére, a l'unité (réunion et visite du site) et quel que soit le
montant de l'opération, la participation du coordonnateur a la réunion
de chantier hebdomadaire ainsi que la visite sur le site des travaux afin
de contrdler I'application des mesures SPS. Ce prix comprend
I'établissement du compte rendu sur le registre journal et sa diffusion
informatisée au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises.
I o 1 (= TP EPRR
21 TENUE DU REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION

Ce prix rémunére, au forfait, la tenue du registre journal pendant toute
la durée de réalisation des travaux, et son archivage pendant 5 ans a
compter de la réception des travaux.

Il comprend notamment la diffusion informatisée au maftre d'ouvrage,
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette
base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

21.1

21.2

21.3

au maitre d’ceuvre et aux entreprises des éléments ajoutés a chaque
modification, la garde du RJ et la tenue d'une copie identique a
I'original.

0 € < Montant opération < 5 M€

22

VISITE INOPINEE DE JOUR

Ce prix rémunére, a l'unité et quel que soit le montant de l'opération, la
visite de jour du coordonnateur sur les lieux des travaux a la demande
du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre pour examen d’un aspect
particulier concernant la SPS. Il comprend I'établissement du compte
rendu sur le registre journal et sa diffusion informatisée au maitre
d'ouvrage, maitre d’'ceuvre et entreprises.

23

VISITE INOPINEE DE NUIT

Ce prix rémuneére, a l'unité et quel que soit le montant de l'opération, la
visite de nuit (entre 20h00 et 8h00) du coordonnateur sur les lieux des
travaux a la demande du maitre d’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre pour
examen d’'un aspect particulier concernant la SPS. Il comprend
I'établissement du compte rendu sur le registre journal et sa diffusion
informatisée au maitre d'ouvrage, maitre d’ceuvre et entreprises.
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

REDACTION DU RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES

24
Ce prix rémunere, a l'unité, la rédaction et la diffusion d'un rapport
mensuel d'activités en phase de réalisation tel que défini au CCP.
24 1 0 € < Montant opération < 5 M€
I TSR
24 .2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
LU o 1 (= S
24.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
Lo 1 (= RS
25 PRESIDENCE ET SECRETARIAT DU CISSCT

Ce prix rémunére, a l'unité et quel que soit le montant de 'opération, la
présidence et le secrétariat par le coordonnateur d'une réunion du
CISSCT.

Il comprend notamment :

« la préparation de l'ordre du jour en lien avec le maitre d'ouvrage,
le maitre d’ceuvre et les représentants des entreprises ;
I'expédition des convocations ;

I'animation de la réunion ;

I'élaboration et la présentation du bilan SPS du chantier ;
le suivi des missions du CISSCT ;

la rédaction et la diffusion du procés verbal de la réunion,

Il ne comprend pas la mise a disposition des locaux de réunion ni leur
équipement.




BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en
considérant le montant maximum de I'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

REUNION DE COORDINATION ENTRE DIFFERENTS CSPS

26
Ce prix rémunére, a l'unité et quel que soit le montant de I'opération, la
participation ou l'animation, sur demande du maitre d'ouvrage, du
coordonnateur a une réunion de coordination entre différents CSPS ou
différents maitres d'ouvrage pendant la phase réalisation. || comprend
la rédaction et la diffusion au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre
d'un compte rendu spécifique de la réunion.
LIUNIE o
27 PARTICIPATION POUR LE PARFAIT ACHEVEMENT
Ce prix rémunére, a l'unité, une vacation réalisée sur demande du
maitre d'ouvrage par le coordonnateur durant la levée des réserves et
'année de parfait achévement. Il comprend la visite sur site, la
rédaction d'un compte rendu par écrit et I'éventuelle mise a jour des
documents de sécurité en découlant (PGCSPS, PPSPS des
entreprises intervenantes, DIUO).
271 0 € < Montant opération < 5 M€
LUNIE o
27 .2 5 M€ < Montant opération < 30 M€
I PSSR
27.3 30 M€ < Montant opération < 200 M€
I PSSR
28 REUNION SUPPLEMENTAIRE

Ce prix rémunére, a l'unité et quel que soit le montant de l'opération, la
participation sur demande du maftre d'ouvrage, du coordonnateur a
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BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS

Accord cadre DiRIF-missions CSPS cat 1

N°Prix

Désignation du Prix ( € Hors Taxes)

Prix unitaire
en chiffres ( € HT)

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix _du bordereau des prix en

considérant le montant maximum de ['opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-

plafond pour I'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette

base de ces prix que sera jugé le critére prix de I'accord-cadre.

une réunion d'une demi-journée pendant la phase de réalisation. Ce
prix s'applique pour toute réunion supplémentaire par rapport a celles
initialement prévues dans les documents du marché.
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