
n° des prix Désignation des ouvrages u Quantités
Prix plafond 

H.T.
prix total H.T.

Phase conception

1
Prise de connaissance de 

l’opération 
F

1.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

1.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

1.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

2

Ouverture et tenue du registre 

journal pendant la phase 

conception

F

2.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

2.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

2.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

3

Établissement de la version 

initiale du plan général de 

coordination

F

3.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

3.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

3.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

4

Ouverture du dossier 

d’intervention ultérieure sur 

ouvrage

F

4.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

4.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

4.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

5
Prestations à exécuter lors des 

études préalables
F

5.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

5.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

5.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

6
Prestations à exécuter lors des 

études Avant-Projet
F

6.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

6.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

6.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

7
Prestations à exécuter lors des 

études Projet
F

7.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

Accord cadre DiRIF - missions CSPS catégorie 1

Détail Estimatif

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en considérant le montant 

maximum TTC de l'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€.  Ces prix constitueront des prix-plafond pour l'ensemble des marchés 

subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette base de ces prix que sera jugé le critère prix de l'accord-cadre.



n° des prix Désignation des ouvrages u Quantités
Prix plafond 

H.T.
prix total H.T.

7.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

7.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

8
Rapport de synthèse de la phase 

conception
F

8.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

8.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

8.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

9
Prestations à exécuter lors de 

l'élaboration du/des DCE
F

9.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

9.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

9.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

10
Élaboration du règlement du 

CISSCT 
F 15 0,00 €

11
Assistance au maître d'ouvrage 

pour l'analyse des offres des DCE
U

11.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ U 15 0,00 €

11.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ U 10 0,00 €

11.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ U 2 0,00 €

12
Réunion de coordination entre 

différents CSPS
U 10 0,00 €

13 Réunion supplémentaire U 30 0,00 €

Total phase conception 0,00 €



n° des prix Désignation des ouvrages u Quantités
Prix plafond 

H.T.
prix total H.T.

Phase réalisation

14

Assistance au maître d'ouvrage 

pour la rédaction et la diffusion 

de la déclaration préalable

F 20 0,00 €

15 Inspection Commune préalable U 150 0,00 €

16
Avis sur PPSPS et harmonisation 

avec le PGC
U 150 0,00 €

17
Prestations à exécuter lors des 

études d'EXE
F

17.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

17.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

17.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

18 Mise à jour et tenue du PGC F

18.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

18.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

18.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

19
Mise à jour et élaboration 

définitive du DIUO
F

19.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

19.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

19.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

20 Réunions de chantier U 500 0,00 €

21
Tenue du registre journal de la 

coordination
F

21.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ F 15 0,00 €

21.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ F 10 0,00 €

21.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ F 2 0,00 €

22 Visite inopinée de jour U 300 0,00 €

23 Visite inopinée de nuit U 100 0,00 €

24
Rédaction du rapport mensuel 

d'activités
U

24.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ U 150 0,00 €

24.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ U 200 0,00 €

24.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ U 85 0,00 €

25
Présidence et secrétariat du 

CISSCT
U 100 0,00 €

26
Réunion de coordination entre 

différents CSPS
U 10 0,00 €

27
Participation pour le parfait 

achèvement
U

27.1 0 € < Montant opération ≤ 5 M€ U 10 0,00 €

27.2 5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€ U 10 0,00 €

27.3 30 € < Montant opération ≤ 200 M€ U 5 0,00 €
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28 Réunion supplémentaire U 20 0,00 €

Total phase réalisation 0,00 €

Total HT de la mission 0,00 €

T.V.A. ( 20 %) 0,00 €

TOTAL 0,00 €

Titulaire: Date: Signature


