

Accord cadre DiRIF - missions CSPS catégorie 1

Détail Estimatif

NB: Pour chacun de ces types d'opération, il s'agit de chiffrer chaque prix du bordereau des prix en considérant le montant maximum TTC de l'opération, soit 5 M€, 30 M€ et 200M€. Ces prix constitueront des prix-plafond pour l'ensemble des marchés subséquents (par montant d'opération). C'est également sur cette base de ces prix que sera jugé le critère prix de l'accord-cadre.

n° des prix	Désignation des ouvrages	u	Quantités	Prix plafond H.T.	prix total H.T.
	Phase conception				
1	Prise de connaissance de l'opération	F			
1.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
1.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
1.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
2	Ouverture et tenue du registre journal pendant la phase conception	F			
2.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
2.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
2.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
3	Établissement de la version initiale du plan général de coordination	F			
3.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
3.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
3.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
4	Ouverture du dossier d'intervention ultérieure sur ouvrage	F			
4.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
4.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
4.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
5	Prestations à exécuter lors des études préalables	F			
5.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
5.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
5.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
6	Prestations à exécuter lors des études Avant-Projet	F			
6.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
6.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
6.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
7	Prestations à exécuter lors des études Projet	F			
7.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €

n° des prix	Désignation des ouvrages	u	Quantités	Prix plafond H.T.	prix total H.T.
7.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
7.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
8	Rapport de synthèse de la phase conception	F			
8.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
8.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
8.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
9	Prestations à exécuter lors de l'élaboration du/des DCE	F			
9.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
9.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
9.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
10	Élaboration du règlement du CISSCT	F	15		0,00 €
11	Assistance au maître d'ouvrage pour l'analyse des offres des DCE	U			
11.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	U	15		0,00 €
11.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	U	10		0,00 €
11.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	U	2		0,00 €
12	Réunion de coordination entre différents CSPS	U	10		0,00 €
13	Réunion supplémentaire	U	30		0,00 €
	Total phase conception				0,00 €

n° des prix	Désignation des ouvrages	u	Quantités	Prix plafond H.T.	prix total H.T.
	Phase réalisation				
14	Assistance au maître d'ouvrage pour la rédaction et la diffusion de la déclaration préalable	F	20		0,00 €
15	Inspection Commune préalable	U	150		0,00 €
16	Avis sur PPSPS et harmonisation avec le PGC	U	150		0,00 €
17	Prestations à exécuter lors des études d'EXE	F			
17.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
17.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
17.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
18	Mise à jour et tenue du PGC	F			
18.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
18.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
18.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
19	Mise à jour et élaboration définitive du DIUO	F			
19.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
19.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
19.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
20	Réunions de chantier	U	500		0,00 €
21	Tenue du registre journal de la coordination	F			
21.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	F	15		0,00 €
21.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	F	10		0,00 €
21.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	F	2		0,00 €
22	Visite inopinée de jour	U	300		0,00 €
23	Visite inopinée de nuit	U	100		0,00 €
24	Rédaction du rapport mensuel d'activités	U			
24.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	U	150		0,00 €
24.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	U	200		0,00 €
24.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	U	85		0,00 €
25	Présidence et secrétariat du CISSCT	U	100		0,00 €
26	Réunion de coordination entre différents CSPS	U	10		0,00 €
27	Participation pour le parfait achèvement	U			
27.1	0 € < Montant opération ≤ 5 M€	U	10		0,00 €
27.2	5 M€ < Montant opération ≤ 30 M€	U	10		0,00 €
27.3	30 € < Montant opération ≤ 200 M€	U	5		0,00 €

n° des prix	Désignation des ouvrages	u	Quantités	Prix plafond H.T.	prix total H.T.
28	Réunion supplémentaire	U	20		0,00 €
	<i>Total phase réalisation</i>				0,00 €
	Total HT de la mission				0,00 €
	T.V.A. (20 %)				0,00 €
	TOTAL				0,00 €

Titulaire:

Date:

Signature