MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Objet du marché

RN147 — Pont de Géroux - Communes de Bellac et Berneuil (87)

Travaux d’étanchéité de I’ouvrage d’art et création d’une GBA
en accotement du sens 2




DETAIL ESTIMATIF

RN147 — Pont de Géroux (87)

Travaux d’étanchéité de I'ouvrage d’art et création d’une GBA en accotement du sens 2

N° PRIX DESIGNATION DES TRAVAUX Unite | Quantits | Prix Unitaire Montant
TRAVAUX PREPARATOIRES
1 Installation de chantier F 1
2 Etudes d’exécution de chantier F 1
3 Astreinte de chantier u 54
4 Libération des emprises F 1
5 Laboratoire de chantier F 1
6 Signalisation de chantier sur route bidirectionnelle F 1
7 Mise a disposition d'un homme trafic pour I'accés au chantier J 40
8 Alternat par feux pilotés J 54
9 Location de séparateurs modulaires de voies (SMV) M 17 280
10 Mise en ceuvre des séparateurs modulaires de voies (SMV) M 320
11 Ripage des séparateurs modulaires de voies (SMV) M 320
TRAVAUX DE CHAUSSEES
12 Sciage M 150
13 Balayage de chaussée 1/2J 4
14 Rabotage
14.a Rabotage entre 0 et 6m M2 3600
14.b Rabotage entre 0 et 15cm M2 560
15 Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 M3 70
16 Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/63,5 M3 100
17 Purges ponctuelles y compris remblaiement M3 10
18 Enduit d'imperméabilisation type monocouche M2 350
19 Couche d'accrochage M2 4160
20 Plus-value pour emploi de bitume aux élastomeéres pour la couche d’accrochage M2 4160
21 GB 0/14 Classe 3 T 200
22 BBSG 0/10 classe 3 T 580
23 Plus-value BBSG de nuit T 500
24 Lait de chaux M2 4160
25 Fourniture et mise en ceuvre de géotextile M2 750
26 Dépose de glissiéres de sécurité simple M 135
27 Moins-value pour valorisation des glissiéres métalliques M 135
28 Glissiéres en béton GBA M 135
29 Raccordement GBA /GS U 1
30 Drain routier @ 160 M 150
31 Béton pour ouvrage d’assainissement M3 2
32 Coffrages pour ouvrages d’assainissement M2 5
33 Regard avaloir U 2
34 Dépose et repose de panneau de police ou de direction
34a Dépose de panneau de police ou de direction U 2
34b Repose de panneau de police ou de direction u 2
35 Lignes blanches en peinture phase aqueuse
35a Ligne blanche continue LC de largeur 0,18 m 750
35b Ligne blanche mixte de largeur 0,120 m 200




35¢c Ligne blanche discontinue T2 de largeur 0,18 m M 250
36 Plus-value marquage de nuit NUIT 1
37 Marquage de chevrons et de zébras M2 63
38 Réflecteur simple face sur glissiéres métalliques u 10
39 Réflecteur double face sur DBA 10
40 Construction d’'un muren L M 60
41 Reprise de talus en terre végétale M2 200
42 Main courante pour escalier F 1
43 Atténuateur de chocs ATC 80 et dalle béton u 1
TRAVAUX D’ETANCHEMENT D’OUVRAGE D’ART
44 Dossier des ouvrages exécutés F 1 |
ETANCHEMENT
45 Rabotage pour étanchement M2 220
46 Plus-value au prix n°45 par cm supplémentaire de rabotage CM /M2 220
47 Tranchée drainante M 28
48 Etanchéité M2 150
49 Relevés d’étanchéité 22
50 Drain de chaussée 28
51 GB 0/14 sur étanchéité 66
52 Couche d’accrochage sur étanchéité M2 220
53 Pontage M 100
PERRE
54 Béton fibré C25/30 balayé sur 12 cm — Zones exigués (pente) M2 160
55 GNT 0/31,5 pour reprofilage M3 4
ASSAINISSEMENT
56 Reprofilage de fossé existant 10
57 Descente d’eau en éléments préfabriqués (écailles) 25
58 Travaux de magonnerie pour petit ouvrage d’assainissement en béton fibré M3 2

TOTAL en € HT

TV.A a20%

TOTAL en € TTC
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