
DÉTAIL ESTIMATIF

Objet du marché  

Travaux d’étanchéité de l’ouvrage d’art et création d’une GBA
en accotement du sens 2

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

RN147 – Pont de Géroux - Communes de Bellac et Berneuil (87)



RN147 – Pont de Géroux (87)
Travaux d’étanchéité de l’ouvrage d’art et création d’une GBA en accotement du sens 2

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

1 Installation de chantier 1

2 Études d’exécution de chantier F 1

3 54

4 1

5 1

6 Signalisation de chantier sur route bidirectionnelle F 1

7 40

8 Alternat par feux pilotés J 54

9 Location de séparateurs modulaires de voies (SMV) M/J

10 Mise en œuvre des séparateurs modulaires de voies (SMV) M 320

11 Ripage des séparateurs modulaires de voies (SMV) M 320

12 M 150

13 1/2 J 4

14 Rabotage 

14.a Rabotage entre 0 et 6m M2

14.b Rabotage entre 0 et 15cm M2 560

15 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 M3 70

16 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/63,5 M3 100

17 Purges ponctuelles y compris remblaiement M3 10

18 M2 350

19 M2

20 Plus-value pour emploi de bitume aux élastomères pour la couche d’accrochage M2

21 GB 0/14 Classe 3 200

22 BBSG 0/10 classe 3 580

23 Plus-value BBSG de nuit 500

24 Lait de chaux M2

25 Fourniture et mise en œuvre de géotextile M2 750

26 M 135

27 M 135

28 M 135

29 Raccordement GBA /GS U 1

30 M 150

31 M3 2

32 M2 5

33 Regard avaloir U 2

34 Dépose et repose de panneau de police ou de direction

34a 2

34b 2

35 Lignes blanches en peinture phase aqueuse

35a Ligne blanche continue LC de largeur 0,18 m M 750

35b Ligne blanche mixte  de largeur 0,120 m M 200

DÉTAIL ESTIMATIF

N° PRIX Unité Quantité
Prix Unitaire

en € HT
Montant
en € HT

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

F

Astreinte de chantier U

Libération des emprises F

Laboratoire de chantier F

Mise à disposition d'un homme trafic pour l'accès au chantier J

17 280

TRAVAUX  DE CHAUSSÉES

Sciage

Balayage de chaussée

3 600

Enduit d'imperméabilisation type monocouche

Couche d'accrochage 4 160

4 160

T

T

T

4 160

Dépose de glissières de sécurité simple

Moins-value pour valorisation des glissières métalliques

Glissières en béton GBA

Drain routier Ø 160

Béton pour ouvrage d’assainissement

Coffrages pour ouvrages d’assainissement

Dépose de panneau de police ou de direction U

Repose de panneau de police ou de direction U



35c Ligne blanche discontinue T2 de largeur 0,18 m M 250

36 Plus-value marquage de nuit NUIT 1

37 Marquage de chevrons et de zébras M2 63

38 Réflecteur simple face sur glissières métalliques 10

39 Réflecteur double face sur DBA 10

40 Construction d’un mur en L M 60

41 Reprise de talus en terre végétale M2 200

42 Main courante pour escalier F 1

43 Atténuateur de chocs ATC 80 et dalle béton U 1

44 Dossier des ouvrages exécutés F 1

ÉTANCHEMENT

45 Rabotage pour étanchement M2 220

46 Plus-value au prix n°45 par cm supplémentaire de rabotage CM / M2 220

47 Tranchée drainante M 28

48 Étanchéité M2 150

49 Relevés d’étanchéité M 22

50 Drain de chaussée M 28

51 GB 0/14 sur étanchéité T 66

52 Couche d’accrochage sur étanchéité M2 220

53 Pontage  M 100

54 Béton fibré C25/30 balayé sur 12 cm – Zones exiguës (pente) M2 160

55 GNT 0/31,5 pour reprofilage M3 4

ASSAINISSEMENT

56 Reprofilage de fossé existant M 10

57  Descente d’eau en éléments préfabriqués (écailles) M 25

58 Travaux de maçonnerie pour petit ouvrage d’assainissement en béton fibré M3 2

TOTAL en € HT

T.V.A.  à 20 %

TOTAL en € TTC

U

U

TRAVAUX D’ÉTANCHEMENT D’OUVRAGE D’ART 

PERRÉ
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