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4.1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but la définition et les
prescriptions technigues de travaux d’ELECTRICITE, concernant le rafraichissement et la
réadaptation du CAMSP pour la maison des femmes situé au niveau -1 du batiment R, sur le
site du CHD Vendée suivant :

- Site de La Roche sur Yon : les Oudairies — La Roche sur Yon — 85000

4.2 CONDITIONS GENERALES

Voir le lot n°1 : CONDITIONS GENERALES COMMUNES A L'ENSEMBLES DES LOTS.

4.3 CONDITIONS PARTICULIERES

4.3.1 Communication avec les autres lots

L'entrepreneur chargé du présent lot devra se mettre en rapport avec les entrepreneurs des
autres lots concernés par sa prestation.

4.3.2 Respects des normes

Les travaux d'électricité devront étre exécutés conformément aux regles et normes en
vigueur, notamment :

Code de la construction et de I'habitation

Articles R123-1 a R123-55 et R121-1 a R121-13 pour les ERP

Normes NFC 20.010 — NFC 12.100 — NCF 12.101 — NCF 13.100 — NCF 13.200 -
NCF 14.100 édition 2008 — NFC 15.100 édition 2002 — NCF 17.200

Norme NF EN 62.305, protection contre la foudre

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 et additifs concernant la protection des
travailleurs,

Code du travail

Décret du 26 février 2003 s'appliquant aux établissements qui mettent en ceuvre
des courants électriques

Réglements d’accessibilité aux personnes handicapées

ISO CEI 11801, édition 2.1, relatif au pré cablage informatique

Norme EIA/TIA 568-B2.10

Les travaux de sécurité incendie devront étre exécutés conformément aux régles et normes
en vigueur, notamment :

L'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
L'arrété du 2 février 1993 modifiant et complétant certains articles du réglement
de sécurité du 25 juin 1980

L'arrété du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les petits
ERP

L'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et
modifiant le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements ERP type U

Les normes NFS 61-936, relative aux équipements d’alarme de type 4

Les fascicules FDS 61-949 commentaires et interprétations des normes NFS 61-
930 et suivantes

2/16



/ CHD Vendée — DRMP — 2025
Tx de rafraichissement et de réadaptation du CAMSP pour la maison des femmes — Site de La Roche sur Yon / CCTP
Lot n°04 : Electricité

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

- La norme NFS 32.001 sur la nature du son modulé d’évacuation
- La norme NFC 15-100 relative aux installations électriques basse tension

Qualification du personnel

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir toutes les qualifications et les titres
d'habilitation des personnes intervenant sur le chantier.

Conformité des prestations - mise en service

En cours et a la fin des travaux, il sera procédé aux vérifications de conformité suivantes :
- Au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres,
- Aux normes et réglements en vigueur,
- Aux recommandations des fabricants,
- Aux spécifications fournies par I'entrepreneur dans ses documents techniques,
- Ala qualité du matériel installé.

Toutes les matiéres premiéres, tous les matériels et toutes les parties d'installation qui ne
répondraient pas aux conditions fixées, seraient refusés et devraient étre remplacés par
I'entreprise sans qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni prolongation du délai
d'exécution, ni indemnité.

En cas de controle technique effectué par un organisme agréé, le CHD Vendée en aura la
charge, par contre la présence du titulaire du présent lot sera nécessaire pour accompagner
le controleur technique lors de son controle.

Un rapport et un bilan complets de ces vérifications et essais seront fournis par

I'entrepreneur a la maitrise d'ceuvre, avant réception.

Niveaux d'éclairement

Les niveaux moyens d'éclairement suivant devront étre respectés :

- Hall: 200 lux,
- Circulations : 100 lux,
- Bureaux: 500 lux,
- Annexes : 250 lux.
- WC: 200 lux,
- Locaux techniques : 200 lux.

Essais - tests

Avant la réception des travaux, I'entreprise du présent lot devra effectuer a sa charge les
essais suivants :

- Mesure de l'isolement des circuits,

- Mesure des tensions a vide et en charge a 100%,

- Mesure des échauffements et chutes de tension en charge,

- Mesure de la résistance de la prise de terre,

- Vérification de I'équilibrage des phases,

- Controle des organes de protection,

- Vérification des liaisons équipotentielles et des points de connexion,

- Vérification du fonctionnement de tous les matériels électroniques,

- Vérification des prises de courant (tension, la position du neutre et de la phase -
identique pour toutes les prises - neutre a gauche - phase a droite),

- Vérification de I'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects,

- Controle des dispositifs de protection contre les surintensités,
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Contréle des dispositifs de connexion des conducteurs,
Mesures des différents courants capacitifs de rattrapage cos phi,
Essais de chaque installation et systémes.

Cette liste ne constitue qu'un minimum d'essais et de vérifications a réaliser par l'entreprise
pour pouvoir demander la réception de ses travaux. Celle-ci est- indépendante des
demandes et des exigences du bureau de controle.

Documents a fournir par I'entreprise

Avant la réalisation des travaux, I'entreprise titulaire du présent lot devra fournir tous les
plans d'exécution et notes de calcul nécessaires a la parfaite réalisation des travaux. Le
dossier de plan d'exécution comprendra au minimum :

Un schéma unifilaire de I'armoire concernée indiquant au minimum :

La composition de chaque armoire,

Les caractéristiques des appareils de commande de sectionnement et de
protection,

L'affectation de chaque protection,

Les organes électriques annexes (télérupteurs, contacteurs, etc.),

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs au niveau des différentes armoires de
distribution.

La vue en plan indiquant au minimum :

Le parcours des cables principaux,

La position de tous les matériels installés ainsi que leurs caractéristiques,
La nature et les caractéristiques de chaque cable,

Les schémas de branchements de tous les tableaux, boitier, etc.

Apres réalisation des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au maitre
d'ouvrage un dossier complet contenant les Documents d’Ouvrages Exécutés comportant les
documents suivants :

Les documents listés ci-dessus (vérifier apres exécution et validés),

Procés-verbaux des organismes de contréle et fabricants,

Compte-rendu des essais, ainsi qu'un relevé détaillé de tous les points de mesure,

La localisation et la numérotation des points d'accés informatique,

La localisation des postes téléphoniques,

Le cahier de recette pour le réseau informatique, ainsi que les plans de cablage

avec l'implantation et la numérotation des points.

Pour les matériels qui ne seront pas fournis par le CHD, I'entreprise devra fournir :

Les notices techniques des matériels faisant apparaitre clairement les références

exactes,

Les notices d'entretien et de maintenance.

Les parcours principaux,

Les schémas unifilaires des cablages pour tous les matériels installés,

Les schémas de branchements de tous les tableaux, boitier, etc.

La localisation sur les plans des adresses des différents détecteurs et éléments

faisant partie de l'installation (clapets coupe-feu, BG, etc...),

Pour les matériels qui ne seront pas fournis par le CHD, I'entreprise devra fournir :

e Les notices techniques des matériels faisant apparaitre clairement les
références exactes,

e Les notices d'entretien et de maintenance,

Les feuilles de boite pour la téléphonie.
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4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Principe de distribution

Le schéma actuel de distribution, réparti sur 1 type de circuit qui sera conservé, a savoir 1
circuit non-prioritaire NP.

Le schéma de distribution mis au point par I'entreprise sera soumis pour validation, au
maitre d'oeuvre, avant réalisation.

Détermination des sections

Les sections des conducteurs seront déterminées de fagon telle que la chute de tension au
niveau du récepteur le plus défavorisé n'excéde pas :
- 3% pour la lumiére et les prises de courant se répartissant en 1% dans la ligne
vers l'armoire divisionnaire et 2% dans la canalisation terminale,
- 5% pour la force motrice se répartissant en 3% dans la ligne vers I|'armoire
divisionnaire et 2% dans la canalisation terminale.

Cheminement des cables

Les cables chemineront dans les chemins de cables existants ou a créer a la charge du
présent lot. Dans des gaines ICTA lorsqu'ils seront encastrés dans les cloisons (ou a la
traversée des cloisons) ou dans des tubes IRL lorsqu'ils seront apparents.

Le cablage sera admis jusqu'a 5 cables maximum sous tube IRL ou sur support cables de
chez HILTI ou équivalent, au-dela, prévoir obligatoirement un chemin de cable, aucun cable
ne devra étre directement fixé avec des colliers Rilsan. La pose des cables en vrac dans les
faux plafonds est rigoureusement interdite.

A chaque traversée de cloison, de plancher ou de vide de construction, le cablage
s'effectuera obligatoirement dans des gaines aiguillées de dimension appropriée.

Si la pose de nouveaux cables dans les cheminements existants alourdit ceux-ci, les fixations
seront a revoir ou a multiplier. La quantité de cables installés dans les chemins de cables
existants ne devra pas excéder la hauteur des relevés, en cas contraire, un complément de
chemin de cables sera mis en place.

Les extrémités libres des conduits encastrés devront pénétrer a l'intérieur des récepteurs
qu'ils alimenteront (boite d'encastrement).

Percements

L'entrepreneur devra le percement de tous les trous nécessaires a la réalisation de sa
prestation. Il devra solliciter l'accord du maitre d'ceuvre pour les percements dans les
ouvrages de soutien, murs périphériques du batiment, etc.

L'entrepreneur devra tous les rebouchages aprés passage des cables et canalisations, avec
des matériaux de méme nature que I'existant. Les rebouchages devront avoir le méme degré
de résistance au feu que l'existant.

Boites de dérivation

Les boites de dérivation seront obligatoirement visitables et devront étre identifiées et
repérées sur le plan de récolement. Elles devront étre identifiées par des étiquettes aux
couleurs normalisées du CHD et porteront les références du circuit et de I'armoire
d'alimentation.

5/16



&

CHD Vendée — DRMP — 2025

Tx de rafraichissement et de réadaptation du CAMSP pour la maison des femmes — Site de La Roche sur Yon / CCTP
Lot n°04 : Electricité

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.11

4.4.12
44.12.1

Boites d'encastrement

Les boites d'encastrement devront étre obligatoirement isolantes. La protection mécanique
de la canalisation devra étre assurée jusqu'a pénétration dans l'appareil. Les dimensions de
découpe dans les cloisons seéches ne doivent pas excéder 1 cm celles de I'élément a
encastrer. Les boites utilisées en cloisons séches devront étre obligatoirement a fixation par
vis. Toutes les prises et commandes d'allumage seront encastrées, dans les parois béton il
faudra prévoir les carottages et les saignées pour les alimentations (sauf impossibilités
techniques en ce qui concerne les éléments porteurs).

Réutilisation des circuits existants

Si certains circuits sont réutilisés, ils devront étre impérativement testés et en parfait état.

Mise a la terre

Le systeme de distribution du CHD emploi le type de neutre isolé (IT). Les conducteurs de
terre de I'appareillage électrique, a I'exception des matériels informatiques seront reliés aux
bornes de terre des armoires divisionnaires. Les conducteurs de terre des prises alimentant
des terminaux informatiques (circuit onduleur) seront reliés aux bornes de terre du tableau
de distribution du courant ondulé.

Installation des cables

Un certain nombre de précautions sont a prendre pour l'installation des cables afin de
minimiser les risques de mauvais fonctionnement d(i au couplage avec les sources de
parasites électromagnétiques.

Assistance technique

Pour toutes les déposes, reposes, constitutions des réseaux, la cellule des courants faibles et
I'atelier courants forts du service technique du CHD se tiennent a la disposition de
I'entreprise chargée du présent lot.

Tableaux électriques mobiles — éclairages provisoires

L'entrepreneur devra mettre en place sur le chantier, a la demande des entrepreneurs des
autres lots, en nombre suffisant, des tableaux électriques mobiles de chantiers conformes
aux normes en vigueur et ce jusqu’a la mise en service des installations électriques des
nouveaux locaux.

Compris alimentation de ces tableaux a partir de l'origine de linstallation du service.
L'entrepreneur devra aussi la fourniture, la pose, et la connexion d'un éclairage provisoire.

Réseau informatique et téléphonique

Liaisons et équipements :
Les installations informatiques et téléphoniques seront raccordées dans la baie de brassage
informatique existante située dans le local technique dans I'attente R0104.
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4.4.12.2 Recommandations d'installation :
Le passage de cables informatiques et téléphoniques sera conforme aux normes
d'environnement et régles d‘installation en vigueur.

Mise a la terre

L'entreprise devra la création de chemin de cables si nécessaire. Il devra la mise en
continuité informatique des chemins de cables par une tresse soudée (ou a défaut en
utilisant des rondelles éventails). Cette mise en continuité des terres est valable méme pour
les chemins de cables existants et réutilisés.

Installation des cdbles

Un certain nombre de précautions sont a prendre pour linstallation des cables afin de

minimiser les risques de mauvais fonctionnement di au couplage avec les sources de

parasites électromagnétiques. Les sources visées sont :

- Les générateurs de haute fréquence tels que les émetteurs radio, les radars, les lignes a
haute tension.

- Les machines générant des transitoires a haute énergie telles que machineries
d'ascenseur, poste a arc, etc.

- Les lampes a décharge telles que les tubes fluorescents.

- Les conducteurs de courants forts (230 V).

Eloignement des cébles par rapport aux sources de parasites

Il est évidemment impossible de donner en toutes généralités des distances précises au-dela
desquelles le risque de perturbation serait acceptable ou pas. Les valeurs données ci-aprés
doivent étre considérées comme indicatives :
- Pour les sources de type 1 et 2 la distance minimum absolue est de 1 m
- Pour les sources de type 3 la distance minimum absolue recommandée est de 30 cm.
- Pour les sources de type 4, I'écartement sera fonction de la longueur L du cheminement
en paralléle de ces cables :
2cm si L<2.00 m
5 ¢cm mini si 2.00 m<L<5.00 m
30 cm si L>5.00 m

Recommandation d’installation du cdblage informatique et téléphonique

- Aucun cable informatique existant inférieur a la classe 6 ne sera conservé.

- Tous les cables informatiques seront de catégorie 6 et de classe E (FTP 100 Ohm) et la
connectique informatique sera aux deux extrémités de type R145, de classe 6 minimum
et conforme a l'existant (matériel de marque POUYET > 3M).

- Les cables ne seront pas lovés dans les goulottes des répartiteurs.

- Les cables seront dénudés au strict minimum (3 cm maxi).

- Toutes extrémités des cables seront équipées d'un manchon en caoutchouc qui sera pris
dans les guides des modules (coté répartiteur), les gaines thermo-rétractables sont a
proscrire.

- Les cables ne doivent étre ni écrasés, ni pincés, ni agrafés.

- Aucune boite de raccordement ne doit étre utilisée dans l'installation.

- Respecter les contraintes d'environnement des cables.

- Un soin particulier doit étre apporté a cette installation afin qu'elle puisse assurer des
débits a 300 MHz.

Repérage - identification

Le titulaire aura a sa charge la numérotation de tous les points d'accés informatique. Cette
numérotation sera strictement identique aux deux extrémités et progressive.

L'étiquetage est a effectuer aux deux extrémités du cablage (c6té point d’accés et coté baie
de brassage). L'installateur utilisera des étiquettes autocollantes « type Brother ou
équivalent », en écriture de couleur noire sur fond blanc.

Les points d’accés seront repérés suivant le principe suivant : N B / GC x avec :
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4.5

4.5.1

4.5.1.1

N : niveau du batiment,

B : repére de la baie de rattachement,

GC : repére du bandeau dans la baie (les bandeaux sont repérés par une lettre de A a 2),
X : numéro d'ordre.

Exemple : NOA2/A001

Controle et recette.

Le titulaire devra effectuer une recette compléte des installations avec un appareil de test
homologué a 300Mhz.

Les tests suivants seront effectués :

- Continuité filaire,

- Absence de croisement,

- Paradiaphonie,

- Perturbation électromagnétique,

- Isolement correct par rapport a la terre et aux autres paires,
- Débit a 200Mhz,

- Détermination de la longueur des cables (90 m maxi),

- Identification des points sur plans,

- Etc, suivant normes en vigueur.

Il sera établi un cahier de recette dans lequel figurera I'ensemble des mesures et l'identité
de chaque point d’accés informatique. Ce compte rendu sera remis au maitre d’ouvrage en
fin de travaux (1 exemplaire format papier et 1 autre au format informatique sur support
CD).

DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS

Avant de chiffrer, il est conseillé d'avoir visité les lieux afin de prendre en compte
I'environnement existant. Toutes les prestations utiles au bon fonctionnement des locaux
utilisés pendant les travaux sont a prévoir dans votre offre.

L’'entrepreneur ne pourra en aucun cas faire prévaloir une méconnaissance des travaux a
effectuer tant en ce qui concerne les fournitures, leur mise en ceuvre, ainsi que l'adaptation
au site.

Ces travaux se dérouleront dans un secteur en activité au niveau 0. Pour des
raisons de continuité du service, il pourra étre demandé au personnel du titulaire
de cesser temporairement les percements ou travaux bruyants. Il pourra étre
également demandé au personnel du titulaire de travailler a des heures différées.

Enfin, les procédures d’hygiénes devront étre rigoureusement respectées, notamment :
- Aucune propagation de poussieres en dehors de la zone de chantier,
- Nettoyage avec un aspirateur de type industriel au fur et a mesure des
dégagements de poussiéres.

Mise hors tension — installation de chantier

Le titulaire du présent lot doit impérativement assurer la continuité de I‘alimentation
électrique dans les autres services hors zone chantier. Le titulaire du présent lot doit réaliser
un repérage précis des différents circuits pendant la période de préparation des travaux
(avant le 1er jour du chantier), avant d’effectuer la moindre dépose de protections.

Mise hors tension, avant dépose, de I'ensemble de I'appareillage électrique et des luminaires,
au niveau du local TGBT R0302 et dépose de toutes les protections par fusibles et de leur
support, les protections par disjoncteur non réutilisées seront laissées a la disposition du
CHD. Le titulaire doit s’assurer que les circuits nécessaires aux locaux en activité
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4.5.1.3

4.5.2

4.5.2.1

4.5.2.2
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restent tous en service. Le titulaire devra se mettre en rapport avec le lot 01:
curage — démolition et le maitre d'ceuvre avant l'isolement et la dépose des
équipements.

Dans le cas ou certaines protections sont communes avec des locaux a supprimer, il devra
limiter les perturbations et aménager des plages horaires de coupure en fonction de I'activité
hospitaliére et des recommandations du responsable courant fort du CHD.

Avant toute intervention sur les alimentations sur les alimentations générales, |'entreprise
devra contacter les services techniques du CHD afin d’obtenir un accord et de bénéficier
dune assistance.

Localisation : - Suivant le plan de repérage du lot 01 : curage et démolition,
et sur I'ensemble de I'emprise chantier pour effectuer les
travaux de curage et de démolition.

Fourniture et pose d'un coffret électrique de chantier, avec un nombre suffisant de prises
pour l'ensemble des entreprises sur la zone chantier. Il devra étre conforme a la
réglementation en vigueur et équipés de disjoncteurs différentiels de 30 mA.

Localisation : - Dans I'enceinte des travaux.

Fourniture et pose d'un éclairage provisoire suffisant pour toute la zone chantier.

Localisation : - Dans I'enceinte des travaux.

Déposes

La dépose des cablages comprend la déconnexion de tous les appareillages, la dépose des
chemins de cables privatifs du service (ne desservant rien d'autre) non réutilisés. Les cables
non réutilisés empruntant les fourreaux coulés dans la dalle devront étre enlevés s'ils
empruntent la sous face du plancher haut. Les trous de fixation dans les parois béton
devront étre rebouchés au mortier de résine.

Dépose des plafonniers LED 600 x 600 mm, compris déconnexion et stockage pour repose
ultérieure.

Localisation : - Suivant le plan état actuel : sas/hall — accueil — attente n°01.

Dépose des cablages non réutilisés. Aucun cable inutilisé ne devra étre laissé en place dans
les chemins de cables existants, compris évacuation a la décharge.

Localisation : - Suivant le plan de repérage état actuel du lot 01 cloisons
seches — plafonds suspendus :
e Sur les cloisons démolies,
e Au niveau des rebouchage des ouvrants et chassis
vitrés.
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4.5.3

4.5.3.1

4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.4
4.54.1

4.5.5

45.5.1

4.5.5.2

Cablages et accessoires pour cheminements

L'ensemble de la nouvelle distribution sera alimenté depuis I'armoire générale du batiment
dans le local TGBT R0302.

Fourniture, pose et raccordement du cablage de type U-1000 R2V destiné a I'alimentation
des circuits de prises (NP), des luminaires (NP), compris travaux nécessaires aux mutations
de circuits pendant les travaux.

Localisation : - Suivant le plan état de futur.

Fourniture, pose et raccordement d’alimentations électriques en cable U-1000 R2V :
- Alimentations du contr6le d'accés en monophasé (1x),
- Alimentations gache électrique en monophasé (x1),
- Alimentations ventouse électromagnétique en monophasé (x1).

Fourniture et pose de goulotte PVC de type DLP de LEGRAND, un compartiment de 50 x 80
mm ou double compartiment de 50 x 150 mm compris cloisons de séparation courants forts
/ courants faibles, et tous les accessoires de finition (angles, embouts, dérivations,...).

Localisation : - Suivant le plan état futur : pour les postes de travails
complémentaires dans les bureaux personnels et salle de
réunion.

Armoire de distribution générale

Fourniture et pose de disjoncteurs avec différentiel de SCHNEIDER Electric pour la protection
des circuits de prises, d'éclairage et attentes a intégrer dans le TDG du local R0302, compris
étiquetage, connexions et mise a jour de schémas.
- Disjoncteurs bipolaires 4x16 A avec différentiel 30 mA pour alimenter les prises
(chaque circuit comportera au maximum 10 prises) et attentes NP.
- Disjoncteurs bipolaires 2x10 A pour alimenter les éclairages.
- Si nécessaire, disjoncteur dans TGS 03/3A pour alimenter les prises dédiées aux
équipements managés.

Localisation : - Suivant le plan de repérage : local TGBT R0302.

Luminaires
L'entreprise titulaire du présent lot devra se mettre en rapport avec le Lot n°02 : Cloisons

séches — Plafonds suspendus, afin de coordonner I'emplacement des luminaires en fonction
du plan de Calepinage. Avant toute installation I'entreprise devra faire valider I'implantation
par le maitre d’ceuvre.

Repose des plafonniers LED 600 x 600 mm, au préalable déposés et stockés.

Localisation : - Suivant le plan état futur : local R0112 et RO117.

Fourniture et pose de downlight encastrés CLAREO a leds 15 Prisma Design 2 Blanc, 4000°K,

1800Im, ou équivalent.

Localisation : - Suivant le plan état futur.
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4.5.5.3

4.5.5.4

4.5.5.5

4.5.5.6

4.5.5.7

4.5.5.8

4.5.5.9

4.5.6
4.5.6.1

4.5.6.2

Fourniture et pose de luminaires encastrés ASLED typeTIMBA a leds 30W, 4000°K, 3900 Im,
130iIm/W IRC > 82, durée de vie 50000 heures, L80B10, classe II, IP44, dimensions
595x595x10 mm, UGR<15 ou techniquement équivalent.

Localisation : - Suivant le plan état futur.

Fourniture et pose d‘applique extérieur LED avec détection de présence de type Helia de
chez SLV, applique double, de couleur anthracite, 3000K, référence 233255 ou
techniqguement équivalent.

Localisation : - Suivant le plan état futur : entrée principale

Fourniture et pose de suspension de type HAZO 65 bois nature de chez NORDLUX, diametre
@65, 4000°K, référence 2512073014 ou équivalent, compris lampe filament LED.

Localisation : - Suivant le plan état futur : attente — espace ludique.

Fourniture et pose de suspension de type HAZO 43 bois nature de chez NORDLUX, diamétre
@43, 4000°K, référence 2512053014 ou équivalent, compris lampe filament LED.

Localisation : - Suivant le plan état futur : attente — espace ludique.

Fourniture et pose de suspension de type Zirbe/Winterweib de chez ALMUT, 4000°K,
référence DO2HXXX-ZIFGC1E2751X ou équivalent, compris lampe filament LED.

Localisation : - Suivant le plan état futur : Attente — espace ludique.
Fourniture et pose de suspension de type MIRAMARE — en feuilles de métal doré, diametre

280, 4000°K, référence 220783 ou équivalent, compris lampe filament LED.

Localisation : - Suivant le plan état futur : attente — espace convivialité.

Fourniture et pose de suspension de type Gaston métal vert de chez NORDLUX, diameétre
220, 4000°K, référence 2220103060 ou équivalent, compris lampe filament LED.

Localisation : - Suivant le plan état futur : espace convivialité.

Eclairages de sécurité

Fourniture et pose du cablage destiné aux installations d'éclairage de secours.

Localisation : - Suivant le plan état futur.

Fourniture, pose et raccordement de bloc autonome tout Led, extra plat, URA type URAONE,
avec lampes led, 45Im assigné, autonomie 1h, lampes témoin a leds, classe II, alimentation
230v, 50 Hz, IP 42, IK07, consommatio, <0.7 W, agréée NF AEAS, compris batteries,

étiquettes de signalisation réglementaires.

Localisation : - Suivant le plan état futur.
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4.5.7

4.5.7.1

4.5.7.2

4.5.7.3

4.5.7.4

4.5.7.5

Appareillages

L'appareillage sera encastré dans l'ensemble des locaux (sauf indication contraire),
mécanisme a fixation par vis du type MOSAIC de LEGRAND ou équivalent. Les travaux
comprennent les boites d'encastrement, l'exécution des réservations et des saignées
éventuelles.

Fourniture et pose d'interrupteurs simples.

Localisation : - Suivant le plan état futur.

Fourniture et pose de boutons poussoirs.

Localisation : - Suivant le plan état futur :
e Ouverture des portes maintenues en position fermées.

Fourniture et pose de prises 10/16 A, 2 poles + terre, les prises connectées sur le circuit non
prioritaire (corps blanc). Les prises seront toutes encastrées, compris toutes sujétions de
pose (percements, ...).

Localisation : - Suivant le plan état futur.

Fourniture et pose d’un détecteur de présence de marque BEG LUXOMAT ou équivalent,
comme suit :
- Type : PD4-M-1C-C-PS-FP + esclaves,
- Champ de détection : rectangulaire,
- Portée a une hauteur de pose de 2,50 m : 40 x 5 m en transversal, 20 x 3 m de face,
- Canal 1 : Temporisation : impulsion ou 15s a 30 min, Réglage seuil de luminosité : 10
a 2000 Lux,
- Réglages par potentiomeétres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD.

Localisation : - Suivant plan état futur :
e Dégagements 1 a 3,
e Sas,

e Local entretien.

Fourniture et pose d'un détecteur de présence de marque BEG LUXOMAT ou équivalent,
comme suit :
- Type : PD3-1C-FP,
- Champ de détection : 360°,
- Portée a une hauteur de pose de 2,50 m : @10 m en transversal, @6 m de face, 32.50
m en assise,
- Temporisation : impulsion ou 30s a 30 min, réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000
Lux,
- Réglages par potentiométres.

Localisation : - Suivant plan état futur :
e Accueil,
e Sanitaire n°01,
e Parc poussettes.
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4.5.8

4.5.9

4.6
4.6.1

4.6.1.1

4.6.2

4.6.2.1

4.6.2.2

Liaisons équipotentielles

Fourniture, pose et raccordement de toutes les liaisons équipotentielles, sur les conduits de
ventilations, les ossatures métalliques, les canalisations métalliques, etc. existants ou créés
sur I'ensemble de la zone travaux, conformément a la réglementation en vigueur. La liaison
équipotentielle devra respecter la norme NFC 15-211 (Groupe 2).

Etiquetage
Mise en place de tout I'étiquetage des tableaux et des boites de dérivation conformément a
I'étiquetage en vigueur dans I'établissement. Les armoires de distribution seront repérées
selon le code suivant :

- P. Fond Bleu, texte Blanc,

- N.P. Fond Blanc, texte Noir,

- 0. Fond Rouge, texte blanc.

L'entreprise titulaire devra également le repérage des disjoncteurs de la fagon suivante :
- Numéros des locaux concernés étiquetés sur le plastron au-dessus du disjoncteur,
avec le code couleur approprié,
- Ces reperes devront aussi figurer sur le plan unifilaire du tableau de distribution
qui devra disponible dans la gaine technique, dans un porte-document PVC.

DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
Déposes des installations courants faibles

Dépose du coffret de brassage existant pour le remplacement de celui-ci, compris
évacuation a la décharge.

Localisation : - Suivant le plan état actuel : attente n°01.

Réseaux informatique et téléphonie

Toutes les constructions des lignes informatiques et téléphoniques s'effectueront a partir de
la baie de brassage (Local Informatique attente n°01).

Fourniture, pose et raccordement du cablage double de catégorie 6A, destiné au réseaux
informatiques et téléphoniques et aux bornes WIFI, depuis la baie de brassage située au
niveau de l'attente n°01, compris gaines pour le passage des cables dans les cloisons,
fixations sur les chemins de cdbles et percements pour les traversées de parois. Le cablage
devra systématiquement ressortir dans la circulation, aucun passage de cable de piece en
piéce ne sera toléré.

Les cables existants catégorie 6 pourront étre conservés pour étre redéployés
aux nouveaux emplacements.

Localisation : - Suivant le plan état futur.

Fourniture et pose de prises type RJ 45 6A de chez CAE compris fixations par vis dans boite
d'encastrement ou sur supports enclipsables pour les plinthes techniques. Le titulaire devra
repérer et numéroter chaque prise suivant la répartition, conformément a l'article 4.4.12.2

du présent lot.

Localisation : - Suivant le plan état futur.
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4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.3

4.6.3.1

4.6.4
4.6.4.1

Fourniture et pose de bandeaux de 12 prises RJ45 catégorie 6A de chez CAE.

Localisation : - Suivant le plan état futur : baie de brassage a I'attente.

Fourniture, pose d’une baie de brassage pose murale métallique de 19 pouces pour 12U,
comme suit :

- Intégration des entrées de cables au dessus et en dessous du coffret,

- Equipé d'une porte vitrée a serrure,

- Intégration des panneaux de brassages et switchs existant,

- Intégration de parois ventilées et démontable pour le passage de cable,

- Guide cordons,

- Accessoires,

- Essai et mise en service.

Localisation : - Suivant le plan état futur : baie de brassage a I'attente.

Recette de linstallation par le titulaire qui fournira un PV de réception des réseaux, ainsi
qu’un état de conformité et de certification des cables.

Systeme d’alarme de type 4

Le batiment R dispose d'un systeme de sécurité incendie de catégorie A avec une alarme
incendie de type 4 de marque NUGELEC.

Le type de cablage sera conforme aux recommandations du fabricant et aux normes en
vigueur, soit :

- Déclencheurs manuels : Cable C2 1 paire 9/10mmz2 sans écran sous fourreaux.

- Diffuseur sonore : Cablage CR1 2X1,5mm?2 sous fourreaux.

- Diffuseur lumineux : Cablage CR1 2X1,5mm?2 sous fourreaux.

Fourniture et pose de flashs lumineux de marque Nugelec. Le titulaire doit la modification du
cablage et la reprise des boucles suivant la nouvelle implantation, compris toutes sujétions
de pose (fixations,...).

Localisation : - Suivant le plan état futur : sanitaire n°1 et n°2.

Contrdle d’acces et interphonie

Fourniture, pose et raccordement d’'un controle d’accés Alwin de ALCEA, extension du

systéme existant, qui comprend :

- Lecteur de badge STID RCS A/BT (lecteur standard 13,56 MHz DESFIRE EV2),

- Disponibilité au niveau de I'automate situé dans le local technique dans le hall, niveau
0, batiment R,

- Un bouton poussoir de sortie libre coté intérieur du batiment,

- Un bandeau ventouses DAS NO/NF avec 2 ventouses 300kg, de 12V-48V ou 24-48V

- Carte controleur MTE2, gestion de lecteur et périphérie d’accés (DO, commande, BP,
DM),

- Compris ensemble du cablage jusqu’a l'automate et accessoires de pose,
- Essai et mise en service.

Localisation : - Suivant le plan état futur : entrée principale.
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4.6.4.2

4.6.4.3

4.6.4.4

4.6.4.5

Fourniture et pose de déclencheur manuel "ouverture porte" vert lumineux et sonore. Le
déclenchement de ces déclencheurs sera réalisé par pression au centre de la membrane
avec visualisation franche de la position de déclenchement, et réarmement a l'aide d'une clef
spéciale fournie par I'entreprise. Ces déclencheurs manuels seront :

- De couleur vert et de type « a membrane déformable » lumineux et sonore,

- Conformes a la norme EN 54-11, CE DPC,

- Implantés a 1,3 m du sol fini,

- Raccordés sur la ligne de télécommande,

- 1P 42.

Localisation : - Suivant le plan état futur : Hall principal.

Fourniture, pose et raccordement d'une sonnette d'appel comme suit :

- Commandée depuis un bouton poussoir lumineux avec porte-étiquette implanté dans
le local réception suivant plans compris alimentation au présent lot,

- La liaison sonnerie bouton poussoir se fera en cable U1000R2V 2x1,5mm?2,

- La sonnette sera de marque LEGRAND type Carillon 230V ou techniquement
équivalent approuver,

- Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement
de l'ensemble des accessoires, des alimentations, des protections électriques, des
équipements et du cablage nécessaire afin de livrer une installation en parfait état de
fonctionnement,

- Essai et mise en service.

Localisation : - Suivant le plan état futur : dans le sas.

Fourniture et pose d’'un portier audio vidéo de type XE VIDEO 1B Full IP/SIP de chez CASTEL

en finition anti-vandale inox. Elle comprendra :

- Socle de fixation pour une pose en saillie,

- Une caméra vidéo couleur HD grand angle 170°,

- Un bouton d’appel rétro éclairées,

- Indice de protection IP65 — IK09

- Alimentation POE,

- Une boucle a induction magnétique,

- Un synthétiseur vocal permettant de confirmer par un signal vocal I'état de
fonctionnement (appel en cours, porte ouverte...)

- La platine intégrera un mode veille automatique et elle sera équipée d'un détecteur de
mouvement en face avant,

- Compris cablages et toutes sujétions de pose,
- Essai et mise en service.

Localisation : - Suivant le plan état futur : entrée principale.

Fourniture et pose d’un poste audio vidéo de type XE DESK TOUCH Full IP/SIP avec combiné
de chez CASTEL en finition anti-vandale inox. Elle comprendra :

- Support combiné et cordon,

- Ecran tactile TFT couleur 7 pouces,

- Un bouton d’appel rétro éclairées,

- Indice de protection IP40,

- Alimentation POE,

- Compris cablages et toutes sujétions de pose,

- Essai et mise en service.

Localisation : - Suivant le plan état futur : secrétariat.
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Vidéo-surveillance

Fourniture, pose et raccordement de vidéo surveillance de marque AXIS de type « bullet »
ou équivalent. Ce poste comprend le cablage, les percements en fagades et toutes sujétions
de pose, les licences nécessaires et la mise en service des équipements. Celles-ci seront
raccordées sur le VLAN vidéo existant en extension, les images seront sauvegardées sur le
stockeur principal du CHD.

Localisation : - Suivant le plan de repérage état futur.
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