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LOT  – ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

ESPACE FUTURE  HALTE GARDERIE
N° DESIGNATION DES OUVRAGES SELON CCTP U Q PU MONTANT

1 ELECTRICITE COURANTS FORTS
1.1 Avant-propos

Avant toute intervention, la présente entreprise prévoira un relevé complet des installations avec repérages 
de l’ensemble des câblages courants forts et courants faibles. Elle devra également vérifier la section des 
câbles afin que ces derniers respectent la NFC 15-100 et notamment les chutes de tension suivant les 
longueurs et l’utilisation de ceux-ci.
Toutes prestations devront être validés par une note de calcul à fournir au préalable au bureau de contrôle.
Les présentes préconisations ne sont pas exhaustives et n’empêchent en rien l’entreprise de compléter la 
prestation suivant les évaluations qu’elle aura pu faire dans le cadre de la consultation et avant sa remise 
des offres. Étant considéré que son offre sera complète.

PM 0

1.2 Description des installations existantes et Projet

Actuellement, l’arrivée du fournisseur d’électricité se fait dans un local TGBT et alimentant l’ensemble du centre 
social. Dans ce local nous retrouvons différents départs pour alimenter les différentes zones du centre. Un de 
ces départs vers la zone de travaux (halte-garderie). 

La présente entreprise devra prévoir les interventions nécessaires pour permettre l’isolement et les déposes 
des réseaux électricité courants forts et courants faibles afin de permettre les démolitions en toute sécurité et 
de maintenir les installations conforme et en fonctionnement (pour celles conservées) afin de permettre les 
reprises nécessaires suivant l’aménagement/reconstruction et le maintien du fonctionnement  dans le reste de 
l’établissement.  

Dans le reste de l’établissement aucune intervention n’est prévu .L’ensemble doit être maintenu en bon 
fonctionnement. 

A noter qu’il existe certaines alimentations électriques de la zone de travaux qui sont raccordés sur le tableau 
électrique de l’accueil.  C’est le cas notamment de l’alimentation du ballon ECS.

Si dans le cas de découverte d’alimentation commune entre la ou les installations dans la zone de travaux et le 
reste de l’établissement se faisait jour, alors la présente entreprise devra prévoir de séparer ses alimentations 
par un disjoncteur approprié. 

L’entreprise devra également l’ensemble des relations avec les concessionnaires nécessaires pour les 
interventions en toute sécurité et pour permettre les interventions uniquement sur les réseaux propriétaires 
correspondantes dans le respecter des normes en vigueur.. 

PM 0

La présente entreprise devra prévoir les interventions nécessaires pour permettre l’isolement et les déposes 
des réseaux électricité courants forts et courants faibles afin de permettre les démolitions en toute sécurité et 
de maintenir les installations conforme et en fonctionnement (pour celles conservées) afin de permettre les 
reprises nécessaires suivant l’aménagement/reconstruction et le maintien du fonctionnement  dans le reste de 
l’établissement.  
Étant entendu que pendant les travaux ces derniers seront phasés pour permettre le transfert des activités 
entre la partie ALSH et halte-garderie. Cela imposera donc au présent lot de maintenir une partie des 
installations électrique et de vérifier que ces dernières sont bien en sécurité et conforme pour l’accueil du 
public. 
Dans le reste de l’établissement aucune intervention n’est prévu .L’ensemble doit être maintenu en bon 
fonctionnement. 

Ens. 1

Si dans le cas de découverte d’alimentation commune entre la ou les installations dans la zone de travaux et le 
reste de l’établissement se faisait jour, alors la présente entreprise devra prévoir de séparer ses alimentations 
par un disjoncteur approprié.  

Ens. 1

L’entreprise devra également l’ensemble des relations avec les concessionnaires nécessaires pour les 
interventions en toute sécurité et pour permettre les interventions uniquement sur les réseaux propriétaires 
correspondantes dans le respecter des normes en vigueur.

Ens. 1

1.3 Relations Concessionnaires

La  présente entreprise prévoira l’ensemble des relations avec les concessionnaires courants forts et faibles. 
Cela inclura les demandes de DICT, la prise de RDV et rencontres avec les chargés d’affaires 
concessionnaires, l’assistance du maître d’ouvrage pour remplir les demandes et également les prestations 
nécessaires pour remplir les dossiers exécution (note de calcul, justificatifs, etc...), les dossiers de 
validations et la présence pour les consignations, neutralisations, mises en service, etc. Le prix de la 
présente offre devra inclure toutes ces prestations (ENEDIS, ORANGE, Fibre optique, fournisseur 
électricité, etc..) Compris également les prestations nécessaires pour les installations de chantier. 

Ens. 1

1.4 Aléas, préconisations etnreprises

La présente entreprise devra se rendre sur place pour évaluer le travail et les interventions nécessaires à la 
bonne exécution du projet.  Elle devra également prendre connaissance des pièces écrites de l’architecte 
afin d’évaluer les nombres d’interventions, le planning prévisionnel correspondant et également les travaux 
des autres corps d’état afin d’évaluer leurs impacts sur les réseaux courants forts et courants faibles. La 
présente entreprise devra palier au manque de description du présent CCTP suivant les constats fait lors  de 
la prise de connaissance des pièces écrites de l’architecte et de ses relevés sur place. 

.  Le présent document et les plans correspondants sont des éléments de principe avec un pré-repérage . A 
charge de l’entreprise d’évaluer l’ensemble des réseaux impactés par les travaux et de réaliser les plans 
d’exécution correspondants. L’offre remise par l’entreprise sera établi  suivant l’évaluation des travaux à 
réaliser étant entendu que l’entreprise ne pourra pas prétendre à des travaux complémentaires en justifiant 
un manque de précision sur le CCTP ou sur le plan. A charge de la présente entreprise de chiffrer en 
conséquence les travaux nécessaires incluant également les prestations concessionnaires (voir ci-dessus). 
Les préconisations présentées par l’entreprise devront être détaillées dans son devis afin de mesurer les 
points proposés par l’entreprise et leurs pertinences en phase ACT.  

Ens. 1

Sous total 1.4

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

Sous total 1.1

Sous total 1.2

Sous total 1.3



1.5 Contrôle, essais, Mise en service, Assistance MOA
La présente entreprise devra inclure à sa prestation, les contrôles, essais et mise en service nécessaire 
pour la remise en fonction des différents réseaux impactés par les travaux. Cela inclura les vérifications des 
installations impactése par les travaux et notamment la sécurisation de ceux-ci (ne pas remettre sous 
tension une installation qui serait dangereuse), les essais éventuels des installations qui seraient 
déconnectés et reconnectées, les mises en services en lien avec les concessionnaires et les assistances 
auprès du maître d’ouvrage notamment dans le cadre de question ou problèmes rencontrés par la 
copropriété et qui serait dû aux interventions dans le cadre des présents travaux.

Ens. 1

1.6 Neutralisation des réseaux
La présente entreprise devra avant toute intervention prévoir la neutralisation des installations électriques 
courants forts et courants faibles dans les locaux impactés par les travaux. Cela comprendra l’isolement des 
différents disjoncteur pour l’isoler en totalité la zone de travaux, la consignation des circuits par la mise en 
œuvre d’un cadenas empêchant tout enclenchement involontaire, la dépose et la neutralisation des câblages 
et réseau avec dépose de ceux-ci. En cas d’impossibilité de dépose d’un câblage qui resterait sous-tension, 
la présente entreprise devra isoler de câblages par la pose de WACCO dans une boite de dérivation non 
démontable sans outil et la la signalisation sur toute la longueur du câble par un rubannage rouge 
« installation sous tension - DANGER »  Cette solution ne sera pas acceptée dans les zones d’accueil du 
public.
Compris les PV de consignation et les interventions nécessaires pour les déposes et coupure électrique 
(intervention sous manque de tension). Compris également les interventions complémentaires pour remettre 
sous-tension les installations conservées et hors de la zone de travaux. 

Ens. 1

1.7 Déposes et maintien des installations
Dans la zone future Halte-garderie, la présente entreprise prévoira de déposer les installations électricité 
courants forts et courants faibles nécessaires pour permettre les démolitions des cloisons  et les nouveaux 
aménagements. 

Compris les coupures des alimentations, mise en sécurité de ceux-ci. Mise à la décharge réglementaire des 
installations ne servant plus et mise à disposition au maître d'ouvrage des installations aux normes pouvant 
être récupérées. Toutes prestations et fournitures pour une mise en œuvre complète.  

Ces déposes seront à lister par une visite sur place obligatoire. . 

Prévoir (liste non exhaustive) :
    • Pas d’intervention dans la salle carrousselle existante. 
    • Dépose des l’ensemble des équipements dans la zone de travaux, (prises de courants, bouton 
poussoirs, luminaires, détecteurs de présence, etc.….).
            ▪ Est prévu de ré-utiliser la majorité des équipements existants. Les prises de courants  et bouton de 
commande devront être positionnés sur les cloisons  en priorité.
                • Nota les éléments sur le plan dessiné en bleu sont des équipements neufs. Les 
    • Déposes de l’ensemble des équipements dans la zone des sanitaires de l’ALSH.
    • Dépose des équipements situé dans la salle d’activités et se retrouvant dans la cuisine et le change / 
Sanitaires. Compris isolement de l’alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou de la boite de 
dérivation correspondantes et suppression du câblage d’alimentation.
            ▪ Valable pour les prises de courant, les commandes de pilotage d’éclairage, les prises téléphone et 
informatique.
                    ◦ Elements à réutilisé dans les futurs locaux aménagés. 
    • Dépose de l’ensemble des éclairages  présent dans la zone de travaux. Mise à disposition du maître 
d’ouvrage de l’ensemble des appareillages en bon état.
    • Dépose et repose des câblages et boites de dérivations présentes au niveau de la platine supérieur du 
poteau métallique dans les sanitaires enfants existants (futur dortoir 01). Coordination avec le lot charpente 
pour évaluation des déposes. Prévoir 2 interventions minimum.
    • Dans le futur bureau de la directrice, prévoir le déplacement de l’ensemble des boites de dérivations (y 
compris la boites incendie rouge) suivant les nouveaux travaux de cloisonnement, compris rallongement des 

Ens. 1

Fourniture et mise en œuvre des rebouchages des anciens emplacements d’appareillages dans les cloisons 
conservées, compris mise en place de plastron avec plaque pleine pour une finition parfaite.

Ens. 1

1.8 Installation de chantier
Mise en œuvre complète de 1 tableau électrique générale, avec coup de poing réglementaire. Le coffret de 
chantier + son comptage seront à prévoir en coffret forain raccordé depuis le  branchement EDF prévu 
par le concessionnaire demande de coffret de chantier à prévoir)

Ens. 1

Mise en œuvre complète de 2 sous-tableau électrique réparti dans le projet de construction. Tableau électrique 
générale, avec coup de poing réglementaire. Ens. 1

Éclairage provisoire de l'ensemble du chantier ; y compris les combles chantier et diverses mises en œuvre si 
non comprise précédemment. Ens. 1

La présente entreprise devra la fourniture d’un coffret de comptage de chantier avec un compteur d’électricité 
et un disjoncteur EDF de tête  (AGPC). L’ensemble devra être un comptage triphasé pouvant aller jusqu’à 36 
KVA.
Nota : avant commande et pose du matériel lors de la phase préparation chantier, l’entreprise devra faire 
confirmer la puissance de comptage à prévoir. 

Ens. 1

En complément la présente entreprise devra prévoir l’alimentation électrique pour l’ensemble de la base vie à 
savoir les sanitaires de chantier, les vestiaires, la réunion de chantier et le réfectoire. Prévoir donc une 
alimentation électrique depuis le coffret de chantier, compris les protections électriques correspondantes, les 
câblages et également l’ensemble des raccordements sur les équipements (raccordement sur les boites de 
dérivations ou sur les tableaux électriques de ces équipements). A noter que l’entreprise devra également 
réaliser une vérification électrique des installations actuelles afin de vérifier la présence des protections 
électriques assurant la protection des biens et des personnes dans le respecter de la NF C 15*100 mais 
également la vérification de la présence d’une prise de terre et des liaisons équipotentielles principales et 
secondaire.  A également mettre en œuvre en conséquence

Ens. 1

1.9 Origine des installations
Sans objet, conservation des installations actuelles. PM 0

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. PM 0

1.10 TGBT
La présente entreprise prévoira cependant la dépose des circuits électriques correspondants à la zone de 
travaux et notamment le local poussettes et la zone ALSH
, les futurs WC PMR de la future ALSH, le local lingerie. Les nouvelles installations dans ces locaux seront 
raccordées dans le tableau électrique correspondant (comme actuellement). Compris raccordement sur le 
disjoncteur correspondant et/ou sur la boite de dérivation. . Ens. 1
De plus, la présente entreprise prévoira de récupérer le câble d’alimentation triphasé pour le tableau 
divisionnaire situé dans la zone de travaux. Ce câble devra être repositionné dans le nouveau placard 
divisionnaire pour la future halte garderie et raccordé à ce tableau (voir ci-dessous) Ens. 1
Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

Sous total 1.7

Sous total 1.8

Sous total 1.9

Sous total 1.5

Sous total 1.6



1.11 Tableau divisionnaire
La présente entreprise prévoira les interventions dans le tableau divisionnaires ainsi que la refonte globale 
suivant les aménagements et la reprise des réseaux conservés (voir partie descriptive). Ens. 1
Les circuits maintenus devront être signalés sur toute la longueur des câbles et les boites de dérivations 
correspondantes par un rubannage rouge « installation sous tension - DANGER » Ens. 1
Intervnetion sur le tableau divisionnaire pour la partie ALSH restrucutrée, compris adaptations des circuits 
suivants les obligations réglementaires (voir partir descriptive). Ens. 1
Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

1.12 Réseau de terre
Mesure de la prise de terre existantes Ens 1
Fourniture et mise en œuvre complète de l'extension et des compléments de la prise de terre afin d’obtenir la 
valeur réglementaire. Prise de terre générale. Compris tous accessoires de mise en œuvre.  
Prise de terre générale à mettre en œuvre en fond de fouille.

Ens 1

La présente entreprise devra également la réalisation de liaison équipotentielle principale et supplémentaire 
suivant les obligations réglementaires NF C 15-100 et divers. Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 1.12

Sous total 1.10

Sous total 1.11



1.13 Distribution
Chemins de câbles

La présente entreprise prévoira la mise en œuvre d'un chemin de câbles courants forts  (distanciation entre les 
applications à prévoir) pour les distributions depuis le TGBT  et  les appareillages dans les locaux. Voir détail 
suivant CCTP

Ens 1

La présente entreprise prévoira la mise en œuvre d'un chemin de câbles courants faibles  (distanciation entre 
les applications à prévoir) pour les distributions depuis le TGBT  et  les appareillages dans les locaux. Voir 
détail suivant CCTP

Ens 1

La présente entreprise prévoira la mise en œuvre d'un chemin de câbles SSI  (distanciation entre les 
applications à prévoir) pour les distributions depuis le TGBT  et  les appareillages dans les locaux. Voir détail 
suivant CCTP

Ens 1

Câbles
Mise en œuvre de la distribution principale par câbles de la série U1000 R02V de section appropriée, posés 
dans les chemins de câbles, fourreaux et goulottes précités. Les câbles seront identifiés à chaque tenant, 
aboutissant et à chaque changement de direction par systèmes de repérages  type DUPLIX à fixation par 
colliers COLRING ou similaire. (Voir également la partie CCTP pour les accessoires de passage goulotte, gouttières et 
ses accessoires, etc...)

Ens 1

Goulottes et tubes IRO

Mise en œuvre de goulottes évolutives  à angles variables, ou similaire,  avec couvercles et cloisons de 
séparation dans les locaux nobles et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques de la 
distribution verticale. Les goulottes seront du type DLP ou équivalent. A l'intérieur des goulottes, les câbles 
seront maintenus par agrafes, fournitures nécessaires à la pose de l'appareillage prévu au descriptif des 
différents lots concernés.Tube circulaire ø 20 ou 25  pour permettre le passage des câbles entre les chemins 
de câbles et les luminaires, Compris l’ensemble des fixations pour une mise en œuvre complète. Attention à la 
fixation en plafonds vis-à-vis de l’étanchéité et du mode constructif. Fixations à adapter en conséquence. .

Ens 1

Mise en œuvre de goulottes à angles variables, ou similaire,  avec couvercles et cloisons de séparation dans 
les locaux nobles et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques de la distribution verticale. 
Les goulottes seront du type DLP ou équivalent. A l'intérieur des goulottes, les câbles seront maintenus par 
agrafes, fournitures nécessaires à la pose de l'appareillage prévu au descriptif des différents lots concernés.

Seulement en cas d'obligation réglementaire. Distribution encastrée + fourreau  privilégié.dans les cloisons 

Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des fourreaux suivants les différents besoins. Passage par les 
chemins de câbles et en plafond ainsi que dans les coffres, doublages, etc.... . Chaque fourreau sera avec tire-
fils (nombre de tire-fils suffisant pour permettre le repassage de câbles) et de couleur adaptés à son application 
(courants forts, courants faibles, téléphone, incendie, etc...).

Ens 1

Calfeutrement  étanchéité à l’air 
L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires à la mise en oeuvre de ses équipements afin de 
répondre à l'exigence environnementale et à l'étanchéité à l'air du bâtiment (pour l’ensemble des courants forts 
et des courants faibles). Voir aussi dispositions communes
Toutes les traversées de parois extérieures (Parois, plafond, couverture, etc.) devront être parfaitement 
étanchées afin que les volumes intérieur et extérieur ne soit pas en communication.
L'entreprise s'assurera de limiter les traversées des complexes d'isolation et d'étanchéité à l'air (Membrane, 
pare
vapeur, etc.) 

Rappel des points à traités
Fourreaux électriques :
calfeutrement des arrivées entre fourreaux et câbles,
mise en place de boîtiers électriques étanches à l'air si percement du plan d'étanchéité (Type LEGRAND 
Batibox Energy ou équivalent)

Fluides dans dalles et murs :
rebouchage pour assurer la continuité de paroi.
Prévoir rebouchage en matériau adapté au mru extérieur

Fluides au travers d'une membrane d'étanchéité :
bandes adhésives étirables ou manchons en caoutchouc.
Le jeu éventuel subsistant entre le conduit et la structure du bâtiment devra être étanché au moyen d'un joint 
polymérisant,
Le jeu subsistant entre le conduit et les conducteurs devra être obturé au moyen d'un bouchon type Arnould 059 
retirable pour ré-aiguiller la canalisation.

Ens 1

Traversée de parois
Mise en œuvre des finitions des calfeutrements réalisées par injection de produit identique à l'existant.  
Adaptation de ces traversées suivant les demandes de l'architecte. Voir les autres corps d'état pour plus de 
détails.
A minima prévoir les traversée entre l’existant et les extensions. Prévoir également l’ensemble des traversées 
depuis le local informatique à l’étage (baie informatique) et les locaux extensions. Compris l’ensemble de 
rebouchages. 
Mise en œuvre des finitions des calfeutrements réalisées par injection de mousse C.F. afin d’obturer les 
traversées de mur et de conserver le degré coupe-feu de la paroi.

Ens 1

Au niveau des chemins de câbles, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de câbles 
supplémentaires Ens 1

Distribution apparente
Dans les locaux techniques, la distribution sera en câbles 1000 RO2V de section appropriée, posés sous tube 
plastique fixés par colliers CLISOTUBE  chevillés vissés. Ens 1

Les dérivations seront réalisées sous boîtes plexo munies de bornes de jonction. Ens 1

Dans les locaux à risque mécanique, les câblages seront sous fourreaux métalliques, en fonction des hauteurs 
du sol Ens 1

Distribution encastrée

Sous total traversée de parois

Sous total distribution apparente

Sous total câbles

Sous total Goulotte PVC

Sous total Calfeutrement étanchéité à l’air

Sous total Chemin de câbles



La présente entreprise devra prévoir d’encastrer les alimentations électriques sous fourreau cheminant en 
mural  dans la partie extension uniquement sous accord de l’architecte. La présente entreprise devra chiffrer 
plutôt la distribution apparente sous tube (voir chapitre précédent). Étant donné qu’il n’y a pas de doublage ni de 
faux-plafond. Seul le passage des câbles sous fourreau en sol est prévu pour la distribution encastrée.

Ens 1

Pour les enduits chaux-chanvre, lorsque la distribution est encastrée, la présente entreprise prévoir le passage 
des fourreaux ainsi que les plots d’encastrement en partie haute et en partie basse du mur dans l’enduit. 
Compris les plaques de finition pour une mise en œuvre complète. La traversée entre les chemins de câbles et 
les boites se fera en tube métallique. 
Nota  Adaptation des plots d’encastrement Attention épaisseur d’enduit important).

Ens 1

Pour les  blocs prises prévu au niveau de la banque d’accueil, la présente entreprise devra la fourniture et la 
mise en œuvre avant le coulage de la dalle du maçon ,le passage de 8 fourreaux ø 25 pour le passage des 
câbles courants forts et courants faibles des postes  de travail au niveau de la banque d’accueil.

Ens 1

Posés sous conduits ICT encastrés. Les boîtes d'encastrement à fixation dans les cloisons sèches, en câbles 
1000 R02V de section appropriée par serrage d'étriers seront de marque LEGRAND ou similaire, pour 
appareillage à vis uniquement

Ens 1

Sous total distribution apparente

Sous total 1.13



1.14 Équipement des locaux

Intérieur locaux

Dortoir 01

 2 Luminaires (type B2) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent.  compris convertisseur 
et appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1 SA , câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1

2 Appliques Plâtre ATELIER SEDAP ou équivalent référence « Chouette » (réf 3239_01) culot E14 avec lampe 
LED, IP 20, classe I, CE sur variateur de luminosité
                        ▪ Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, câblages, main d'œuvre, mise en œuvre 
complète.
2 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète Ens 1
2 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en œuvre 
précédemment. Élément conformes aux normes ERP Ens 1

Dortoir 02

 2 Luminaires (type B2) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent.  compris convertisseur 
et appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1 SA , câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1

2 Appliques Plâtre ATELIER SEDAP ou équivalent référence « Chouette » (réf 3239_01) culot E14 avec lampe 
LED, IP 20, classe I, CE sur variateur de luminosité
                        ▪ Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, câblages, main d'œuvre, mise en œuvre 
complète.
2 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète Ens 1
2 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en œuvre 
précédemment. Élément conformes aux normes ERP Ens 1

WC

 Ré-utilisation du luminaire existant situé dans la salle de repos actuel (luminaires 600*600 en saillie). Compris 
reprise à neuf des câblages et appareillages. Mise en œuvre complète.
                        ▪ Compris raccordement sur 1 détecteur de présence en plafond à prévoir à neuf,  câblages, 
main d'œuvre, mise en œuvre complète.

Ens 1

Dépose et repose suivant les aménagements de la prise de courant récupérés. Compris les câblages et mise 
en œuvre complète Ens 1

Cuisine

Ré-utilisation du luminaire (type D) BENGALI existant situé dans la cuisine actuelle. Compris reprise à neuf des 
câblages et appareillages. Mise en œuvre complète Ens 1

Dépose et repose suivant les aménagements de la prise de courant récupéré. Compris les câblages et mise en 
œuvre complète. Ens 1

 3 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer,   à positionner à hauteur  du plan de travail de la cuisine, compris les 
câblages et mise en œuvre complète.
                                ◦ Matériel à récupérer.

Ens 1

  1 PC 2P + T sur circuit spécialisée et indépendante pour le lave-vaisselle. Compris les câblages et mise en 
œuvre complète.
                                ◦ Matériel neuf

Ens 1

 1 PC 2P + T sur circuit spécialisée et indépendante pour le frigo. Compris les câblages et mise en œuvre 
complète.
                                ◦ Matériel neuf

Ens 1

1 sortie de câble  sur circuit spécialisée et indépendante en 32 A pour le four. Compris les câblages et mise en 
œuvre complète.
                                ◦ Matériel neuf

Ens 1

Change

1 Luminaire (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 80) 
de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent.  compris convertisseur et 
appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1 SA , câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1

1 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1
1 obturateur de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en œuvre 
précédemment. Élément conformes aux normes ERP Ens 1

Salle d'activités

 Remplacement des luminaires existants par 15  Luminaires (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK 
08, 850°, 000°K, UGR <19, 2555 lumens, 4000°K)  longueur 1419mm avec grille double prismatique, 
éclairage direct, livré avec câble d’alimentation de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), câble et  
filins de suspension, de type BERTY SU de chez EPSILON ou équivalent
                        ▪ Compris raccordement sur 3 va et vient (soit 6 commandes), câblages, main d'œuvre, 
mise en œuvre complète.

Ens 1

Conservation des prises de courants existantes. PM 0
3 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1
3 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en œuvre 
précédemment. Élément conformes aux normes ERP Ens 1

Hall

 4  Luminaires (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK 08, 850°, 4000°K, UGR <19, 2555 lumens, 
3000°K)  longueur 1419mm avec grille double prismatique, éclairage direct, livré avec câble d’alimentation 
de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), câble et  filins de suspension, de type BERTY SU de chez 
EPSILON ou équivalent.
                            • Luminaires supendu à 3,00ml de haut. Prévoir la fourniture et la mise en œuvre de 
l’ensemble des fixations (filins, câbles, accessoires, accroches câbles électriques, etc) pour une mise en 
œuvre complète et esthétique. 
                        ▪ Compris raccordement sur 2 détecteurs de présence saillie câblages, main d'œuvre, mise 
en œuvre complète.

Ens 1

3 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1

Rangement

 Ré-utilisation de 1 luminaire (type D) BENGALI existant situé dans la cuisine actuelle. Compris reprise à 
neuf des câblages et appareillages. Mise en œuvre complète.
                        ▪ Compris raccordement sur 1  va et vient (2 boutons de commande),  câblages, main 
d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1

1 PC 2P + T 10/16 A étanche et à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1

Dortoir 03

2 Luminaires (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent.  compris 
convertisseur et appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1 SA , câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1



                        ▪ Ré-utilisation des 2 Appliques existante
                        ▪ Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, câblages, main d'œuvre, mise en 
œuvre complète.

Ens 1

1 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1
1 obturateur de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en œuvre 
précédemment. Élément conformes aux normes ERP Ens 1

Bureau de la directrice

 1 Luminaire (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent.  compris 
convertisseur et appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1SA, câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète

Ens 1

4 PC 2P + T 10/16 A à  encastrer, compris les câblages et mise en œuvre complète. Ens 1

Entrée secondaire

 1 Luminaire (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK 08, 850°, 4000°K, UGR <19, 2555 lumens, 
3000°K)  longueur 1419mm avec grille double prismatique, éclairage direct, livré avec câble d’alimentation 
de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), câble et  filins de suspension, de type BERTY SU de chez 
EPSILON ou équivalent compris convertisseur et appareillage 
                        ▪ Compris raccordement sur 1 détecteur de présence saillie , câblages, main d'œuvre, mise 
en œuvre complète

Ens 1

Extérieurs

Éclairage de l’allée vers la nouvelle entrée. :

4 luminaires  (type F) type borne étanche saillie LED de 10W (IP55, IK 10, 850°,IP55 - IK10 - L90B10 100 
000H - SDCM4 - GR1 – A+, 3000K) de type NOLAN avec optique résidentielle, hauteur de borne 1,00ml
                        ▪ Compris raccordement  câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète.
                        ▪ Compris fourniture au lot gros-oeuvre des tiges de fixations adaptées au luminaire , 
accessoires et kit de scellement complet.

Ens 1

Éclairage sur bardage de l'extension :

                        ▪ 3 luminaires  (type C) Hublot étanche saillie LED de 14W (IP65, IK 10, 850°,) de type SOLA 
V2 posé en  saillie de chez EPSILON
                        ▪ Compris raccordement  câblages, main d'œuvre, mise en œuvre complète.
                            • Projecteurs positionnés a vers la cour intérieure

Ens 1

Raccordement des appliques
Fourniture et mise en œuvre d'une horloge astronomique annuelle, compris l'ensemble des accessoires 
nécessaire, interrupteur crépusculaire et tout accessoires pour une mise en œuvre complète.
Raccordement câblages, accessoires et mise en œuvre complète,  etc.
Nota les câblages et raccordements devront respecter les NF C 17-200 (normes sur les éclairages 
extérieurs). Les câblages devront avoir une section minimum de 6mm² et l’ensemble des matériels devront 
être reliés à la terre. .

Ens 1

1.15 Divers

La présente entreprise devra les prestations nécessaires pour l’équilibrage des phases dans le TGBT suivant 
les nouvelles puissances apportées.  Compris également la redistribution suivant les besoins (et notamment 
comme décrit précédemment pour les séparations des circuits publics et non publics). Compris également les 
câblages complémentaires, prise de terre et liaisons équipotentielles pour une mise en œuvre complète.

La présente entreprise prévoira également d’inclure à son offre les contrôles par l’organisme agrée nécessaire 
pour validation de l’installation et l’ouverture au public. 

Ens 1

1.16 Échafaudages, moyens de travail.
La présente entreprise prévoira la fourniture des moyens de levage nécessaire pour la mise en œuvre des 
luminaires et des câblages. Ces moyens de levage seront adaptés à l'environnement et aux possibilités de 
mise en œuvre. .

Ens 1

1.17 Alimentations particulières

Protections, câblage, Raccordement de l’ensemble des équipements d’éclairage de sécurité Ens 1

Protections, câblage CR1, Raccordement de l’ensemble des équipements SSI (centrale et sirènes) Ens 1

Protections, câblage CR1, Raccordement de l’ensemble des équipements SSI (alimentation secourue) Ens 1
Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière pour le système interphone. Compris 
protections et raccordements.  Alimentation sur disjoncteur spécifique

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière pour la centrale de contrôle d’accés pour 
la porte d’accés à la salle d’activités. Compris protections et raccordements.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière pour la ventouse de porte d’accès à la 
salle d’activité. Compris protections et raccordements.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière pour le bris de glace vert de la porte 
d’accès à la salle d’activité. Compris protections et raccordements. Alimentation sur disjoncteur spécifique.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre de l’alimentation électrique particulière pour le ventilo-convecteur servant au 
chauffage du local d’activité. Compris protections et raccordements.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre de l’alimentation électrique particulière pour la régulation du ventilo-convecteur 
servant au chauffage du local d’activité. Compris protections et raccordements.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière Protections, câblage, Raccordement pour 
alimentation des 2 ballons ECS compris interrupteur de proximité

Ens 1

    • Fourniture et mise en œuvre d’une alimentation  du système de refroidissement (pompe à chaleur) depuis 
le tableau électrique correspondant, raccordements, câblages, étiquetage et toutes prestation nécessaire pour 
une mise en œuvre complète.
        ◦ Alimentation dimensionnée pour l’ensemble des équipements chauffage (1 pompe à chaleur, 
accessoires, circulateurs régulation, etc). 
            ▪ Puissance et type de câblage (triphasées) suivant demande du lot chauffage. 
        ◦ Alimentation à positionner en extérieur sur l’interrupteur de proximité à fournir et à poser.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre d'une alimentation électrique particulière pour l’éclairage extérieur . Alimentation 
depuis le TGBT. Alimentation sur disjoncteur spécifique. Attention du fait que ce soit une alimentation 
extérieure, les câblages devront avoir une section minimum de 6mm² et l’ensemble des matériels devront être 
reliés à la terre.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre de 3 alimentations électriques particulières. Protections, câblage, Raccordement 
pour alimentation des  volets roulants des vélux. 

Ens 1

Sous total 1.16

Sous total 1.14

Sous total 1.15



Fourniture et mise en œuvre de 1 alimentation électrique particulière. Protections, câblage, Raccordement pour 
le groupe de VMC WC/Change/Cuisine, compris fourniture et pose de l’interrupteur de proximité. 

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre de 1 alimentation électrique particulière. Protections, câblage, Raccordement pour  
le groupe de VMC d’insufflation. compris fourniture et pose de l’interrupteur de proximité. 

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre de 1 alimentation électrique particulière. Protections, câblage, Raccordement pour  
la batterie du groupe de VMC d’insufflation. Compris fourniture et pose de thermostat de sécurité. Alimentation 
triphasée.

Ens 1

    • Fourniture et mise en œuvre d'un arrêt d'urgence général ventilation à clé sous coffret bris de glace à 
positionner en extérieur, permettant d'arrêter l'ensemble des ventilations des groupes de VMC de confort. 
Compris asservissements et protections correspondantes. Mise en œuvre complète.
        ◦ Coupure de l'alimentation VMC de confort. 

Ens 1

2 CÂBLAGES INFORMATIQUES

2.1 Baie de brassage
La baie de brassage est existante, elle se trouve dans les sanitaires de l’ALSH. La présente entreprise 
prévoir de remplacer le coffret par un coffret 19’’ 6U. Pour cela, elle prévoira la dépose des câblages, sans 
déconnections de ceux-ci, et leur réintégration dans le nouveau coffret.
Compris les câblages, noyaux, bretelles et toutes accessoires et prestations pour une mise en œuvre 
complète

Ens 1

Tout autres accessoires et fournitures pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment Ens 1

TOTAL ELECTRICITE

Sous total 2.1

Sous total 1.17



2.2 Définitions de besoins
Bureau de la directrice
2  Prise RJ 45 encastrée ou équivalent
Pour le poste informatique
Compris câblages

Ens 1

Hall d'accueil (extension)
2  Prise RJ 45 encastrée ou équivalent
Pour le poste informatique
Compris câblages

Ens 1

Récupération des câbalges des prises existante conservée. Ens 1
Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

2.3 Installation téléphone
La présente entreprise prévoira également les câblages depuis la réglette téléphone DTI vers la baie 
informatique   pour connecter l'arrivée FRANCE TELECOM sur cette baie. La prestation prévoira de repartir du 
répartiteur 
 Compris l'ensemble des câblages et adaptation sur les différents matériels et sur le câble multi-paire de 
connexions avec l'installation FRANCE TELECOM.

L'entreprise devra également la fourniture et la mise en œuvre des matériaux, accessoires, fournitures, 
matériels , câblages, paramétrages, etc.. (liste non exhaustive) pour permettre la diffusion du réseau téléphone 
sur le réseau informatique. Cela comprendra les accessoires de transformation du signal téléphone vers le 
réseau informatique.L 

L'entreprise devra également la fourniture et la mise en œuvre des matériaux, accessoires, fournitures, 
matériels , câblages, paramétrages, etc.. (liste non exhaustive) pour permettre la diffusion du réseau 
téléphone jusque dans la zone de travaux.

Ens 1

3 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.1 Travaux à intégrer

La présente entreprise devra l'ensemble des prestations nécessaire à la bonne exécution des travaux à 
savoir (liste non exhaustive)
Les travaux de dépose des faux plafond y compris repose et remise en état suivant les besoins
Les percements, saignées, rebouchages et remise en état du site
Les goulottes, PVC
Les chemins de câbles
Les moyens de levage, échafaudage, passerelle et tout moyen pour la réalisation des travaux en fonction 
des besoins et pour la mise en œuvre complète.

Mise en œuvre de chemins de câbles utilisés pour la pose et le passage des câbles, accessoires pour 
changement de direction et accessoires de pose. Ils seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou, 
lorsque nécessaire, suspendus par l'intermédiaire de tiges filetées. Les chemins de câbles seront dédiés à 
l'incendie et seront séparés des autres fluides (mise en œuvre de cloisons de fractionnement ou chemins de 
câbles distincts). Les câbles seront fixés tous les 0,50 m par colliers type COLSON. Le présent lot mettra 
les chemins de câble à disposition du lot chauffage et ventilation mécanique, asservissements divers.

Localisation :
Faux-plafonds dans la zone de travaux

Ens 1

3,2 Dépose des installations
La présente entreprise prévoira  dans la zone de travaux (y compris les câblages correspondants). 

La présente entreprise prévoira également la dépose des installations SSI dans la zone  de travaux (la 
dépose des têtes incendie, déclencheurs manuels et sirènes).

 Pour permettre un maintien de la surveillance, l'entreprise prévoira de maintenir ponctuellement des points 
dans ces zones. Compris les paramétrages nécessaires au niveau de la centrale. Les têtes conservées 
dans les zones de chantier devront également être paramétrées pour éviter les déclenchements intempestifs 
lors de l'émission de poussières. L'entreprise devra donc toute adaptation pour permettre le maintien de la 
surveillance tout en prenant en compte l'environnement. La quantité de détecteur maintenu dans le cadre 
des travaux devra être évalué suivant les spécificités techniques du matériel (voir directement auprès du 
fabricant). Adaptation des câblages et conservation du matériel pour ré-utilisation dans le cadre des 
aménagements / extension. La présente entreprise pourra purger les câblages non nécessaires afin de 
simplifier la structure des différents câblages.

Ces prestations devront s'effectuer à des périodes n’empêchant pas la surveillance et la mise en sécurité de 
l’établissement en occupation. La présente entreprise devra s’assurer qu’a la fin de l’intervention l’ensemble 
de l’installation est en état de marche, fonctionne, assure la surveillance et les asservissements 
nécessaires. 
En aucun cas  il ne sera possible, lors de ces interventions et après celles-ci, d’interrompre  même 
provisoirement les fonctionnalités de surveillance et de mise en sécurité. 

En fonction de l‘importance de l’intervention, la présente entreprise devra fournir la surveillance  de 
l’établissement par un prestataire type SSIAP niveau 1 le temps de l’intervention. 

Les travaux de dépose pourront se faire uniquement par une entreprise certifiée APSAD dans le respect de 
MS 58 §2. 

Ens 1

3,3 Maintien des installations pendant la phase chantier

TOTAL CABLAGES INFORMATIQUES

Sous total 3.1

Sous total 3.2

Sous total 2.2

Sous total 2.3



Afin de permettre de maintenir les activités, la présente entreprise prévoira les prestations nécessaires pour le 
maintien de la surveillance de l'ECS et du fonctionnement du CMSI de façon automatique pendant la durée 
des travaux 

Pour cela la présente entreprise prévoira la fourniture et  la mise en œuvre de liaison pour reprendre les 
éléments maintenus le temps de travaux. Elle prévoira également la reprise de l’alimentation depuis le module 
déporté de la trappe de désenfumage donnant sur le hall.

Il ne sera pas toléré d’interruption de la surveillance et de la protection de l'établissement pendant l'occupation 
de celui-ci a savoir en journée et surtout la nuit (locaux à sommeil). De plus, il ne sera pas accepté que seul 
l'UCMC puisse commander les DAS et l'UGA même pour une courte durée. Chaque soir l’ensemble des 
fonctionnalités du système incendie devra être remis en fonctionnement.

Adaptation du matériel en conséquence, câblages et paramétrages provisoires à prévoir et phasage à réaliser 
suivant accord de l'OPC, de l'équipe de maîtrise d’œuvre et de la direction du centre social.

L'entreprise devra donc lors de la consultation fournir un planning exact d'intervention avec :
    • Les délais de commandes et de livraisons du matériel 
    • Les délais d'intervention des différentes tâches (remplacement des lignes DI, rajout de matériel).
    • Les durées de coupure  de la surveillance du matériel incendie.
    • Le délais global d'intervention.
    • Le périodes d'essais, paramétrages.
    • etc...

Ens 1

3,4 Installations de chantier
La présente entreprise devra l'ensemble des travaux électriques, tableau électrique, sous-compteur, éclairage 
provisoire, etc... nécessaire pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du respect du code du travail et 
suivant les contraintes liés à son intervention. Coordination avec le lot courants forts et faibles pour compléter 
son installation aux besoins de la présente entreprise. .

Ens 1

3.5 Equipements de contrôle et de signalisation
Assistance, mise en route, divers, mise en œuvre complète de l’ensemble. 

Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment.
Ens 1

3.6 Détecteur automatique
Ré-utilisatoin de détecteurs type optique de fumée  ou équivalent, compris avec leur socle (socle étanché 
suivant les besoins). Compris accessoires, fixations et mise en œuvre complète. Ens 5

Fourniture et mise en œuvre complète de détecteurs type optique de fumée  ou équivalent, compris avec leur 
socle (socle étanché suivant les besoins). Compris accessoires, fixations et mise en œuvre complète. Ens 8

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.7 Indicateurs lumineux
Fourniture et mise en œuvre complète d'indicateurs d'action ou équivalent technique Compris accessoires, 
fixations et mise en œuvre complète.(dont 1 en modèle étanche) Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.8 Déclencheurs manuels
Fourniture et mise en œuvre complète de déclencheurs manuels saillie ou équivalent technique. Compris 
accessoires, fixations et mise en œuvre complète. Ens 3

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.9 Câblages des équipements du tableau de signalisation
Fourniture et mise en œuvre de l’ensemble des câblages pour les présents travaux depuis le tableau de 
signalisation des équipements vers les différents équipements. 
Y compris fourniture et mise en œuvre des fourreaux nécessaires à la bonne exécution des travaux.  
Compris tous accessoires de mise en œuvre.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre ouvertures des boucles de détection pour le rajout des nouveau points de 
détection, compris les câblages, raccordements  et mise en œuvre complète. 

Ens. 1

Fourniture et mise en œuvre des reprises des câblages pour le déplacement des têtes existantes, compris les 
câblages, raccordements et mise en œuvre complète. Ens. 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.10 CMSI
Fourniture et mise en œuvre complète de module électronique adressable (module déportée), ou équivalent et 
de technologie adressable. Il sera constitué du matériel central et de module déporté, etc.. Ens 1

Fourniture et mise en œuvre complète des liaisons pour les contacts de position  pour le clapets CF. Compris 
les câblages, raccordements, paramétrages et identification sur le CMSI pour une mise en œuvre complète.

Ens 1

Assistance, mise en route, divers, mise en œuvre complète de l’ensemble. Ens 1
Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.11 Issue de secours

Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en 
œuvre complète entre le CMSI et les issues de secours.

Ens 2

Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en 
œuvre complète.

Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.12 Diffuseurs sonores
Fourniture et mise en œuvre complète d'un diffuseur sonore ou équivalent technique. Compris accessoires, 
fixations et mise en œuvre complète.

Ens 1

Fourniture et mise en œuvre complète d'un flash lumineux ou équivalent technique. Compris accessoires, 
fixations et mise en œuvre complète.

Ens 2

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

3.13 Câblages CMSI
Reprise des câblages sur le CMSI concernant les asservissements des clapets CF, le déverrouillage des 
issues de secours, l'arrêt de la ventilation générale,, du pilotage des sirènes et AGS . Compris les reprises, 
accessoires et toutes prestations pour une mise en œuvre complète.

Ens. 1

Fourniture et mise en œuvre du câblage pour les flashs lumineux sur l'UGA, compris raccordement entre le 
CMSI et les MEA et entre les MEA et les boucles flash. Accessoires, raccordement et mise en œuvre 
complète.

Ens. 1

Sous total 3.3

Sous total 3.4

Sous total 3.5

Sous total 3.6

Sous total 3.7

Sous total 3.8

Sous total 3.11

Sous total 3.9

Sous total 3.10

Sous total 3.12



Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en 
œuvre complète.

Ens. 1

3.14 Equipements électriques

Fourniture et mise en œuvre complète des équipements électriques :
Prévoir raccordements électriques de la centrale entre l'arrivée de l'électricien et le tableau de cette centrale.  
Mise à la terre des équipements, raccordements sur coffret de sécurité, liaisons équipotentielles. 

Ens. 1

Fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des accessoires, et diverses fournitures pour la bonne mise en 
œuvre des installations, si non compris précédemment (chemins de câbles, câbles de liaison, pose et 
raccordements de matériels, fixations, etc....)

Ens. 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens. 1

3.15 Divers
La présente entreprise prévoira également la reprise de l'ensemble de l'étiquetage suivant la nouvelle 
programmation sur la centrale pour :
Les DI,
Les DM
Les IA, 
Les sirènes, AGS et flash lumineux,
Les portes DAS,
Les clapets coupe-feu
Les volets, trappe, exutoires, menuiseries et groupe de désenfumage.

Ens. 1

La présente entreprise prévoir d'intégrer à son devis l’ensemble des prestations nécessaire au respect de la 
performance de l'étanchéité à l'air. Compris tous  accessoires, prestations, corrections suivant les test 
intermédiaires etc….

Ft. 1

La présente entreprise prévoir d'intégrer à son devis l’ensemble des prestations nécessaire au respect de la 
réglementation en présence d'amiante. Cela concernera les habilitations nécessaires du personnel la 
méthodologie d'intervention, le matériel nécessaire (EPI, EPC, etc.) les interventions d'entreprise qualifiées si 
nécessaire, etc....Compris tous  accessoires, prestations, mise en œuvre complète. Se référé au document ED-
6091-1 et ses mises à jour de l'INRS, au diagnostic amiante avant travaux fourni au marché, ainsi que de 
l'ensemble des réglementations en vigueur.

Ft. 1

La présente entreprise prévoir d'intégrer à son devis l’ensemble des prestations nécessaire au respect de la 
charte chantier vert.

Ft. 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens. 1

3.16 Assistance constructeur

La présente entreprise devra prévoir la participation du constructeur à différentes phases de travaux (voir partie 
descriptive).

Ens. 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens. 1

3.17 Essais
Fourniture et mise en œuvre des essais et contrôles de bon fonctionnement. Ens. 1
Fourniture des documents permettant l'élaboration du Dossier d'identité SSI (voir partie descriptive) Ens. 1

3.18 Divers

La présente entreprise devra la fourniture des assurances  spécifiques prises auprès des fabricants de 
matériels. Notamment les certificats de garantie, les avis techniques de tous les matériels mis en œuvre. 

L’installateur devra titulaire d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale 
concernant ces types de travaux.

La présente entreprise devra la mise en service, les essais, l’assistance du bureau de contrôle, les plans 
d’exécution, etc. 

Fourniture des études techniques d’exécution de chauffage comme demandé dans les généralités, DOE, etc. .

Ens. 1

4 ECLAIRAGE D’EVACUATION
Bloc autonome de balisage à test automatique SATI, saillie, à mémoire, flux lumineux 60 lm à 5 minutes, 
autonomie 1 heure,, compris les étiquettes avec les mentions sortie ou sortie de secours suivant les 
emplacements. 
Compris les câblages et raccordements sur la télécommande.
Pour le complément afin de respecter la distance des 15ml

Ens 5

1 BAES portatif . Modèle de type LP 50 chez LUMINOX ou équivalent dans le 1 local TGBT.et 1 dans les 
combles

Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1
Télécommande
Raccordement à la télcommande existante
Mise en œuvre complète compris tous accessoires de mise en œuvre.

Ens 1

Distribution
La distribution sera conforme au chapitre "Distribution secondaire". Toutes reprises de câblages sur installation 
existante à prévoir. 
Mise en œuvre complète de la distribution compris tous accessoires de mise en œuvre.

Ens 1

Diverses fournitures et main d’œuvre pour une mise en œuvre complète si non compris précédemment. Ens 1

5 CONTROLE D’ACCES

Sous total 3.13

Sous total 3.14

Sous total 3.15

Sous total 3.16

Sous total 3.17

Sous total 3.18

TOTAL SSI

TOTAL ECLAIRAGE D’EVACUATION



    • La fourniture et la pose de 1 platine de rue anti-vandale LINEA 3000  comprenant un module audio-vidéo 
caméra grand angle avec un bouton d’appel et 1 module lecteur de badge (125 kHz) type BT 343082 de chez 
BITICINO ou équivalent. Compris pour chaque platine :
        ◦ compris caméra grand angle : 135° horizontal / 96° vertical
        ◦ compris module boucle inductive et synthèse vocal 
        ◦ compris led de signalisation
        ◦ rétro-éclairage
        ◦ compris boîtier d’encastrement anti-arrachement
        ◦ compris châssis + supportage 
        ◦ compris façade de finition anti-vandale
        ◦ compris bouton poussoir antivandale avec LED de signalisation d’’ouverture
        ◦ compris lecteur de badge 
        ◦ compris tout accessoires et fournitures pour mise en œuvre complète
        ◦ compris boîtier d’encastrement ref 350020 et son accessoire pour montage en encastré  ref BT343061.

Ens 1

    • La fourniture et la pose de 1 platine de rue anti-vandale LINEA 3000  comprenant un module audio-vidéo 
caméra grand angle avec un bouton d’appel et 1 module lecteur de badge (125 kHz) type BT 343082 de chez 
BITICINO ou équivalent. Compris pour chaque platine :
        ◦ compris caméra grand angle : 135° horizontal / 96° vertical
        ◦ compris module boucle inductive et synthèse vocal 
        ◦ compris led de signalisation
        ◦ rétro-éclairage
        ◦ compris boîtier de pose en saillie anti-arrachement
        ◦ compris châssis + supportage 
        ◦ compris façade de finition anti-vandale
        ◦ compris bouton poussoir antivandale avec LED de signalisation d’’ouverture
        ◦ compris lecteur de badge 
        ◦ compris tout accessoires et fournitures pour mise en œuvre complète
        ◦ compris boîtier d’encastrement ref 350020 et son accessoire pour montage en encastré  ref BT343061.

Ens 1

        ◦ 2 bandeaux ventouses + leur contre plaque pour l'asservissement de la porte. Fournir les 
renseignements nécessaires au lot serrurerie.
            ▪ Les ventouses devront être compatible avec la porte et être conforme à la norme NF S 61-937

Ens 1

◦ 1 bris de glace vert à interconnecter sur la ligne d’alimentation pour permettre la décondamantion de la porte. Ens 1

1 bouton poussoir intérieur, à poser en saillie (compris son boîtier de pose saillie), de commande de gâche 
(suivant l'accord de l'architecte).
            ▪ Pour la porte entre l’entrée secondaire et le hall C 18

Ens 1

2 bandeaux ventouses + leur contre plaque pour l'asservissement de la porte. Fournir les renseignements 
nécessaires au lot serrurerie.
            ▪ Les ventouses devront être compatibles avec la porte et être conforme à la norme NF S 61-937
        ◦ 

Ens 1

1 bris de glace vert à interconnecter sur la ligne d’alimentation pour permettre la décondamantion de la porte. Ens 1

1 bouton poussoir intérieurs, à encastrer, de commande de gâche (suivant l'accord de l'architecte).
            ▪ Pour la porte extérieure du hall d’entrée (extension tipi)

Ens 1

    • La fourniture et la pose de 1 poste intérieur type Vidéo Classe 300EOS de chez BITICINO exclusivement 
référence BT344845
        ◦ compris écran LCD  5’’ couleur, boucle inductive
        ◦ compris bouton d’action
            ▪ capacitives pour  les principales fonctions
            ▪ ouverture de la porte
            ▪ visionnage des caméras
            ▪ Témoins LEDS de notifications
        ◦ compris tout accessoires et fournitures pour mise en œuvre complète

Ens 1

    • La fourniture et la pose des équipements de gestion du contrôle d’accés
        ◦ compris une alimentation et adaptateur vidéophone BT 346050 permettant l’alimentation du système 
LINEA 3000
        ◦ compris un relais contacts secs NO/NF pour gâche à émission, gâche à rupture ou ventouses
        ◦ compris 10 badges à programmer (fourniture du badge maitre et des badges complémentaires)
            ▪ les badges devront pouvoir être programmer pour l’ouverture de la porte
        ◦ compris raccordement sur le système d’interphonie
        ◦ compris câblage et raccordement
        ◦ Compris fourniture et pose d’une alimentation alternative 230V/12V pour l’alimentation de la ventouse. 
        ◦ Compris fourniture et pose, câblage et raccordement d’un bouton inox coté intérieur pour ouverture de la 
porte. Compris la carte de raccordement pour indication sonore et visuelle. 
        ◦ Compris fourniture  du circuit de temporisation pour la ventouse 
        ◦ Compris fourniture et pose de l’horloge électronique digitale permettant la programmation hebdomadaire 
et journalière
        ◦ Compris fourniture et pose d’un flexible pour le passage des câble entre le montant et l’ouvrant de la 
porte.
        ◦ compris fourniture et pose + câblage et raccordement d’un Bris de Glace Vert pour ouverture de la porte 
en cas d’incendie

Ens 1

    • La fourniture et la pose d’une batterie de secours pour alimentation de la ventouse de la porte d’entrée en 
cas de coupure de courant
        ◦ tension 12/24V à vérifier auprès du fournisseur de ventouse
        ◦ compris câblage et raccordement sur  la centrale de gestion, la ventouse et bris de glace Vert
            ▪ localisation : Porte entrée  personnel et porte d’entrée livraisons/réception

Ens 1

    • La fourniture et la pose de l’ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement à savoir (liste 
non exhaustive)
        ◦ compris mixer modulaire audio et vidéo MyHome bus pour 4 sources
        ◦ compris alimentation modulaire MyHOME BUS 230V/27V
        ◦ compris relais bus 
        ◦ compris ensemble des câblages, BUS 2 fils pour fonctionnement complet
        ◦ compris câblage et raccordement de la ventouse de la porte

Ens 1

    • Compris fourniture et raccordement d’une batterie de secours pour maintient de la porte fermée en cas de 
coupure électrique
        ◦ 1 mise en service + Pose
        ◦ matériel de marque identique à celle posée sur  site 
        ◦ compris tous accessoires pour mise en œuvre complète

Ens 1



        ◦ Accessoire à prévoir:

    • 1 poste de gestion compris :
        ◦ 1 programmateur portable 

    • Compris les câblages, raccordement et mise en œuvre complète.
    • Les liaisons entre la platine et les différents accessoires et les prises RJ 45. 
    • Compris également les alimentations électriques centrale de contrôle et de la ventouse, compris la 
fourniture et la mise en œuvre des protections électriques correspondantes et une enveloppe pour la mise en 
œuvre de ces protections. Cette enveloppe sera de conception IP et IK adapter au volume où elle sera posée.
        ◦ Les  alimentations 12 ou 24 V des centrales de contrôles pourront être raccordés sur prise de courants. 
    • Tous accessoires pour une mise en œuvre complète sinon compris précédemment

Ens 1

La présente entreprise devra  :
    • la pose et la fourniture de l'ensemble des éléments cités précédemment
    • la mise au point avec le service de maintenance pour faire le point sur les accessoires mis en œuvre 
(nombre de béquilles récupérable, quantité de carte à puce à fournir, matériel de programmation déjà 
disponible, etc....)
    • la mise en service de l'ensemble du système 
    • la formation du personnel à la gestion du contrôle d'accès

Ens 1

TOTAL CONTROLE D’ACCES



6 FRAIS ANNEXES

6.1 Frais annexes
la fourniture et la transmission :
des plans de réservations
des plans de synthèse avec autres lots
des plans d’exécution
notes de calcul
la note de calcul du Icc pour l'ensemble de l'installation électrique y compris les installations existantes

Ens 1

la mise en service, essais, de l'ensemble des équipements fournis et posés
fiche d'auto-contrôle à remettre dans les DOE comprenant
toutes les consignes et valeur demandées au CCTP et/ou par le maître d'ouvrage
tous les paramétres de réglage
toutes les valeurs des mesures effectuées
les commentaires éventuels à soumettre aux utilisateurs des locaux

Ens 1

la fourniture et remise DOE et DIUO 
à prévoir en 3 exemplaires + 1 version numérique (sur CD, fichier format PDF et DWG pour les plans) Ens 1

A ses frais, les dossiers des organismes de contrôle (Consuel, Bureau de contrôle), La présente entreprise 
devra faire une nouvelle demande de CONSUEL suite à la dépose de l’alimentation. Compris faire 
passer le bureau de contrôle afin d’obtenir l’attestation de CONSUEL (prestation à inclure à la présente 
offre). 

Ens 1

6.2 Formations

La présente entreprise devra réaliser les formations via son service mise au point ou ses prestataires chargés 
de la mise en service auprès du personnel du maître d’ouvrage afin d’expliquer le fonctionnement des 
matériels, définir les programmations (horaires, occupation, valeurs, etc..) ainsi que les modalités 
d’interventions en cas de modification ou de pannes. Ces formations devront pouvoir également se faire par le 
biais d’un support papier des notices et des notices simplifiées nécessaire pour les différentes programmations.

Les formations se dérouleront sur 2 séances (à la réception et 6 mois après) pour :

Alarme intrusion : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance et entretien de l’équipement 
(3-4 personnes max)
Contrôle accès : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance et entretien de l’équipement 
(3-4 personnes max)
Alarme incendie : le jour du test alarme : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance de 
l’équipement (3-4 personnes max) 

Ens 1

Complété quant aux prix par l'entrepreneur

A………………………………………………

Le…………………………………………….. TOTAL TTC

TOTAL FRAIS ANNEXES

TOTAL

TOTAL H.T. 

Sous total 6.1

TVA à 
20,00%

Sous total 6.2


