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0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

0.1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX

Le projet concerne la réhabilitation de la halte-garderie du centre social « Carrefour 18 » de Rennes. Le projet de
réhabilitation prévoit la reprise des aménagements intérieurs pour permettre la création d’'un espace office
réchauffage, la redistribution des dortoirs et la création d’'une entrée distincte dans la zone existante.

0.1.2 LISTE DES LOTS

N° Désignation
Lot n° 01 Démolition / Désamiantage
Lot n°® 02 VRD / Aménagements extérieurs
Lot n® 03 Gros ceuvre / Ravalement / Etanchéité
Lot n° 04 Charpente bois et métal
Lot n° 05 Couverture / Etanchéité
Lot n° 06 Menuiseries extérieures / Serrurerie
Lot n° 07 Menuiseries intérieures / Agencement
Lot n° 08 Cloisons seches — Isolation — Faux-plafond
Lot n° 09 Peinture — Revétements muraux
Lotn° 10 Revétements de sols — Faiences
Lot n® 11 Plomberie — Chauffage - Ventilation
Lotn° 12 Electricité

0.1.3 ARCHITECTE MANDATAIRE
Il est en charge d'une mission de base telle que définie par la Loi sur la maitrise d'ceuvre publique.
ISABELLE HIAULT
54 Boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES
Tél: 0299 5099 15

isa.h.archi@wanadoo.fr

0.1.4 ARCHITECTE ASSOCIEE
MANGANESES ARCHITECTURE
1 Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

agence.manganeses@gmail.com
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0.1.5 BUREAU D’ETUDES
TCE INGENIERIE
2 C Allée Jacques Frimot
35000 RENNES
Tél: 0299 5149 08

contact@tce-ingenierie.fr

0.1.6 BUREAU D’ETUDES FLUIDES
ECIE

C. Cial « La Forairie »

3 rue Augustin Beauverger
35300 FOUGERES
Tél: 0299 94 92 12

quillaume.grueau@ecie.fr

0.1.7 BUREAU D’ETUDES ACOUSTIQUE
ACOUSTIBEL
22 rue de Turgé
35310 CHAVAGNE
Tél : 02 99 64 30 28

rennes@acoustibel.fr

0.1.8 CONTROLE TECHNIQUE
Il est en charge des missions : L + LE + SEI + HAND + VEI.
ALPES CONTROLES

Rue du Tram
35520 LA MEZIERE
Tél: 02 30 96 47 05

rennes@alpes-controles.fr

0.1.9 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE (SPS)

DEKRA Industrial

241 rue du Général Paulet — CS 62845
22900 BREST

Tél: 029986 72 11

raphael.lepeltier@dekra.com

0.1.10 COORDINATION EN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

Sans objet.

0.1.11 AMIANTE & PLOMB

Cf ; rapports de repérage joints au présent dossier de consultation.
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0.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

0.2.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces dessinées (plans, fagades, coupes), dessins de détails et les
pieces écrites (CCAG, CCAP, CCTC, CCTP, etc.).

Les renseignements figurant dans le présent descriptif étant donnés a titre indicatif, il appartient a I'entreprise
agissant en technicien spécialisé seul responsable des travaux a réaliser, de les contrdler et de recueillir tous
compléments a I'information qu’il juge nécessaires.

La nomenclature des travaux étant descriptive et non limitative, I'entreprise doit prévoir toutes les fournitures et
fagon indispensables au parfait achévement de ses travaux, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées a la partie correspondante du devis descriptif des lors que ces fournitures et fagon seraient
nécessaires a la réalisation des travaux, conformément aux regles de l'art.

Une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif n'aura pas pour effet de soustraire I'entreprise a
I'obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits, pour le montant inscrit au marché.

Sauf exception mentionnée dans le devis descriptif, le fait pour I'entreprise de devoir l'installation d’un appareil ou
d’'un matériau, implique I'obligation de la fourniture de cet appareil ou de ce matériau.

En aucun cas, sauf mention expresse mentionnée dans le devis descriptif, le terme « mise en ceuvre » ne pourra
étre interprété comme prestation de pose sans fourniture.

Au cas ou certaines dispositions des dessins et du devis descriptif préteraient a interprétation, la solution adoptée
devra étre conforme aux régles de la bonne construction et étre approuvée par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre. Elle n’entrainerait pas de modification au prix souscrit.

Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise est tenue de vérifier sous sa responsabilité, les cotes et
niveaux figurant sur les plans dessins ou croquis.

Sous réserve de cette vérification et des modifications de détails qui pourraient éventuellement recevoir
'agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'ceuvre, I'entreprise est tenue de se conformer aux plans
d’ensemble et de détails établis par le Maitre d’ceuvre.

L’'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cotes
d’ouvrages existants, etc. ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare faire son affaire
personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

Ainsi et d’'une maniére générale, aucune réserve de quelque nature qu’elle soit ne sera acceptée en cours
d’exécution des travaux, I'entreprise ayant toute latitude pour en formuler par écrit si elle le juge utile, en
remettant sa soumission.

Il appartient donc aux soumissionnaires, au cours de I'étude détaillée qu’ils feront en vue de I'établissement de
leur soumission, de signaler le cas échéant au Maitre d’ceuvre les omissions, imprécisions et (ou) contradictions
qu’ils auraient pu relever dans les documents qui leur ont été remis et de demander des éclaircissements
nécessaires.

Les entreprises ne pourront en conséquence se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée
dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achevement du batiment,
des installations et des viabilités suivant les régles de I'art, pour prétendre ultérieurement a un supplément au prix
souscrit.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a
'agrément du Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre devront étre présentés en temps opportun pour qu’ils
puissent étre examinés sans apporter de retard a la poursuite normale des travaux.

La vérification et la mise au point des documents présentés par I'entreprise laisseront entiere la responsabilité du
titulaire du marché. La vérification et I'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu’ils ne
sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif et des dessins.

Si au cours de I'exécution d’'un ouvrage entrant dans le cadre du devis descriptif, I'entreprise met en ceuvre un
procédé breveté, il devra auparavant remettre au Maitre d'ceuvre une déclaration écrite par laquelle il certifiera
étre régulierement autorisé a employer le procédé en question; la non-observation de cette prescription
engagerait sa seule responsabilité a I'exclusion de celle du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

Il appartiendra a I'entreprise titulaire du marché de se mettre en rapport avec les services publics locaux, et de
demander éventuellement toutes les autorisations nécessaires pour I'exécution des travaux de branchement sur
les réseaux urbains et travaux de raccordements aux voies.
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Chaque entreprise aura a sa charge les frais de percements, scellements et raccords nécessaires a ses
ouvrages. Il devra également I'enlévement de tous les gravois provenant de I'exécution de ses travaux, ainsi que
I'entretien en bon état de ses ouvrages jusqu’a la réception définitive du batiment.

L’entreprise s’engage par sa soumission a réaliser ses ouvrages dans les regles de I'art et dans le respect des
normes et DTU.

0.2.2 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entreprises devront implicitement :

e la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

e |'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

e |'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a leur charge.

e tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux.

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées
aux documents contractuels.

e la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

e |'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

e la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements.

e les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution.

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

e tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux.

0.2.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état. |l devra un
achevement complet et conforme aux régles de I'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues aux
autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

0.2.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Les entreprises sont réputées par le fait d'avoir remis leur offre :

e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées.

e avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entreprises sont réputées avoir pris connaissance parfaite des lieux, du terrain et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur
la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucune entreprise ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a
ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Une visite de site préalable étant obligatoire, il est rappelé qu'aucun supplément de prix ne sera accordé en cas
d'omission.

0.2.5 PIECES A FOURNIR PAR LES ENTREPRISES

Pendant la période de préparation :

e Reéservations (dimensions et implantations).

e Résultats des essais a la plaque.

e Fiches techniques des matériaux a mettre en ceuvre.
e Justification de résistance au feu

e Auvis techniques.

e Plans et détails d'exécutions des ouvrages.
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Descentes de charges.
Notes de calculs.
Echantillons de matériaux.

Fiche de décomposition des taches pour établissement du planning des travaux.

PPSPS.
Certificat de qualité.
Etc...

Pendant les travaux :

Résultats des essais a la plaque.
Fiche de réception des supports
Reésultat des essais d'autocontréle.
Certificat de conformité GAZ.
Certificat de conformité CONSUEL.
COPREC.

Etc...

Au plus tard a la réception des travaux :

0.2.6

PV de classement au feu des matériaux.

PV d'essais.

Attestation de réalisation des calfeutrements.

Dossier des Ouvrages Exécutés (3 exemplaires papier + 1 CD)
Les récolements des réseaux.

Les schémas des installations.

Etc...

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) doivent obligatoirement étre chiffrées sous peine de nullité
des offres.

TCE INGENIERIE
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0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

0.3.1 GENERALITES

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n’est pas limitative.

L’entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des ouvrages, sans
gu’elle puisse se prévaloir d’'une omission dans les présents documents.

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de
1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect
des ouvrages ou de compromettre |'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis Technique", I'entreprise ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis Technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entreprise ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d'un " Certificat de qualification ".

0.3.2 PRODUITS DE MARQUES

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont pas donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement
indicatif.

Les entreprises auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalent en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

0.3.3 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entreprise étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, si il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier par écrit avec toutes justifications a I'appui.

0.3.4 AGREMENTS - ESSAIS - ANALYSES

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entreprise ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du
maitre d'ceuvre, d'en apporter la preuve.

L'entreprise sera également tenue de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux d'essais
ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entiecrement a la charge de I'entreprise.

0.3.5 OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

Chaque entreprise, dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures
aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection
de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particuliérement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages en
bois apparent, aux appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne
devront subir aucun dommage si minime soit-il. Faute de se conformer a cette prescription, I'entreprise
responsable en subira toutes les conséquences.

0.3.6 PROTECTION PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols jusqu'a la
réception. Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de
sciure de bois, ou par tout autre moyen efficace.
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En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en place
d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier
fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers ou le nez de marche devra étre protégé plus
particulierement. Les appareils sanitaires devront également étre protégés notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes, qui, du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des arétes
par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour
toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entreprises respectives.

0.3.7 THERMIQUE

La réglementation thermique applicable a ce projet sera la réglementation RT éléments par éléments définie par
I'arrété du 3 mai 2007.

0.3.8 ETANCHEITE A L'AIR

Sans objet.

0.3.9 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les nouvelles normes accessibilité handicapée suivant I'arrété du 22 mars 2007 sont applicables a ce dossier.
L’entreprise est seule responsable lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses
travaux de s’assurer qu’elle respecte, pour elle ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes,
notamment % des pentes, hauteur de ressaut, dimensions des acceés, aire de rotation, gabarit d’encombrement
etc...

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que
ceux-ci n’entrainent pas de NON-CONFORMITE.

0.3.10 CERTIFICATIONS

Sans objet.
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0.4 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

0.4.1 GENERALITES

Les travaux devront étre exécutés conformément aux prescriptions des normes et réglements Francgais en
vigueur, le jour de la soumission.

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art, avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat,
quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'entreprise, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels
causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en oeuvre
conformément aux prescriptions de |'Avis Technique.

0.4.2 ETAT DES LIEUX

L’état des lieux contradictoire sera réalisé par le Maitre d’CEuvre en présence du Maitre d’Ouvrage, des
services techniques éventuellement concernés et des entreprises concernées.

Le constat qui sera établi pourra étre consulté par chaque entreprise qui en exprimera la demande.

En cas de dégradations éventuelles les frais de remise en état éventuels seront supportés par les entreprises
fautives ou a défaut, si elles ne peuvent étre connues, par 'ensemble des entreprises dans le cadre de la
participation au compte prorata.

0.4.3 CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

Il appartiendra aux différents entreprises d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.,
nécessaires a la réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contréle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

0.4.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e L'entreprise du Lot GROS CEUVRE prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

e Chaque entreprise réclamera au Maitre d'ceuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

e Chaque entreprise se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

e Chaque entreprise devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

e Toutes les entreprises seront tenues de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucune entreprise ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des
dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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0.4.5 INCORPORATIONS

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, en accord avec les entreprises concernées, pour
assurer la mise en ceuvre correcte des éléments qui devront étre incorporés avant le coulage du béton :

e Incorporation de rails d’ancrages, de profilés d’ancrages, de douilles, d’inserts de grandes surfaces, de
fourreaux, etc.

e Le positionnement et la fixation dans les coffrages seront réalisés par I'entreprise de gros-ceuvre et
veérifiés par I'entreprise concernée.

Nota : les incorporations sont dues par le Lot GROS CEUVRE dans le seul cas des ouvrages de magonnerie
neufs.

0.4.6 PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Les passages, emplacements a réserver, feuillures dans les ouvrages de magonnerie neufs sont a la charge du
Lot GROS-CEUVRE a la condition expresse que l'entreprise concernée ait fournie a celle-ci, en temps utile,
toutes les indications et les plans précis des réservations a exécuter.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les piochages ou rebouchages des ouvrages seront exécutés par le Lot GROS-
CEUVRE aux frais des entreprises défaillantes.

Les passages, emplacements a réserver, feuillures dans les ouvrages de macgonnerie existants sont, sauf
exception, a la charge des lots concernés.

Les percements et réserves dans les cloisons dés lors qu'ils concernent ses propres ouvrages sont a la charge
des lots concernés.

0.4.7 BOUCHAGE DES TROUS

A la charge des lots concernés, sauf indications contraires.

0.4.8 SCELLEMENTS

Tous les scellements de matériels et supports de toute nature concernant ses propres ouvrages, sont a la charge
du lot concerné.

0.4.9 SEUILS - APPUIS

Tous les détails de seuils et/ou appuis devront étre transmis en temps voulu au lot concerné par la réalisation et
la finition de ces ouvrages.

En cas d'erreurs ou d'omissions, les ouvrages seront exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

0.4.10 RECEPTION DES SUPPORTS

L’entreprise avant toute réalisation devra prévoir la réception des supports et demander aux entreprises
défaillantes la reprise des ouvrages qui ne permettraient pas une mise en ceuvre correcte des ouvrages.

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux.

0.4.11 RECEPTION DES INSTALLATIONS

Le Maitre d’Ouvrage entrera en possession des ouvrages dés notification favorable du procés-verbal de
réception.

0.4.12 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les entreprises devront prendre connaissance du plan d’installation de chantier avant tout démarrage de travaux
en accord avec le coordinateur SPS.

Le fait de commencer les travaux constitue pour I'entreprise une acceptation des lieux et des conditions de travail
sans restriction. Elle devra donc faire toute remarque utile auparavant. Aucune contestation ultérieure ne pouvant
étre acceptée.

Si les indications ci-dessous sont en désaccord avec le PGC, I'entreprise devra respecter en premier lieu les
exigences du PGC et en informer le maitre d’ceuvre.

Les acces aux parcelles sont interdits par les trottoirs, les accotements ou par les lots mitoyens (les moyens de
livraisons doivent étre adaptés au site).
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0.4.12.1 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Démarches a réaliser auprés de la mairie. Les entreprises devront s'acquitter des redevances relatives a
I'occupation du domaine public.

Sauf sous conditions et mise au point avec I'aménageur, les installations de chantier et les stockages de
matériaux sont interdits sur tous les espaces publics sans autorisation préalable.

La voirie ne doit pas étre utilisée comme zone de lavage.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.2 PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)
Le plan d'installation de chantier sera transmis au coordonnateur SPS pour validation.

Le plan comportera le détail de I'ensemble des installations et la signalisation a mettre en ceuvre pour le
personnel de chantier.

Prestation a la charge du lot : toutes les entreprises

0.4.12.3 PANNEAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de faire réaliser et de mettre en place un panneau de chantier dont le modéle lui sera
remis par le maitre d'ceuvre. Ce panneau, comportera, outre les renseignements réglementaires en matiére
d'affichage du permis de construire, la liste, la qualité et les coordonnées de I'ensemble des intervenants de
I'opération.

Toutes entreprises ou sous-traitants arrivés sur le chantier aprés la fabrication du panneau seront ajoutés sur le
panneau. Le panneau de chantier sera entretenu pendant toute la durée du chantier.

Il devra également son démontage et son évacuation, aprés réception définitive des travaux.
Dimensions panneau : 3,00x2,00 m.
Nota : maquette a soumettre au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre pour validation avant réalisation.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.4 PALISSADE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'une palissade de chantier. Elle sera constituée
notamment de :

e Ossature en sapin du nord avec lisses haute, basse, intermédiaires, montants verticaux, compris
sujétions de fixation par tout moyen approprié, de manieére a ne pas endommager le revétement de sol
et plafond existant du hall d’accueil.

e Remplissage en panneau aggloméré, mélaminé blanc, épaisseur 19mm, compris sujétion de fixation.
e Scotch blanc aux jointures entre panneaux.

e Fourniture et pose de portes alvéolaires (2 unités), a 2 vantaux, avec huisserie en sapin, béquille double
et serrure simple avec cylindre radial européen (compris 3 clés) et sujétions d'intégration dans la
palissade.

e Toutes sujétions afin de conférer une parfaite étanchéité de I'ensemble, de maniére a éviter toute
émanation de poussiére dans les zones en dehors du chantier pendant I'exécution des travaux (polyane
en partie haute, ...).

Localisation :
A prévoir entre la zone de travaux et le hall principal du batiment.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.5 CLOTURE DE CHANTIER

a) CLOTURE DE CHANTIER 4 TUBES

Prévoir cléture mobile de chantier 4 tubes, type HERAS.

Hauteur : 200 cm.

Fixation des panneaux : colliers anti-vandalisme ou haute sécurité.
Remplissage : treillis soudé plat.

Traitement : galvanisé.
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e Plots : compris.
Nota :

- Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront étre mises en place et facilement
repérables.

- Prévoir portail pour accés chantier des véhicules et un portillon d'acces pour les piétons. Ce portail et portillon
seront fermés a clé midi et soir.

- Se reporter au PGC.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.6 BUREAU DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation, de I'entretien, du chauffage et de I'éclairage d'un bureau de chantier
d'une surface utile de 12 m2 environ. Ce bureau sera mis a la disposition du maitre de I'ouvrage, du maitre
d'ceuvre, des autres entreprises ainsi que de toute personne chargée d'une fonction précise relative au chantier. |l
sera conclu de maniere a permettre I'affichage des plans ainsi que de tous documents relatifs au chantier. Un
dossier d'exécution complet sera conservé et mis a jour en permanence dans ce bureau ou se tiendront les
réunions hebdomadaires de chantier.

Nota :

- Compris aménagement complémentaire (tables et chaises).
- Se reporter au PGC.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.7 VESTIAIRE DE CHANTIER

L'entreprise sera chargée de l'installation, de I'entretien, du chauffage et de I'éclairage de locaux provisoires
nécessaires a l'activité quotidienne des personnels sur le chantier.

Nota :

- Compris aménagement complémentaire (armoires et chaises).
- Se reporter au PGC.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.8 BLOC SANITAIRE DE CHANTIER

Installation d'un bloc sanitaire de chantier conforme aux normes des reglements et conventions collectives en
vigueur et adapté aux effectifs du chantier.

Nota : Se reporter au PGC.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.9 BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle devra
également le repliement de ces installations a la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et démarches
aupres des différents services administratifs. L'entreprise supportera les frais d'installation, d’entretien pendant le
chantier et de repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

Coffrets de chantier a la charge du lot : électricité

0.4.12.10 BRANCHEMENT D'EAU DE CHANTIER

L'entreprise devra exécuter les travaux provisoires de branchements nécessaires au chantier. Elle devra
également le repliement de ces installations a la fin du chantier. Elle fera son affaire des demandes et démarches
aupres des différents services administratifs. L'entreprise du présent lot supportera les frais d'installation et de
repliement, et non les consommations qui seront imputées au compte prorata.

Mise en place d'un robinet de puisage provisoire (compris col de cygne) a la sortie du compteur eau pour la durée
du chantier.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre
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Fourniture et pose d’'un sous compteur sur réseau AEP existant.

Prestation a la charge du lot : gros ceuvre

0.4.12.11 IMPLANTATIONS ET TRAIT DE NIVEAU

a) Implantation générale des constructions

L'implantation et la matérialisation des batiments s’effectueront a l'aide de tous les piquets et chaises nécessaires
établis en dehors de I'emprise du batiment. L'entreprise sera tenu de veiller a la conservation du piquetage et
remplacera, a ses frais, les piquets dérangés ou détruits pour une cause quelconque, il restera responsable de
toute fausse manceuvre et de toute augmentation de dépenses résultant du dérangement ou de la disposition des
dits piquets. Les niveaux de référence du projet seront matérialisés sur le terrain par un repére fixe et stable qui
sera conserve aussi longtemps qu'il sera utile.

L'implantation en altimétrie et planimétrie de la construction sera réalisée par un Géomeétre.

L’entreprise devra repérer exactement les limites d’alignement, conjointement avec les services administratifs
concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

Nota : L'entreprise devra la sauvegarde du bornage.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

b) Implantation des ouvrages

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entreprise devra implanter a ses frais ces ouvrages.

Prestation a la charge du lot : tous les lots

c) Traits de niveaux + 1.00 m

A lintérieur des batiments, les traits de niveaux seront établis a 1.00 m du sol fini, autant de fois qu'il sera
nécessaire a tous les emplacements utiles aux travaux de tous les corps d'état. L'entreprise devra toujours avoir
sur le chantier, a la disposition du Maitre d'ceuvre, tous les instruments (niveaux, mires, équerres, chaines,
regles, jalons, piquets, cordeaux, nivelettes, etc.) nécessaire au tracé des ouvrages et a leur vérification. Il devra
la main d'ceuvre a la disposition des techniciens chargés des travaux de vérification éventuelle. L'entreprise
chargée des implantations et des traits de niveaux sera tenu pour responsable des conséquences
qu'entraineraient, tant pour lui que pour les autres corps d'états, des erreurs dans ces tracés et niveaux.

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer également aprés exécution des enduits platre ou
enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.

Nota : le positionnement, le tracé, la vérification et I'entretien du trait de niveau a +1.00 m par rapport au niveau
fini (ref.£000) sont compris

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.12.12 LIMITE DE TERRAIN

Préalablement a I'exécution de tous les travaux, I'entrepreneur devra repérer exactement les limites d’alignement,
conjointement avec les services administratifs concernés et les propriétaires mitoyens ou riverains.

0.4.12.13 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Le chantier sera soumis au tri des déchets selon le plan départemental de gestion des déchets. A ce titre, les
entreprises seront tenues d'évacuer leurs déchets au fur et a mesure tout au long de la durée du chantier. L'offre
de l'entreprise sera réputée comprendre le tri, et I'évacuation des déchets en déchetterie, et les frais liés au
traitement et a la valorisation des déchets.

Les textes et reglements suivants seront respectés :

Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992 et le 2 février 1995.

Code de I'Environnement, articles L 541.1 et suivants.

Arrété ministériel du 9 novembre 1997.

Circulaires du 28 avril 1998 (Plans départementaux) et du 15 février 2000 (Planification de la gestion
des déchets).

Recommandation du 22 juin 2000 (Gestion des déchets).

e Décret 2002-540 du 18 avril 2002 (Classification).
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Définitions des déchets :

e Déchets inertes (DI) : pierres, terres, matériaux de terrassement, béton, céramique, terre cuite, verre,
laine de verre, platre, asphalte, bitume...

e Déchets industriels banals (DIB) : bois non traité, métaux, plastiques, polystyréne, peinture a l'eau,
déchets mélangés (notamment avec du platre), déchets de nettoyage...

o Déchets industriels spéciaux (DIS) ou déchets dangereux : présence de métaux lourds, hydrocarbures,
PCBs, sols contaminés, bois traités, peintures, solvants, vernis, goudrons, suies, huiles, traitements
chimiques, agents de fixation, amiante-ciment...

e Cartons, palettes, emballages, pinceaux et chiffons souillés.

e Déchets d’emballage : DIB soumis a des objectifs stricts de valorisation : palettes en bois. Emballages
en plastiques, en papier, en carton ou métalliques. Tous non souillés.

En annexe a son offre de prix, I'entreprise joindra une note technique dite « Plan d’élimination et de valorisation
des déchets (PEVD) ». Cette note identifie les déchets que produira le chantier et décrit les mesures que
I'entreprise prévoit de prendre pour les trier, les valoriser ou les éliminer : nombre de bennes ou de véhicules
adaptés, signalétique, mesures de gestion (manutention, propreté sur chantier), information du personnel de
I'entreprise, évacuation, protection du public, etc.

La note est contractuelle aprés approbation et mise au point éventuelle par le coordonnateur SPS et le maitre
d’'ceuvre.

Ce PEVD dépend de la nature et du volume des déchets produits, des possibilités locales d’élimination et de
valorisation et des contrats que 'entreprise souscrit habituellement avec des prestataires spécialisés.

D’une fagon générale, par le fait qu’elle participe a I'appel d’offres, I'entreprise garantit au maitre d’ouvrage une
gestion des déchets parfaitement conforme a la réglementation et au plan départemental de gestion des déchets.

Dans le cas de déchets industriels, I'entreprise devra remettre une copie du bordereau de suivi des déchets au
maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

Le colt des prestations sera obligatoirement détaillé dans le devis de I'entreprise et dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF). L’absence de ce prix peut étre un motif de rejet de I'offre pour non-conformité. Le
prix sera global et forfaitaire et comprendra toutes sujétions, taxes et frais de décharge.

L’entreprise informera obligatoirement le coordinateur SPS des dispositions qu’elles prévoient de prendre pour le
traitement des déchets de chantier.

Prestation a la charge du lot : tous les lots

0.4.12.14 BENNE DE CHANTIER

Sans objet (chaque entreprise doit évacuer ses gravats).

0.4.12.15 NETTOYAGE DE CHANTIER

Les sols seront livrés par le Lot GROS-CEUVRE aux entreprises de second ceuvre parfaitement nettoyés,
exempts de toutes traces de mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entreprise intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux
dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage
des sols.

Chaque entreprise aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. |l sera formellement interdit de jeter
les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou
par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entreprise devra
prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des entreprises de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par I'entreprise en cause, ou dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L'enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D'abandonner les déchets dans la nature.
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0.4.12.16 COMPTE PRORATA

L’établissement de la convention de compte prorata, sa gestion et ses réglements seront effectués conformément
aux dispositions de la norme NFP 03-001 et de ses annexes.

Un compte prorata sera ouvert par I'entreprise chargée de cette prestation, toutes les entreprises y seront
participantes et I'entreprise en charge de cette prestation fera son affaire du réglement de ce compte.

Sont notamment a ce compte :

Les frais de nettoyage des sanitaires de chantier.

Les frais de nettoyage des vestiaires de chantier.

Les frais de nettoyage du réfectoire de chantier.

Les frais de nettoyage du bureau de chantier.

Les frais de nettoyage de chantier en cas de défaillance des entreprises sans possibilité de connaitre les
responsables.

Les frais qu’entraine la réparation des dégats quelconques commis sur le chantier par des inconnus.

e Les frais de remise en état du terrain et des abords sans possibilité de connaitre les responsables.

e Les frais d'abonnement et de consommation en eau et en électricité.

Prestation a la charge du lot : gros-ceuvre

0.4.13 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre
d'Ouvrage, au plus tard : le jour de la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

e Chaque entreprise enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais.

e L'entreprise du Lot GROS-CEUVRE aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier.

e Cette entreprise aura également a enlever toutes les installations de chantier communes, bureaux de
chantier, etc. réalisés par ses soins en début de chantier.

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition
des entreprises, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entreprises resteront seuls responsables
de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

0.4.14 ECHANTILLONS

Chaque entreprise est tenue de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur
un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entreprises dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications des
pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de l'ouvrage qui manifestera ainsi son
acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entreprise, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-dessus.

0.4.15 ELEMENTS MODELES

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour
le justifier, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entreprise la mise en place sur le chantier d'un
élément a titre de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif,
soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et
I'entreprise devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entreprise et remplacé par un
modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.
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0.4.16 DOE

En fin de travaux, avant réglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés
comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

Il sera fourni au Maitre d'ceuvre en 3 exemplaires papiers et un exemplaire informatique sur CD.
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0.5 HYPOTHESES DU PROJET

0.5.1 ACCES AU CHANTIER

Se reporter au plan de situation joint au dossier de consultation des entreprises.

0.5.2 ETUDE DE SOL

Cf. étude géotechnique de conception G2AVP N° GO REN 127487 du 19/07/2024 réalisée par SOL CONSEIL et
jointe au dossier de consultation des entreprises.

0.5.3 PHASAGE

A définir avec le coordonnateur SPS.

0.5.4 CONTRAINTES D'EXECUTIONS

Les travaux seront réalisés en site occupé. A ce titre, I'entreprise intégrera dans son offre toutes les sujétions
lites a cette contrainte. Toutes les mesures nécessaires devront étre prises afin de maintenir la sécurité et le
confort des utilisateurs et/ou usagers pendant toute la durée des travaux.

0.5.5 REGLES DE CALCULS

Les régles européennes dites "Eurocodes" seront prises comme base de calculs.

0.5.6 CHARGES

0.5.6.1 PERMANENTES

Les charges permanentes a prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.

0.5.6.2 EXPLOITATION

Les charges d'exploitation a prendre en compte devront respecter la norme NF EN 1991-1-1.
0.5.6.3 CLIMATIQUES

a) VENT

e Zone?2
e Terrain de catégorie IV

b) NEIGE

e Région A1
e Altitude <200 m

0.5.7 SEISME
Sismicité faible.
0.5.8 INCENDIE

0.5.8.1 TYPE

L’établissement est classés en ERP de type S-L-W-R de 2é™¢ catégorie.

0.5.8.2 EFFECTIF
Effectif du public : 930 personnes.

0.5.8.3 RESISTANCE AU FEU

Les éléments de structure créés seront stable au feu 'z heure.
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0.5.8.4 LOCAUX A RISQUES

a) MOYENS

Les locaux classés a risques moyens sont :

e Local rangement

Les parois de ces locaux seront coupe-feu 1 heure, et les portes coupe-feu 1/2 heure.

b) IMPORTANTS

Les locaux classés a risques importants sont :

e Sans objet

0.5.8.5 MATERIAUX

La réaction au feu de certains matériaux selon leur localisation devra respecter les éléments suivants :

sol

revétement mural

toile de verre
revétement mural bois
plafond

translucide dans plafond
mobilier

isolant non protégé
rideau

cloison mobile

M4
M2
M1

M3 dans escalier
M1 dans escalier

M1 avec vide M3 si isolant MO sans vide

M1
M3
M3
A2-s2,d0
M1
M3

0.5.9 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Pas d’exigence supplémentaire a la réglementation en vigueur.

0.5.10 ACOUSTIQUE

Cf. notice acoustique du bureau d’études ACOUSTIBEL en date du 14/02/2025, jointe au dossier de consultation

des entreprises.

0.5.11 HYGROMETRIE

Hygrométrie Locaux
- bureau
EA a faible hygrométrie - chambre
- circulation
EB & moyenne - cuisine
hygrométrie
EB+ privatif forte - sans objet
hygrométrie
EB+ collectif forte - sanitaire dans ERP
hygrométrie
EC a trés forte - sans objet
hygrométrie
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1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

1.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

1.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

1.1.3 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

1.1.4 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Aprés avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz,
assainissement, etc., I'entreprise devra prendre particulierement soin des travaux.

L'entreprise aura a sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des batiments conservés, des batiments mitoyens ou non susceptibles
d’étre détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas ou l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en
exécuter la réparation a ses frais dans les plus brefs délais.
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1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

1.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

1.3.1 AMIANTE
1.3.1.1  PLAN DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES

Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il et Ill du code de la Sante
Publique.

Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail (partie reglementaire).

Arrété du 28 décembre 2015 relatives a la surveillance médicale renforcée des travailleurs.

Article 9 du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail (partie réglementaire).

Code du travail articles R 4412-94 et suivants, R231-59 et suivants, article R4412-133 et suivants.

Code de la Sante Publique articles L 1334-7, articles R. 1334-14 et suivants et R1337-2 et suivants et annexe 13-9.

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
I'amiante.

Arrété du 7 mars 20103 relatif aux choix, a l'entretien et a la vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective a
mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Arrété du 14 aout 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions de controle
du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des
organismes procédant a ces mesurages.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante — plan de retrait.
Etc...

Nota : Liste non exhaustive, ni limitative. Le titulaire devra se soumettre a I'ensemble de la réglementation en vigueur au
moment de la signature du marché.

b) QUAND LE REDIGER ET OU L'ADRESSER

Une fois établi par I'entreprise et visé par le médecin du travail, le CHSCT ou les délégués du personnel de I'entreprise,
le plan de retrait doit étre transmis un mois avant le démarrage des travaux a :

e inspection du travail,
e caisse régionale d'assurance maladie,
e organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

¢) QUE DOIT-IL CONTENIR ?

e Premiére page synthése

— maitre d'ouvrage

— maitre d'ceuvre

— coordonnateur sécurité santé

— adresse du chantier

— type du chantier

— nature des travaux

— nature de I'amiante (friable, non friable)

— date de début et durée des travaux (planning)

— adresse de la décharge pouvant recevoir de I'amiante
— effectif avec noms du responsable et des opérateurs
— avis du MT, du CHSCT ou des DP.
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o Généralités

e Salariés

évaluation des risques,

indication méthodes d'intervention

schéma, plans

notes de calculs

étude aéraulique

caractéristiques des équipements

fréquences et modalités des contrbles

temps de travail défini apres avis MT, CHSCT, DP

registre de suivi de chantier, équipements, tests d'étanchéité, mesures d'empoussiérement,
registre des opérateurs présents sur le chantier, avec date d'aptitude médicale et de formation.

liste des salariés indiquant, qu'il n'y pas de salariés sous contrat a durée déterminée, pas
d'intérimaires, pas de moins de 18 ans

aptitude médicale

notice risques et prévention

attestation de formation "amiante"

information sur les dangers de I'amiante.

e Préparation de chantier

décontamination et évacuation du mobilier (aspiration a filtre absolu)
dépollution du local par aspiration (aspirateur a filire absolu)
confiner les éléments fixes ou difficilement démontables

type d'équipement lors des opérations ci-dessus (EPI)

mise hors tension électrique (habilitation)

alimentation chantier BTA avec protection 30 mA ou TBT

appareils électriques étanches IP 44

balisage du chantier

indication risque amiante

limitation et contrdle de l'accés a la zone chantier.

e Confinement

neutralisation ventilation, climatisation, aération

obturation des ouvertures

construction d'une double enveloppe étanché a I'air et a I'eau (épaisseur minimum 2 X 200 ym)
recouvrement des lés > 30 cm

fenétres, hublot de visualisation, surveillance vidéo

installation de tout le matériel nécessaire au déflocage

installation des matériels d'adduction d'air, de secours, d'éclairage

notice de maintenance des équipements

équipements de protection individuelle pendant la phase de confinement

test de fumée avant démarrage des travaux

reprise obligatoire des fuites sur la construction de I'enveloppe

utilisation des réserves de déprimogenes pour compenser les fuites au travers des surfaces a traiter.

e Sas personnel et sas déchet

une seule voie d'accés du personnel

5 compartiments largement dimensionnés et leurs équipements (vestiaire en sortie) flux d'air
descendant dans les douches

3 compartiments, si 5 compartiments techniquement impossibles, flux d'air descendant dans la douche
douche eau chaude avec savon, serviettes et peignoirs miroirs, etc.

chauffage dans I'ensemble des installations

présence surveillant (chef de sas)

moyens de suivi des entrées et sorties

gestion des EPI, et des vétements jetables

sas de décontamination des matériels et de sortie des déchets avec douche.
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e Travail

— choix de la méthode la moins émissive de fibres

— al'humide, imprégnation, encapsulage

— abattage des poussiéres par pulvérisation réguliere

— asec si mise hors tension impossible, avec aspiration a proximité de la source

— aspiration a la source des émissions de fibres au moyen d'un aspirateur a filtre absolu

— retrait de I'amiante avec précaution sans utiliser d'outil rotatif a grande vitesse

— vacation < 2 heures 30 y compris les temps de procédure d'entrée et de sortie et moins si nécessaire
apres avis du médecin du travail, du CHSCT

— temps de pause réel 1/2 heure

—  pas de travailleur isolé

— gestion des incidents (registre et procédures).

e Protection individuelle

— masque a adduction d'air

—  descriptif de l'installation d'adduction d'air comprimé

— qualité de l'air respirable : norme EN 12021

— ventilation assistée TMP3 ventilé, si I'adduction d'air est techniquement impossible, masque TMP 3,
débit > 160 I/min

— combinaison étanche et vétements décontaminables ou a défaut a usage unique (combinaison jetable
de type 5)

— description du matériel, des équipements, des modes opératoires (type, contrdle, entretien).

e Déchets

— acceptation de mise en décharge avant début des travaux et bordereau de suivi des déchets

— mise en sac étanche

— sas spécifique déchets et matériel, avec douche

— mise en deuxiéme enveloppe

— eétiquetage

— entreposage sur chantier dans un endroit fermé et identifié " a"

— élimination décharge classe 1 ou vitrification

— déchets issus de la filtration de I'eau, douches et confinement, filires @ 5 ym considérés comme
déchets industriels spéciaux (classe 1)

— information du transporteur

— bordereau de suivi des déchets.

1.3.1.2 RETRAIT DES MATERIAUX : CONTENANT DE L'AMIANTE NON FIABLE

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait de I'amiante (J.O. du 23 mai 1996).

Circulaire environnement 96 - 60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des travaux
relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment (non parue du J.O. - BO. Min. Equip.
N814-96 du 31/08/96).

Circulaire interministérielle n° 98-589 du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

Recommandations CNAM.
R 376 : travaux sur canalisations enterrées en amiante-ciment

R 378 : dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en enveloppe des batiments ou accessoires extérieurs.

b) AVERTISSEMENT

Un plan de retrait doit étre établi et la phase de démarrage des travaux doit étre respectée.

Les principes énoncés dans les paragraphes suivants sont donnés a titre d'exemple.

lls peuvent étre complétés au cas par cas par des mesures plus strictes de confinement du chantier ou de protection
individuelle, en fonction de I'évaluation du risque et de la quantité de surface traitée.

Pour des opérations réalisées a l'intérieur des batiments, la ventilation de la zone de travail a I'aide d'un extracteur d'air
équipé de filtres a tres haute efficacité devra étre retenue chaque fois que cela est techniquement possible.
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¢) MATERIAUX EN AMIANTE-CIMENT

En majorité : plaques ondulées de couverture mais aussi produits de bardage et de revétement, produits de
cloisonnements ou de doublages intérieurs, canalisations, gaines...

Pour les cas de dépose de toiture, il est important de rappeler que tout travail en hauteur est dangereux par nature. Le
respect des regles d'acces, de circulation sur les toitures en matériaux fragiles et de mise en place de protections
collectives périphériques et en sous-face, est impératif.

e Mode opératoire

— Rendre la zone de travail inaccessible aux personnes non habilitées
— Baliser cette zone de travail avec identification amiante.

e Pour les travaux a l'intérieur de batiments
— Aménager un seul accés a la zone.
e Al'intérieur comme a I'extérieur

— Dans le cas ou les matériaux contenant de I'amiante peuvent étre déposés par déconstruction, réaliser
a l'entrée de la zone un sas-vestiaire a deux compartiments (le premier pour s'équiper, le second,
utilisé lors de la sortie, pour nettoyer les vétements seront déposés dans un sac a déchets, aprés avoir
été humidifiés par pulvérisation d'un fixateur)

— Reéaliser a I'entrée de la zone un sas-vestiaire a deux ou trois compartiments

— Equiper les opérateurs d'une combinaison a usage unique type 5 et de gants a usage unique

— Equiper les opérateurs d'un masque ou demi-masque a ventilation assistée TMP 3

— Un masque P3 peut étre toléré pour les opérations générant peu de fibres (déconstruction d'éléments
en bon état de conservation) et de tres courte durée (moins d'une heure)

— Pulvériser du fixateur sur les tétes de fixation et sur les zones dégrafées ou fendues

— Déposer les systemes de fixation (en dévissant ou sectionnant les attaches)

— Déposer les plagues une a une sans les casser

— En cas de bris, pulvériser et aspirer les débris et poussiéres avec un aspirateur a filtre absolu.

e Elimination des déchets

— Envelopper les déchets contenant de I'amiante lié non friable dans un film plastique et les mettre sur
palette ou en rack

— Evacuer les déchets vers un centre d'enfouissement technique (classe 1, 2 ou 3)

— Conditionner les déchets de matériels et équipements (protections a usage unique, filtres) et les
déchets issus du nettoyage (débris et poussiéres) sous double sacs étanches étiquetés amiante (les
déchets sont considérés comme des déchets industriels spéciaux)

— Les faire acheminer vers un centre de vitrification ou d'enfouissement technique de classe 1.

1.3.1.3 PREPARATION ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

a) REFERENCES REGLEMENTAIRES

Loi sécurité-santé N° 93-1418 du 31/12/93 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs (J.O. du 1er janvier 1994).

Décret 94-1159 du 26.12.94 relatif a l'intégration de la sécurité et a l'organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie-civil et modifiant le Code du travail (J.O.
du 29 décembre 1994).

Décret 92-158 du 20.02.92 complétant le Code du travail et fixant les prescriptions d'hygiéne et de sécurité applicables
aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (J.O. du 22 février 1992) et arrété du
19/03/93 fixant en application de I'article R. 237-8 du Code du travail la liste des travaux dangereux pour lesquels il est
établi un plan de prévention (J.O. du 27 mars 1993).

Circulaire interministérielle n° 98-589 du 25.09.98 relative a la protection de la population contre les risques sanitaires
liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles bétis.

b) COORDINATION DE LA PREVENTION

Champ d'application : Tous les chantiers ou sont appelés a intervenir au moins deux entreprises ou travailleurs
indépendants (entreprises sous-traitantes comprises) pour des opérations incluant des travaux dont la finalité est le
retrait ou le confinement d'amiante.
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Travaux réalisés dans le cadre des textes relatifs a la coordination des opérations de batiments et de génie-civil
(loi sécurité-santé du 31.12.93 Décret du 26.12.94).

Une déclaration doit étre immédiatement transmise a l'autorité administrative selon les modalités prévues par la loi-
santé.

Le maitre d'ouvrage transmet le diagnostic amiante au coordonnateur afin d'en tenir compte dans I'établissement de son
PGC

Le maitre d'ouvrage transmet aux entreprises le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) établi par le coordonnateur.

Ce document est joint aux documents d'appel d'offres.

Chaque entreprise doit établir, en plus de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), un plan
de retrait ou de confinement (PRC) des matériaux contenant de I'amiante qui est annexé a ce PPSPS.

Aucuns des textes relatifs a la coordination ne s'appliquent aux :

e interventions d'une entreprise unique chez un particulier,
e travaux réalisés par du personnel d'une entreprise pour son compte propre : il est rappelé que pour le
traitement du MCA friables, la détention d'un certificat de qualification est obligatoire.

Dans chacun de ces cas, I'employeur des salariés doit :

e  évaluer les risques,
e établir et diffuser le PRC,
e mettre en ceuvre les régles de protection adaptées.

Il est souhaitable que le maitre d'ouvrage fasse appel a un maitre d'ceuvre spécialisé.
Ces documents peuvent étre accompagnés :

e d'un tableau-type, établi par le maitre d'ouvrage, récapitulatif de I'offre de l'entreprise, ce qui facilite la
comparaison des différentes offres,

¢ d'un document permettant de citer les moyens techniques qui seront mis en ceuvre par l'entreprise pour la
réalisation du traitement des MCA (nombre de personnes, encadrement, matériel).

¢) DEMARRAGE DU CHANTIER

Si le chantier est soumis a la loi sur la coordination, I'entreprise dispose d'un délai de 30 jours entre l'inspection
commune et la transmission de son PPSPS.

Si les travaux sont effectués par une entreprise extérieure au sein d'une entreprise utilisatrice, cette derniére établie un
plan de prévention écrit.

L'entreprise doit établir un plan de retrait et de confinement ayant regu I'avis du médecin du travail, du CHSCT ou a
défaut, des délégués du personnel.

L'entreprise doit transmettre son plan de retrait a I'inspecteur du travail, la CRAM, et 'TOPPBTP

Avant de démarrer les travaux, I'entreprise doit impérativement respecter le délai d'un mois a compter de la date de
réception du PRC par l'inspecteur du travail, la CRAM et 'OPPBTP et tenir compte des remarques formulées par
l'inspection du travail et la CRAM.
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1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que les travaux de démolitions sont a réaliser sur un site contenant de 'amiante. (Voir diagnostic et résultat
d’analyses joints au présent dossier.).

1.4.1 DEMOLITION

Démolition et évacuation de tous les éléments existants non conservés. L'entreprise devra s’assurer que les réseaux
fluides (plomberie, électricité CFO et CFA, téléphone, alarme...) ont été neutralisés avant le démarrage des travaux.

Démolition par tous les moyens, compte tenu des matériaux a démolir, de leur épaisseur, des sujétions particulieres
d'exécution et de la nature des ouvrages contigués qui ne devront aucunement étre altérés par cette intervention.

L’ensemble des gravats et matériaux seront a évacuer au fur et mesure afin d’éviter 'encombrement des lieux, toute
benne stockée sur la voirie publique, devra faire I'objet d’'une demande d’autorisation.

Certains matériaux pourront étre démolis avec soin pour une réutilisation ou une récupération, selon les précisions dans
le descriptif.

Liste non exhaustive des travaux en regle générale :

e Tous les éléments amiantés repérés dans le rapport.

e Ensemble des menuiseries extérieures.

e Menuiseries intérieures bois (blocs portes, plinthes, placards, habillages etc...), selon plan état actuel et plan
état futur.

e Cloisons et doublages non conservés, selon plan état actuel et plan état futur.

e Faux plafonds (minéral, platre, bois) y compris tous les accessoires (cornieres, retombeées, etc...), selon plan
état actuel et plan état futur.

e Revétements de sols y compris tous les accessoires (barres de seuil, butoirs, etc...), selon plan état actuel et
plan état futur.

e Ensemble des installations techniques, cables et chemin de cébles, gaines et conduits, tuyauteries,
appareillages électriques et de plomberie, etc.

1.4.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES

Démolition et évacuation des ouvrages de menuiseries extérieures, y compris ouvrages associés (garde-corps pour les
fenétres a I'étage, etc.).

Nota : le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de panneaux en bois pour assurer la fermeture du batiment
suite a la dépose des menuiseries extérieures, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation :

Suivant plans PRO D01 PRO D02, pour dépose de I'ensemble menuisé existant.

1.4.1.2 CLOISONNEMENT
Démolition et évacuation des ouvrages de cloisonnement :

e Cloisonnements de toute nature.
e Gaines et coffres.
. Etc.

Localisation :

Suivant plans état actuel, plans état futur, et visite préalable.
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1.4.1.3 CLOISONS DE DOUBLAGE
Démolition et évacuation des ouvrages de doublages :

e Doublage de toute nature.
e Isolants associés.
e Etc.

Localisation :
Suivant plans état actuel, plans état futur, et visite préalable. A prévoir notamment au droit de la zone de toiture
réhaussée.
1.4.1.4 MENUISERIES INTERIEURES
Démolition et évacuation des ouvrages de menuiseries :

Portes.

Trappes.

Placards.

Aménagements de placard.
Etc.

Localisation :

Suivant plans état actuel, plans état futur, et visite préalable.

1.4.1.5 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLE
Démolition et évacuation des ouvrages de revétements de sols souple :

PVC.

Textiles.

Compris accessoires (barres de seuil, nez de marche, etc.).
Etc...

Compris pongage de la colle.

Localisation :

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.6 PLINTHES
Démolition et évacuation des plinthes existantes de toute nature.
Localisation :

Suivant plans et visite préalable.

1.41.7 FAIENCE
Démolition et évacuation des faiences sur cloisons conservées.
Localisation :

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.8 PLAFONDS
Démolition et évacuation des ouvrages de plafonds :

e Plaques de platre compris ossature.
o Plafond démontables compris ossature.
e Etc...

Localisation :

Suivant plans et visite préalable.
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1.4.1.9 APPAREILS SANITAIRES

Aprés neutralisation par le titulaire du lot plomberie, démolition et évacuation de I'ensemble des appareils sanitaires
existants.

Localisation :

Suivant plans et visite préalable.

1.4.1.10 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Aprés neutralisation et consignation par les titulaires des lots techniques, démolition et évacuation de I'ensemble des
équipements techniques obsolétes :

e Totalité de l'installation de plomberie (tuyauteries, appareillages, etc.).
e Totalité de l'installation de ventilation (groupe, gaines, bouches, etc.).
e Totalité de l'installation électrique (cables, chemins de cables, appareillages, etc.).

Localisation :

Suivant plans et visite préalable.

1.4.2 AMIANTE

Plan de retrait, démarche administrative, mesures initiales, installation de chantier, dépose et mesures libératoires (se
reporter aux prescriptions d’exécution du présent lot § 1.3).

1.4.21 DEPOSE DE REVETEMENT DE SOL AMIANTE

L’entrepreneur devra prévoir 'ensemble des travaux nécessaires a la dépose des revétements de sol amiantés. Les
travaux comprendront notamment :

e Niveau d’empoussiérement 3
e La réalisation d’'un confinement des zones concernées.
e Lamise en dépression de la zone.
e Le décollage du revétement de sol.
e L’enlévement de la colle avec une rectifieuse dotée d’'une aspiration a la source avec filtre THE.
e L’emballage des déchets a 'avancement dans un double sac étanche étiqueté.
e Surfactage, aspiration de la zone et démantélement du confinement avec mesures d’empoussieérement.
Localisation :
Selon plans, DAAT joint au dossier de consultation des travaux, a corroborer avec visite sur site. A prévoir :
e Au droit des sanitaires de 'accueil de loisir.

e Au droit de la cuisine de I'accueil de loisir

1.4.2.2 DEPOSE DE PEINTURE ET ENDUIT PLATRE AMIANTE

L’entrepreneur devra prévoir 'ensemble des travaux nécessaires a la dépose des revétements de peinture et enduit au
platre amianté. Les travaux comprendront notamment :

e Niveau d’empoussieérement : 3
e Laréalisation d’'un confinement des zones concernées.
e La mise en dépression de la zone.
e La démolition mécanique des enduits avec le matériel approprié.
e L’emballage des déchets a 'avancement dans un double sac étanche étiqueté.
e Surfactage, aspiration de la zone et démantelement du confinement avec mesures d’empoussiérement.
Localisation :
Selon plans, DAAT joint au dossier de consultation des travaux, a corroborer avec visite sur site. A prévoir :
e Au droit des sanitaires de I'accueil de loisir.

e Audroit de la cuisine de I'accueil de loisir
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e Au droit des cloisons repérées en rouge sur le croquis ci-dessous.

Salie ¢e eux

1.4.3 TRAITEMENT ET EVACUATION DES DECHETS

1.4.31 OBJECTIF RECHERCHE

L'objectif de la déconstruction sélective est de séparer les déchets spécifiques de I'opération afin d'éviter les mélanges
induisant un surcodt de traitement pour le Maitre d'Ouvrage et de colts pour I'environnement.

Le titulaire est donc responsable de la gestion des déchets de chantier. Elle se doit donc de proposer un systeme de
gestion des déchets en accord avec la réglementation en vigueur et respectueux de I'environnement.
1.4.3.2 RAPPELS REGLEMENTAIRES

Conformément a la réglementation, le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter les quantités de
déchets des catégories les plus impactantes pour la santé et I'environnement. Conformément a l'article L541-7-2 de
code de I'environnement, le titulaire évitera :

e Tout mélange de déchets dangereux entre eux et d’autres catégories de déchet
e Tout mélange de déchets non dangereux et de déchets inertes

En conséquence, le titulaire prendra 'ensemble des mesures possibles pour séparer lors de la dépose les déchets des
différentes catégories qui seront stockées sur site séparément. Pour ce faire, des aires de stockage temporaire seront
déterminées sur le chantier et les contenants dédiés seront clairement identifiés avant tout envoi vers les filieres de
traitement appropriées. Le titulaire prendra soin de reporte les mesures qu’elle compte prendre a cette fin dans le
SOGED.

1.4.3.3 DECONSTRUCTION — TRI SELECTIF

Le titulaire doit, a partir des documents joints au présent DCE, valider ou a défaut identifier pour chaque type de PEM les
différentes possibilités de traitement.
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Si le réemploi n’est pas envisageable, la solution retenue devra tenir compte de la hiérarchie des modes de traitement :
1. Préparation en vue de la réutilisation

2. Le recyclage

3. La valorisation matiére

Si aucune de ces possibilités n’est envisageable, le titulaire pourra proposer la valorisation énergétique puis en dernier
recours I'élimination.

Le titulaire se met en contact avec les représentants des filieres locales de recyclage ou d'élimination des déchets
(réemploi, recyclage, centre de regroupement/tri, installations de stockage, incinération avec valorisation énergétique) et
établit les modes d'élimination les plus appropriés a cette opération.

Le titulaire détermine ses lieux d'élimination des déchets en fonction :
e De lafamille et de la nature du déchet
e De la distance du lieu d'élimination (limitation des émissions de gaz a effets de serre)
e Du volume et du poids de chaque type de déchets
e Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
e Des possibilités de destination pour les déchets (non exhaustif).

Les filieres des déchets retenues pour ce chantier doivent étre identifiées pour chaque type de déchets par le titulaire
avec le nom et I'adresse de l'entreprise recevant les déchets ainsi que les éventuels centres de regroupement ou
transferts.

L’identification claire de ces destinations est présentée dans le cadre du SOGED au moyen d’un tableau récapitulatif de
ces destinations.

Les agréments d’exploitation des centres choisis sont transmis a I'appui du document.

La loi relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circulaire (Agec) et son décret d'application n® 2021-950 du
16 juillet 2021 ont défini l'obligation d’'un tri minimal de 7 flux, sur tous les chantiers de déconstruction (hormis s’ils ne
peuvent disposer d'une aire de tri d’au moins 40 m? et en cas d’un volume de déchets > 10m3).

Ces flux sont les suivants :
e Les papiers et les cartons,
e Les métaux, englobant les ferrailles (fer et acier) et les non-ferreux (aluminium, cuivre...) ;
e Les plastiques
e Lesverres,
e Lesbois

e Les déchets de fraction minérale, tels que le béton, les briques (montées au ciment), les tuiles, les céramiques
ou encore les pierres ;

e Les déchets de platre, a I'instar des plaques de platre, des cloisons alvéolaires, des dalles ou des carreaux de
platre

Sur cette opération, il est attendu de la part du titulaire un tri de ces matériaux sur site (= collecte conjointe avec tri
ultérieur en centre de tri proscrite). De fait, il est attendu que chaque benne quittant le chantier puisse étre dirigée vers
un centre de regroupement (sans nécessité de tri), ou si possible directement sur le site de revalorisation matiére.

Attention, dans ce cadre, le titulaire devra mettre en place différents ateliers de tri et/ou de démontage, de maniere a
bien isoler chaque flux.

Sur cette opération, le titulaire sera autorisé a trier toute ou partie de ces différents flux sur site ou a les diriger vers un
centre de tri, a travers une collecte conjointe.

Pour mémoire, la collecte conjointe n’est autorisée que si les flux concernés peuvent faire I'objet d’'une valorisation
matiére ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable a
celle obtenue au moyen d’'une collecte séparée de chacun des flux de déchets. Les déchets de platre sont exclus de
toute collecte conjointe.

Il sera attendu de la part du titulaire un certificat de prise en charge de la part du centre de tri des différents matériaux et
ce pour chaque flux, de maniére a permettre le recollement des déchets en fin d’opération.

Le titulaire de travaux décrira I'organisation du stockage des déchets sur le chantier et définira notamment les aires de
stockage nécessaires a l'accueil des contenants dédiés aux différents types de déchets. Le type et la taille des
contenants seront déterminés en fonction des gisements identifiés dans le diagnostic déchet de maniére a ftrier les
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déchets a la source mais aussi en fonction des cahiers des charges des filieres de valorisation. L’ensemble de
I'organisation sera décrit dans le SOGED et soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du CSPS.

L’entreposage au sol des déchets de déconstruction est interdit, sauf autorisation particuliere de la maitrise d’ceuvre
pour les matériaux inertes triés et le bois, qui pourraient étre entreposés sur site dans des aires dédiées et balisées si
I'emprise du chantier le permet.

Le soumissionnaire indique les moyens de manutention des déchets de déconstruction a l'intérieur des niveaux et les
moyens de descente des matériaux.
1.4.3.4 SCHEMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS (SOGED)

Le ftitulaire établit durant la période de préparation du chantier (avant le début des travaux) son SOGED ftraitant
spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Le SOGED est mis au point par le ftitulaire intégrant les prescriptions du présent chapitre, en concertation avec les
différents acteurs du chantier et de la ville.

Il est soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre durant la phase de préparation du chantier.
Au travers du SOGED, le titulaire expose et s'engage sur :
e Le tri sur le site des différents déchets de chantier,

e Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage,
localisation sur le chantier des installations etc.),

e Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

¢ L’information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux
conditions de dépdt envisagées sur le chantier,

e Les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tragabilité,
e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Avant tout transport de déchets, I'entreprise de travaux qui transporte elle-méme ses déchets devra fournir, selon les
cas, son récépissé de déclaration préalable pour le transport des déchets, ou son autorisation de transport de déchet
dangereux classés dans la catégorie des marchandises dangereuses.

Dans le cadre d'un recours a un transporteur de déchets tiers, le titulaire devra lui demander les mémes documents.
A défaut le titulaire de travaux devra apporter la preuve que le transporteur rentre dans les catégories d’exemption.

Le titulaire établit, durant la période de préparation, un plan de circulation des camions aux abords du chantier et dans la
ville. Ce plan de circulation sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et de la ville concernée par les travaux. Il est
annexé au SOGED établi.

Les entrées/sorties de chantiers, portails d’accés aux chantiers sont étudiés de maniere a limiter les nuisances pour le
voisinage et limiter les risques pour les usagers.

Une signalétique adaptée est mise en place aux abords des accés pour mentionner le risque lié au chantier et aux
sorties de camions. Mise en place en complément si nécessaire d’'un « homme trafic » chargé de faciliter et sécuriser les
sorties de camions sur les voiries.

1.4.3.5 GESTION DES DECHETS : DI-DND-DD

a) Exigences attendues des prestataires de déchets

Conformément a la réglementation en vigueur et plus particulierement a celles relatives aux ICPE, le titulaire vérifiera si
les sites vers lesquels les déchets sont expédiés sont diment autorisés a les réceptionner et a les traiter.

Pour ce faire, avant toute expédition de déchets, le titulaire demandera aux prestataires déchets leurs arrétés
préfectoraux concernant leurs sites, ou a défaut ceux des sites vers lequel ils comptent acheminer les déchets que ce
soit par leurs propres moyens ou en ayant recours a des moyens de collecte d’'une société extérieure.

b) Gestion des déchets industriels spéciaux

Traitement spécifique vers les filieres de traitement ou d’enfouissement spécialisées et agréées, avec fourniture des
Bordereaux de suivi des Déchets réglementaires selon l'article R543-172 du code de I'environnement.
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c) Gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

On entend par "équipements électriques et électroniques” les équipements fonctionnant grace a des courants
électriques ou a des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de
ces courants et champs, congus pour étre utilisés a une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1
500 volts en courant continu.

Il existe 7 catégories :
1. Equipement d’échange thermique
. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans

. Lampes

2

3

4. Gros équipements
5. Petits équipements

6. Petits équipements informatiques et de télécommunications
7. Panneaux photovoltaiques

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agréées permettant le recyclage des cables et des
armoires électriques, avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets réglementaires.

Dans le cas des déchets soumis a une responsabilités élargies du producteur et plus particulierement pour les déchets
dangereux comme les DEEE le titulaire demandera en plus au prestataire sélectionnée, le contrat qu’il établit avec I'éco-
organisme concerné. L’ensemble des documents sera transmis a la maitrise d’ceuvre et/ou maitre d’ouvrage.

d) Gestion des Déchets d’éléments d’Ameublement (DEA)

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agréées permettant le recyclage des déchets
d’ameublement par les éco-organismes (Ecomobilier ou Valdélia), avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets
réglementaires.

Le titulaire demandera en plus au prestataire sélectionnée, le contrat qu’il établit avec I'éco-organisme concerné.
L’ensemble des documents sera transmis a la maitrise d’ceuvre et/ou maitre d’ouvrage.

e) Gestion des déchets de bois

e Bois de classe A

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matiere, énergétique ou
autre type de recyclage a présenter (valorisation agronomique) avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou
a minima des bons de pesés

e Bois de classe B

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matiére ou énergétique
équipés de matériel permettant d’extraire les éléments indésirables avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets
ou a minima des bons de pesés.

e Bois de classe C

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agrées pour incinération avec fourniture des
Bordereaux de suivi des Déchets selon l'article R543-172 du code de I'environnement.

f)  Gestion des déchets de métaux ferreux et non ferreux.

Recyclage via une entreprise de récupération des métaux agréée avec fourniture des bons de pesés.

g) Gestion des déchets de type moquette, revétements de sol PVC, Laine de verre... - Gestion des déchets de type
DND

Traitement spécifique vers les filiéres de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matiere ou énergétique avec
fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou a minima des bons de pesés

Les déchets de ce type peuvent étre dirigés vers une ISDND, si I'absence d’exutoire pour ces déchets est avérée au
moment des travaux.

h) Gestion des déchets de briques montées au platre
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Les déchets de briques montées au platre doivent étre dirigées soit vers un centre de recyclage dument agréé pour
recevoir et traiter ce type de matériau. Dans le cas contraire, ils doivent étre envoyés en centre de stockage de déchets
disposant d’un arrété préfectoral les autorisant a les collecter.

En I'état, les installations de stockage de déchets inertes « classiques » ne sont pas habilitées a les recevoir puisque les
concentrations constatées sur les tests de lixiviat de ce type de matériau dépassent généralement les seuils
d’acceptation de ces centres (Cf annexe Il de l'arrété du 12/12/14 relatif aux installations de stockage de déchets
inertes).

RAPPEL : l'article 4 de l'arrété du 12/12/2014 stipule clairement « il est interdit de procéder a une dilution ou a un
mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux criteres d’admission mentionnés a l'article 3 ».

i) Recyclage des platres

Afin de recycler les platres (présents sous forme de plaque, carreau, ...), le titulaire devra passer par un collecteur agréé
qui validera la qualité des bennes envoyées avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou & minima des bons
de pesés

Le titulaire devra se référer aux différentes conditions d’acceptation du centre collecteur (platre dépourvus d’éléments
extérieurs, stockage non soumis aux intempéries, ...).

j)  Recyclage du papier et carton

Afin de recycler les éléments de papier/carton, le titulaire devra passer par un collecteur agréé qui validera la qualité des
bennes envoyée avec fourniture des Bordereaux de suivi des Déchets ou a minima des bons de pesés

Le titulaire devra se référer aux différentes conditions d’acceptation du centre collecteur (papiers/cartons dépourvues
d’éléments extérieurs, stockage non soumis aux intempéries, ...). En cas de non-respect de ce cahier des charge et
refus de bennes par le collecteur le titulaire se verra appliqué les pénalités prévues au CCAP.

k) Les déchets de verre

Traitement spécifique vers les filieres de traitement spécialisées et agrées avec valorisation matiére avec fourniture des
Bordereaux de suivi des Déchets ou a minima des bons de pesés

/) Gestion des déchets inertes recyclables

Les gravats inertes recyclables, issus de la démolition des ouvrages doivent étre chargés et évacués du chantier pour
étre dirigés vers une plateforme de recyclage, hors site.

Tous ces matériaux internes du chantier devront étre recyclés pour étre revalorisés (Mise en installation de stockage
interdite).

La tragabilité de cette évacuation est réalisée au moyen de bordereaux de suivi des déchets de chantier (bons de pesée
a I'appui), avec certificat de recyclage effectif des matériaux pour une utilisation ultérieure.

TCE INGENIERIE 35



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n° 1 :Démolition / Désamiantage

m) Gestion des déchets inertes non recyclables

Les gravats inertes issus de la démolition du second ceuvre ou impropres au recyclage sont dirigés vers une ISDI.

NB : les déchets de briques montées au platre ne sont pas considérés comme déchets inertes.

n) Gestion des déchets verts

De base, les déchets verts sont prévus évacués du site vers une plateforme de recyclage pour revalorisation
(compostage, ...) sauf mention contraire indiquée au § 4 Conditions d’exécution.

o) Gestion des déchets contenant de I'amiante

Tous les déchets produits contenant de I'amiante, sont dirigés vers les filiéres adaptées et agréées a recevoir des
déchets amiantés.

La tracabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets, chaque BIG-
BAG étant tracé par un scellé, selon réglementation ADR.

e Les déchets d’amiante-ciment non mélangés, et intégres, sont conditionnés en palettes filmées ou en BIG-BAG

sont dirigés vers une ISDND (ex-classe 2), dans une alvéole destinée aux produits amiantés

Tous les autres déchets amiantés (les matériaux amiantés ou pollués, les déchets contaminés recueillis lors
des opérations de nettoyage et décontamination, les déchets de combinaisons, d’équipements, les filtres
usages, ...) sont conditionnés en BIG-BAG comme déchets amiantés et seront dirigés vers une ISDD, dans une
alvéole destinée aux produits amiantés.

Les débris ou morceaux d’amiante-ciment (dégradés) seront conditionnés en BIG-BAG et seront dirigés vers
une ISDD, dans une alvéole destinée aux produits amiantés.

L’entrepreneur devra I'évacuation de I'ensemble des déchets dans un centre de traitement adapté. Cette prestation
comprendra notamment :

L’emballage et I'entreposage des déchets dans une zone isolée du chantier, signalée, close et surveillée. Cette
zone sera aménagée avec un sol protégé ou décontaminable, et équipé de matériel adapté pour que la zone
puisse facilement étre décontaminable en cas d’accident.

Le chargement et le transport des déchets jusqu’au centre de traitement par une entreprise de collecte
spécialisée disposant des agréments nécessaires.

Le traitement des déchets amiantés dans des centres adéquats.

La fourniture d’un bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante (BSDA).

p) Gestion des déchets contenant du plomb

Tous les déchets produits contenant du plomb, sont dirigés vers les filiecres adaptées et agréées a recevoir des déchets
plombés.

Teneur en plomb sur matieére séche suivant le test de

lixiviation

Type d’installation de stockage

< 0,5 mg/kg

Installations de stockage de déchets inertes (ISDI)

<10 mg/kg ou criteres définis par larrété préfectoral
d’autorisation de I'I'SDND s’ils sont plus contraignants

Installations de stockage de déchets non dangereux
(ISDND)

< 50 mg/kg

Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)
sans stabilisation du déchet.

> 50 mg/kg

Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD)
avec stabilisation du déchet.

La tragabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets

L’évacuation des déchets plombés, est réputée incluse dans

1.4.3.6 TRACABILITE

les tarifs unitaires de traitement des matériaux plombés.

Conformément a l'article R541-7-1 du Code de I'environnement, le titulaire s’assurera de la bonne exécution des
opérations suivantes, pour le compte du maitre d’'ouvrage, producteur des déchets :
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e  Caractériser les déchets, selon leur nature, avant tout transfert vers une installation intermédiaire ou dans un
exutoire final diment autorisé a les prendre en charge en portant une attention particuliere aux déchets
dangereux ;

e Prendre toutes les dispositions exigées en matiére de stockage, d’'étiquetage et de transport requis ;

e Transmettre les CAP réglementaires obligatoires, ainsi que tout autre document provenant des autres exutoires
et les transmettre au maitre d’'ouvrage ou a la maitrise d’ceuvre.

La destination des déchets peut étre contrélée a tout moment par la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises de collecte de déchets (inertes et DND) retenues doivent fournir des bordereaux de suivi de déchets
et/ou bons de pesées pour I'ensemble des rotations de camions.

Le titulaire est tenu de fournir des bordereaux de suivi de déchet (BSD) pour tous les types de déchets du chantier
(Inertes revalorisables, DI, DND, DD, DEEE, Bois, PVC, Métaux, déchets amiantés inertes, liés, libres, ...) afin de
prouver la bonne destination des déchets générés (conformément au Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 et de I'Arrété
du 29 juillet 2005) : Formulaires CERFA n° 12571*01.

Pour les déchets dangereux (et notamment amiante, plomb, ...) le titulaire devra utiliser la plateforme Trackdechets pour
assurer la tragabilité de ces déchets. En outre, il devra pré remplir sur la plateforme les différents Bordereaux de Suivi de
déchets. Une fois pré remplis, le titulaire en enverra une version digitale a maitrise d’ceuvre, pour visa avant signature de
la part de la maitrise d’ouvrage.

1.4.3.7 FORMALISME EXIGE

Un état récapitulatif des envois est établi et archivé dans un tableau détaillant en colonnes les différentes classes de
déchets, selon la trame ADEME (Cerfa 14498*01), ou celle du CSTB si elle est parue au moment de la constitution du
DOE.

Ce tableau est maintenu a jour et est fourni chaque mois, au maitre d'ceuvre en paralléle du projet de situation de
travaux, avec un tableau indiquant, conformément a l'arrété du 31 mai 2021 :

e Date de sortie

e Dénomination

e Nature et quantité

e Origine

e  Gestion et transport

e Destination et traitement

En fin de chantier, ce tableau est finalisé et est transmis signé a I'appui du DOE, avec le tableau de synthése sous trame
ADEME (ou CSTB).

Y sont annexés, pour chaque classe de produits, au minimum un bordereau de suivi des déchets :

e Un bordereau récapitulatif pour les inertes, pour les DND, pour le bois, ... avec bons de pesées a I'appui pour
chaque BSD

e Un BSDA par transport
e Un BSDD par transport

Les bordereaux de suivi des déchets (avec mention du n° de BSDA et n° de Scellés pour les déchets amiantés) doivent
indiquer au minimum :

e Le nom du maitre d’ouvrage

e Le nom de I'entreprise de démolition

e Le nom du transporteur

e La qualité et la quantité de déchets éliminés

e Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés

Les bordereaux seront remplis par I'entrepreneur qui le cosignera avec le gérant du centre d’élimination.
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1.4.4 DIVERS
Se reporter au CCTC.

1.4.41 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc...).

1.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

1.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e  Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc...).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

1.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

1.4.4.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

1.4.46 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1% du marché au titre du compte prorata.

1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Sans objet.

1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°2 : VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURES
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2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

2.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

2.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

2.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

2.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

2.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

2.2.2 EXIGENCES SUR RESEAUX

Emplacement des réseaux

Frofon- . Allée | Espaces Expaces )

dewr (1) Chauraiy Trottoir | Collectifs |  priven)s Observation
Eaux ﬂuvialcs 1.00 l'-?u.h:_c_ ! Oui __99: _‘::_Yry_béc_ .
Esux wsées | 1,50 Poswble | O Oul Possible |
= 080 |Grallage | rie m iz . >
Eau potable 120 m'ﬂf” Décomeillé | Oul Oui Décomscille

- Golls L. 2 2
Flectricité 0.7 |ou (f‘; ‘lk\nn\nl!c Oui Oui = ._r-m:z:_‘
Gax 080 |JAUNE| Interdit Oui Owi Passible
T "'—“‘“ — — - —— ——

Thihose, | 075 [yeplloloostt| O | Ouf | ek |
Chauflage 0,50 Possible Oul Oail Posseble

(1) Hawtour au-devan do la pésératrice supéricure

Espacements enfre réseaux

Eoux | Eau
PFluvieles | poteie | Electricird Gaz | Téldphone | Chauffage

Usées v
Eaux {
Plaviales 20 em 20 ¢m
Usées
Y | 0 em H. T loo o an -
Ean potable | 20 cm 20 em BT 1 D em| 20 cm 20 cm

| :
Electricité 20 20 f;g P"“'n'“f 0
SR | —y Cromem

Gazx 20 | SO S0
_nrae - - re
l'éléphone 40 | 40 30 0 S0

Observanion : Jes distances sont donades entre péodératrices exténcures

2.2.3 CLASSIFICATION DES TERRAINS

La classification des terrains est celle définie a I'article 0 du DTU 12.

2.2.4 ASSAINISSEMENT

Les niveaux de file d'eau du réseau existant seront vérifiés pour vérifier la possibilité de raccordement.

L'entreprise devra proposer un tracé pour I'écoulement des eaux de pluies sur les voies, les cours, cheminement
piétonniers et parkings. Il sera proposé par I'entreprise un tracé pour choix d'un exutoire des eaux pluviales sur les
surfaces des voiries, cours, allées piétonniéres, ces plans de principe seront a joindre a la soumission. Les caniveaux et
réceptacles d'eau seront a collecter dans ces réseaux.

Ces tracés seront exécutés suivant les surfaces obtenues.

Les pentes de ces surfaces seront des pentes moyennes. Les canalisations d'exécutoire seront posées avec pente et
permettant I'auto-curage. Elles seront posées en tranchées avec enrobage béton. Pose de caniveau béton pour fil d'eau,
y compris regards béton, grilles, canalisations, etc. Les grilles de protection devront résister aux charges de passage des
poids lourds.

Les regards de visite seront coulés sur place ou préfabriqués. Le fond de ces ouvrages sera aménagé en cuvette et
constitué par des parois inclinées. Les parements intérieurs devront étre parfaitement lisses. Dans le cas de regards a
éléments préfabriqués, ces derniers devront étre liaisonnés au mortier de ciment et parfaitement jointoyés. Chaque
regard sera aménagé pour recevoir un cadre et un tampon.
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A Tlintérieur de chaque regard ayant une profondeur supérieure ou égale a 1,20 m, il sera installé des échelons de
descentes espacés de 0,20 m.

Les amorces de branchements seront réalisées a partir des ouvrages ou du collecteur (culottes de branchement) en
canalisation jusqu'a un meétre des fagades. Les boites de branchement seront siphoides et leurs tampons scellés au
niveau de la voirie terminée.

Les canalisations seront en PVC CR8 ou béton certifié.
La section des canalisations sera calculée en fonction des débits.

Les pentes recommandées sont de 1 % pour les eaux pluviales et 2% pour les eaux usées.

2.2.5 MATERIAUX ECLAIRAGE PUBLIC

Tous les matériels et appareillages devront étre conformes aux Normes, agrées par le Service locaux d'E.D.F. et
répondre aux prescriptions de la circulaire 74.140, en particulier en ce qui concerne les candélabres et leur équipement.
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2.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

2.3.1 SECURITE DES OUVRIERS
L'entreprise devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008.

2.3.2 EMPLOI DES EXPLOSIFS

L'entreprise ne peut utiliser d'explosifs sans I'autorisation préalable du maitre de I'ouvrage, et doit se conformer aux
dispositions réglementaires relatives a cet emploi.

2.3.3 REMARQUES PRELIMINAIRES

Les entreprises devront impérativement se rendre sur le site et procéder le cas échéant a tous les sondages
complémentaires éventuels qu’ils jugeraient utiles afin de reconnaitre la nature du terrain.

Nota : Recommandations relatives aux terrassements, se reporter a I'étude géotechnique.

2.3.4 TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

Les travaux préalables aux terrassements qui seraient, le cas échéant, a réaliser sur le site, comprennent :

e arrachage de taillis, broussailles, arbustes, etc.

e abattage d'arbres de toute nature.

o démolitions de petits ouvrages au sol tels que dallages, pavages, voiries, chemins, ainsi que bordures, murettes
ne font pas partie des travaux du marché, sauf spécifications contraires ci-apres.

2.3.5 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Le décapage de la terre végétale, le cas-échéant, devra étre soigneux. L'épaisseur de ce décapage sera fonction de
I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant recevoir
directement des ouvrages tels que dallages, voiries, etc., la totalité de I'épaisseur de terre végétale existante devra étre
enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matiéres impropres, et mise en dépdt dans
I'enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utile, en une ou plusieurs buttes de forme
géomeétriguement facilement cubable, dont le dessus sera penté.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale
seront a évacuer hors du chantier par le présent lot.

2.3.6 TERRASSEMENT EN DEBLAI ET EN EXCAVATION

2.3.6.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du
présent lot s'entendent en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d'ouvrages de toute
nature en magonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou
racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s'avérer nécessaire de réserver des talus de
sécurité contre existants.
2.3.6.2 EXECUTION DES FOUILLES

Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d'emploi fixées par l'article 1.214 du
DTU 12 prescrivant la finition de la fouille a la main.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du
marteau-piqueur, etc.

Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, roulages, fagon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux du
présent lot et suivant le cas :
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e pour mise en dép6t des terres devant étre réutilisées
e pour chargement des terres devant étre enlevées.

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

2.3.6.3 PAROIS ET FONDS DE FOUILLES
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la
nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou I'entreprise ne prendrait pas toutes les dispositions
voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

2.3.6.4 EVACUATION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Pendant I'exécution des déblais, I'entreprise devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en assurant I'évacuation le
plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entreprise prévoira en temps utile tous petits ouvrages
provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux.

2.3.6.5 EAUXDANS LES FOUILLES

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, et par dérogation aux dispositions de I'article 6 du CCS DTU 12, il est
spécifié que dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois ou
par le fond, I'entreprise devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles dans les
conditions prévues aux articles 3.1 a 3.5 inclus du DTU 12 sans que ces prestations puissent donner lieu a un
supplément de prix.

Ces dispositions seront a la charge de I'entreprise pendant toute la durée nécessaire.

2.3.6.6 BLINDAGES ET ETAIEMENTS

L'entreprise aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient
éventuellement nécessaires, ceci par dérogation aux clauses de l'article 5 du CCS DTU 12.

2.3.7 REMBLAIEMENTS

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-apres, a exécuter avec des terres en
provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des
remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra a I'entreprise d'amener des matériaux de remblais
conformes.

Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.

lls seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas. La densité séche apres
compactage sera au moins égale a 95 % de la densité séche pour chaque couche.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entreprise des essais de compactage qui seront entierement a la charge de ce
dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de
chantier.

2.3.8 ENLEVEMENT DES TERRES

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4 du
DTU 12.

Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transportés par I'entreprise a la décharge a toute distance, et il
fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépét dans I'enceinte du chantier.

Avant la mise en dépdt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai.
En cas d'éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit
inférieure a 0,15 m dans leur plus grande dimension.
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2.3.9 PROTECTION DES CANALISATIONS RENCONTREES

L'entreprise devra prendre toutes les précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire
les canalisations ou cables éventuellement rencontrés.

Il devra, le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir immédiatement le Maitre d'ceuvre et les
services techniques compétents.

L'entreprise devra assurer la sauvegarde et la protection de la canalisation ou céble rencontré.

2.3.10 MISE EN CEUVRE ECLAIRAGE PUBLIC

Les travaux seront effectués en se conformant aux documents précités et en accord avec les services locaux d'E.D.F.

Les trous et scellements dans les magonneries existantes seront effectués par la présente entreprise. Les cables sur
tourets seront déroulés a une température supérieure a 5° C et en prenant toutes précautions pour ne pas détériorer
l'isolation et en respectant les rayons de courbure. Les canalisations rencontrées devront étre soigneusement protégées
et les cables seront, le cas échéant, déplacés pour respecter les écartements réglementaires.

Il implantera les massifs de fondation des candélabres et déterminera leurs dimensions ; il ne sera pas tenu compte de
la butée des terres sauf accord préalable du Maitre d'ceuvre.

2.3.11 ESSAIS ET RECEPTION ECLAIRAGE PUBLIC

Les essais seront effectués en conformité avec les directives d'E.D.F. et du Bureau de Contréle. Il est d0 tous les
démontages et remontages d'appareils nécessaires, ainsi que la fourniture du courant et la main-d’ceuvre.

Il sera également vérifié la finition, I'implantation, le montage, l'isolation et le niveau d'éclairement. Tout défaut entrainera
le refus de la prestation incriminée.
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2.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

241 DT-DICT

Déclaration de projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a la charge du
présent lot.

242 TERRASSEMENT

2.4.21 PREPARATION DU TERRAIN ET DES ABORDS

Avant I'exécution du terrassement, I'entreprise devra le nettoyage et le débroussaillage du terrain sur la totalité de sa
surface, l'abattage d'arbre s'il y a lieux.

Le tout devant étre transporté a la décharge publique la plus proche.
Localisation :

Selon plan et visite sur site. A prévoir au droit de 'ensemble des espaces extérieurs réaménagées.

2.4.2.2 DECAPAGE DES TERRES

L'entreprise devra le décapage de la terre végétale sur toute la surface de la construction. Celle-ci sera mise en dépb6t a
proximité pour réutilisation.

Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit de I'extension et au droit des espaces extérieurs réaménages.

2.4.2.3 SCIAGE VOIRIE
L’entreprise devra le sciage de la voirie existante
Les morceaux issus de la découpe seront évacués a I'avancement.
Localisation :
Selon plans état actuel et plan état futur, a corroborer avec visite sur site. A prévoir au droit du parvis de I'entrée
principal du batiment, pour création de la nouvelle voie d’accés au batiment.
2.4.2.4 DECROUTAGE VOIRIE
L’entreprise devra le décroutage de la voirie existante
Les morceaux issus de la découpe seront évacués a I'avancement.
Y compris sujétions pour dépose et évacuation des ouvrages associés (caniveaux, regards, etc.).
Localisation :
Selon plans état actuel et plan état futur, a corroborer avec visite sur site. A prévoir au droit du parvis de I'entrée
principal du batiment, pour création de la nouvelle voie d’accés au batiment.
2.4.2.5 DEMOLITION DES REVETEMENTS EXISTANTS

L'entreprise devra la démolition des revétements existants, constitués de pavés en béton, ainsi que tous les ouvrages
associés, compris évacuation des matériaux en décharge.

Localisation :
Suivant plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir pour 'ensemble des revétements extérieurs existants situés
dans la cour réaménagée.
2.4.2.6 DEMOLITION DES BORDURES EXISTANTS
L'entreprise devra la démolition des bordures existantes, compris évacuation des matériaux en décharge.
Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir pour I'ensemble des bordures existantes situées sur 'emprise
des futures constructions et pour les bordures non réutilisées dans les futurs aménagements extérieurs.
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2.4.2.7 DEBLAIEMENT

Terrassement en pleine masse, dans terrain de toute nature pour atteindre le bon sol a des niveaux variables et/ou le
niveau de plateforme.

Localisation :
S’uiva’nt plgns, a corroborer avec visite sur site. A prévoir sur I'emprise des futures constructions et pour la cour
réaménagée.
2428 GEOTEXTILE
Fourniture et pose d'un géotextile anti-contaminant conforme aux normes en vigueur.
Localisation :
S’uiva'nt plgns, a corroborer avec visite sur site. A prévoir sur 'emprise des futures constructions et pour la cour
réaménageée.
2429 PLATEFORME
Plate-forme destinée a recevoir les revétements de finition (pas de pente vers le batiment).

Epaisseur minimale de 30 cm. Les différentes couches seront constituées de matériaux sains de carriére, compris toutes
sujétion pour une exécution dans les régles de I'art.

Localisation :
Suivant plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir sur 'emprise des futures constructions et pour la cour
réaménagée.
2.4.2.10 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS
Travaux comprenant :

e  OQuverture des fouilles.

e Blindage jointif des parois au-dela de 1,20 metre de profondeur.

e Remblaiement, aprés mise en ceuvre des réseaux, par couches de 0,30 métre pilonnées.
¢ Remise a niveau des fonds d'encaissements et compactage.

Le fond de fouilles devra étre parfaitement nivelé et ne devra pas comporter d'éléments pierreux sur une épaisseur de
0,50 metre au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux et tuyaux.

Localisation :
Ensemble des canalisations Eaux Pluviales créées.
Ensemble des fourreaux créées.

Pour les réseaux EU a reprendre situés dans I'espace extérieur face au dortoir 01.

2.4.2.11 EVACUATION DES EAUX

Les terrassements généraux seront tels que les eaux de ruissellement ne stagnent pas, des points bas de collectes des
eaux seront exécutés et les eaux seront pompées et renvoyées dans le réseau EP aprés décantation.

Localisation :

Selon plan.

2.4.2.12 CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES

Chargement et évacuation dans un centre de stockage approprié des terres provenant de I'exécution des plates-formes,
fouilles en rigole et en trous.

Seule, la terre végétale sera conservée suivant besoins pour la mise a niveau du terrain suivant plan de masse, le
surplus de la terre végétale sera également évacué.

Localisation :

A prévoir pour 'ensemble des terrassement en déblais

TCE INGENIERIE 47



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n° 2 :VRD — Aménagements extérieurs

243 FOURREAUX

2.4.31 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Travaux comprenant :

Travaux de terrassements (exécution de tranchées et remblaiement).

Chambres de tirages.

Regards de visite en pieds de batiments.

Regards aux changements de directions.

Fourreaux pvc avec aiguilles de tirage imputrescibles (prévoir mou de 40 cm a chaque extrémiteé).

Pose en fond de tranchées (profondeur 60 a 70 cm) sur lit de sable.

Protection avant remblaiement par couverture en sable jusqu’a 0,20 au-dessus de la génératrice supérieure
puis mise en place de grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles.

e Pénétrations, compris toutes sujétions, a l'intérieur des coffrets et regards techniques mis en place par les
services concernés.

Nota : Eviter lors de la mise en ceuvre des fourreaux les contre-pentes qui favorisent les pénétrations d’eau dans la
construction.

2.4.3.2 NOMENCLATURE

a) Courant fort

e  Provision a prévoir pour 20 ml de fourreau

b) Courant faible

e Sans objet.

c) AEP

e Sans objet.

2.4.4 ASSAINISSEMENT

2441 DRAINAGE PERIPHERIQUE
L'entreprise prévoira la réalisation d'un drainage périphérique comprenant :

Travaux de terrassements (exécution de fouilles en tranchées).

Fourniture et pose d’'un géotextile de séparation enrobant les drains et matériaux filtrants.

Fourniture et pose de drains annelés circulaires de type R1 et de classe de rigidité SN4 mini.

Les drains seront enrobés de matériaux filtrants du type gravillons 8/16.

Exécution de boite de branchements visitables aux raccordements et changements de direction, compris

coudes et tés de raccordement suivant nécessite.

e Raccordement au réseau "eaux pluviales" (toutes précautions seront prises afin d'éviter le refoulement des
eaux pluviales dans les drains).

¢ Remblaiement des tranchées.

- Les drains mis en ceuvre devront étre conforme au DTU 20.1 et a la norme NF P 16-351.
Localisation :

Selon plans, a prévoir au droit de I'extension créée.
2.4.42 RESEAUX EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES

a) GENERALITES
Les documents techniques suivant seront respectés :

circulaire n® 77- 284 INT du 22 juin 1977
Fascicule N° 70 des marchés de I'état
Reéglement sanitaire du département
Normes
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L’entreprise devra les essais réglementaires pour les épreuves d’'étanchéité des joints et des canalisations. Ces essais
auront lieu par trongon avant remblaiement des tranchées.

En fin de chantier, I'entreprise assurera le nettoyage de 'ensemble des réseaux a I'aide d’engin travaillant sous pression.

b) DESCRIPTION DES OUVRAGES

Travaux comprenant :

Travaux de terrassements (exécution de tranchées et remblaiement).

Canalisations PVC de type CR8 spécial EP et spécial EU compris tous accessoires tels que coudes, tés de
curage, etc. Diamétres selon normes et réglementations en vigueur. Les canalisations parfaitement stabilisées
seront posées sur lit de sable puis enrobé de sable jusqu’a 0,20 au-dessus de la génératrice supérieure.

Pentes minimales de 1 % pour les eaux pluviales et 2% pour les eaux usées.

Regards ciment dimensions 30 x 30 ou plus, selon nécessités. Les radiers des regards ne formeront en aucun
cas boites a sable (les regards seront la continuité des canalisations amont et aval).Tous les tampons de
regards correspondants aux réseaux Eaux Usées, obligatoirement dotés de feuillures, seront équipés de joints
pour éviter les émanations d’odeurs incommodantes.

Regards avec grille d'avaloir.

Rehausses de regards selon nécessités.

Siphons disconnecteurs visitables dans regards 50x50 cm pour chaque branchement EU sur réseau.

Les raccords et branchements entre les différents ouvrages seront parfaitement étanches.

Raccordement du réseau EU sur réseau existant du domaine public y compris sujétions liées a la reprise des
voiries publiques (trottoirs et chaussée) et sécurisation de la zone pendant les travaux (mise en place d'une
circulation alternées, barriéres de protection, etc.).

Raccordement du réseau EP sur réseau existant du domaine public y compris sujétions liées a la reprise des
voiries publiques (trottoirs et chaussée) et sécurisation de la zone pendant les travaux (mise en place d'une
circulation alternées, barriéres de protection, etc.).

La section des canalisations sera calculée en fonction des débits.

Les raccordements des descentes eaux pluviales provisoires, compris joints étanches en pied de descentes
sont a la charge du présent lot.

Avant remblaiement, les réseaux seront pré-réceptionnés par le Maitre d'CEuvre et un plan de récolement
provisoire lui sera remis.

Localisation :

A prévoir pour raccordement des caniveaux créés sur le réseau existant.

A prévoir pour les réseaux EU a reprendre situés dans I'espace extérieur face au dortoir 01.

2.4.43 CANIVEAU A GRILLE

Fourniture et pose de caniveau en béton de type Draineco de chez Legouez ou équivalent technique, avec grille
caillebotis en acier galvanisé, résistance B125. Les trous ou fentes auront une largeur ou un diameétre <2cm. Compris
pente incorporée, clavette de sécurité, obturateurs et raccordement réseaux.

L'entreprise devra s'assurer que les grilles qu'il envisage de mettre en ceuvre correspondent bien a la classe voulue en
fonction de leur emplacement.

Y compris sujétions pour étanchéité et complément de grille caillebotis au droit des ouvertures, cf. plan P27.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit des fagades de I'extension créée.

2.444 RACCORDEMENT SUR RESEAUX EXISTANTS

L’entrepreneur devra tous les travaux nécessaires pour les raccordements a prévoir sur les réseaux existants, y compris
fourniture et pose de regard de branchement le cas échéant, et toutes sujétions.

Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site.

2.445 CURAGE RESEAUX

Curage des réseaux d'assainissement (désobstruction et nettoyage).

Localisation :

Pour les réseaux créés et existants.
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2.4.4.6 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS
Inspection comprenant :

e Passage caméra pour réseaux EU et EP permettant de détecter les anomalies sur les canalisations et les
branchements.

¢ Remise d'un rapport informatique d'inspection et commentaires techniques.
Localisation :

Pour les réseaux créés et existants.

2.4.5 REVETEMENTS DE FINITION

2451 BETON BALAYE
Revétement de finition en béton balayé constitué de la fagon suivante :

e Forme en béton, avec une ou plusieurs nappes de treillis soudé compris joints de fractionnement éventuels et
ancrages.

o Classe de résistance suivant prescriptions de la norme NF P 98-170.
e Epaisseur suivant étude technique a la charge du présent lot.
e Béche de rive, selon nécessité.
e  Sujétions pour forme de pente.
e Finition balayée
Localisation :
Selon plan PRO P04.

Pour abri poussette.

2.4.5.2 AIRE STABILISEE
Exécution d'une aire stabilisée sur empierrement a la charge du présent lot comprenant :

e Couche de surface en mélange sable et chaux hydraulique sur une épaisseur de 0,12 m ;
e Compactage.

Y compris sujétions pour stabilisation des rives par épaulement.
Localisation :
Selon plan PRO P04.

2.4.5.3 PAVES DE CIMENT AVEC JOINTS ENGAZONNES

Fourniture et pose de pavés de ciment carré, issus de réemploi, chanfreiné, dimensions 12 x 12cm x 6 cm d'épaisseur,
posés sur lit de sable de 4 cm d'épaisseur moyenne. Remplissage des joints en terre végétale et damage a l'engin
vibrant puis balayage. Semis de gazon. Toutes sujétions de découpes et de calepinage. Y compris sujétions de blocage
en périphérie. Coloris au choix de I'architecte.

Localisation :
Selon plan PRO P04.

2.45.4 ENROBE

Tapis d'enrobé basaltique a chaud sur 6 cm d'épaisseur et compacté a raison de 120 kg/m2. Y compris joint a 'émulsion
en raccord avec les surfaces en enrobé existantes le cas échéant

Localisation :
Selon plans, a prévoir :

e Enraccord entre les travaux d'aménagements prévus et le parvis en enrobé de I'entrée principale du batiment.
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2.4.5.5 REPRISE CHEMINEMENT EXISTANT
Travaux de reprise d’un cheminement avec finition en stabilisé, comprenant :

Reprofilage si nécessaire.

Complément d’empierrement y compris compactage si nécessaire.

Reprise de la couche de surface en mélange sable et chaux hydraulique sur une épaisseur de 0,12 m;
Compactage.

Toutes sujétions pour mise en conformité PMR.

Localisation :

Selon plan et visite sur site. A prévoir pour cheminement piéton et la rue d’Espagne et le parking au nord du batiment.
246 BORDURES

2.4.6.1 BORDURE P1
Fourniture et pose bordures P1 préfabriqués en béton, classe U, posées sur forme en béton dosé a 350 kg/m3 de 0,15
d'épaisseur avec joint, fortement épaulés sur toute leur longueur, compris tous détails et sujétions.

a) Pose classique
Localisation :

Selon plan masse. A prévoir :

e Entre les aires en stabilisé et les espaces verts

e Entre les surfaces traitées en pavés de ciment et les espaces verts

e Entre la bande stérile en gravillon et les espaces verts au droit de la toiture réhaussée (au-dessus du dortoir

01).
b) Pose sans vue
Localisation :

Selon plan masse. A prévoir :

e Entre les surfaces traitées en pavés de ciment et le parvis de I'entrée principale du batiment en enrobé
247 REGARDS

2,471 REGARDS BETON PREFABRIQUES

Fourniture et pose de regards préfabriqués béton, marqués CE, compris feuillures éventuelles pour la pose du tampon,
radier demi-buse préfabriquée avec joints étanches, rehausses, barreaux d'échelle au-dessus de 1,20 m, toutes
sujétions pour assurer I'étanchéité compléte jusqu'au tampon.

lls seront posés sur un fond de fouille compacté sur une couche de propreté en sable.
Compris fouilles en trous dans terrain de toute nature et remblaiement aprés pose des regards.
Le fond de regard comportera ou non, selon le cas, une cunette pentée avec pentes vers la cunette.

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la fabrication ou seront étanches par la nature de
leur matériau.

Avec orifices prévus a la fabrication pour branchement des tuyaux.

a) 40x40
Localisation :
Selon plan.

2.4.7.2 TAMPONS FONTE

Tampons en fonte comprenant cadre a sceller et tampon amovible, répondant a la norme européenne EN 124 et a la
marque NF.

Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation conformément aux prescriptions du
fabricant.

TCE INGENIERIE 51



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n° 2 :VRD — Aménagements extérieurs

Tampon articulé ou libre, selon le cas, avec dispositif permettant le levage.
L'entreprise devra toujours s'assurer que les tampons qu'il envisage de mettre en ceuvre correspondent bien a la classe
voulue en fonction de leur emplacement.
a) 40x40
Classe B125.
Localisation :

Selon plan.

2473 GRILLE D'AVALOIR

Fourniture et pose de grilles en fonte comprenant cadre a sceller et grille amovible, répondant a la norme européenne
EN 124 et a la marque NF.

Cadre fixé et scellé sur le dessus du regard, avec ou sans accessoires de fixation conformément aux prescriptions du
fabricant.

L'entreprise devra toujours s'assurer que les grilles qu'il envisage de mettre en ceuvre correspondent bien a la classe
voulue en fonction de leur emplacement.
a) 40x40
Classe B125.
Localisation :

Selon plan.

2.4.8 ESPACES VERTS

2.4.81 APPORT DE TERRE VEGETALE

Apport de 40 cm minimum de terre végétale pour obtenir des niveaux définitifs compte tenu des tassements, modelage
et dressement, réglage des pentes et fagon de talus de raccordement.

Incorporation d'engrais et d'amendements nécessaires pour assurer une bonne pousse des végétaux.
Nivellement de facon que I'aspect soit agréable a I'ceil, suivant les instructions du Maitre d'CEuvre.

Aprés épandage, la terre végétale sera nettoyée des végétaux parasites et épierrée. Il ne sera pas admis de cailloux
supérieurs a 10 mm.

Localisation :

Selon plans, a prévoir pour 'ensemble des espaces verts créés.

2.4.8.2 ZONES PLANTEES
L'entreprise devra la réalisation de zones plantées avec garantie de reprise des végétaux. Les travaux comprendront :
e L’implantation du projet et les travaux de piquetage.
e La fourniture et la pose de protections anti-rongeurs.
e Les travaux d’ouverture des fosses de plantation et d’encaissement.
e Le décompactage et le réglage du fond de forme.
e L’approvisionnement et la mise en place de terre végétale.
e L’incorporation des amendements et des engrais nécessaires.
e Les travaux de préparation du sol.
e La fourniture et la pose des accessoires de paillage.

e La fourniture des végétaux et la réalisation des plantations. Les essences seront variées. Nature des végétaux,
implantation et densité des plantations a soumettre a I'architecte pour validation.

e Les travaux de tuteurage éventuels.

e La fourniture et la pose des sur-paillages.
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e L’entretien pendant 1 an.
Localisation :

Suivant plans.

2.4.8.3 FOSSES D'ARBRES
Le présent lot devra la réalisation de 'ensemble des fosses d’arbres, prévus a planter.
Localisation :

Suivant plans.

2.4.8.4 PLANTATION D'ARBRES
Travaux comprenant :

e Quverture de trous de plantation, dimensions adaptées a celles du systéme racinaires, des mottes, selon
normes en vigueur.

e Remblaiement en terre végétale.

e Préparation des végétaux, traitement du chevelu des racines par pralinage ou tout procédé similaire destiné a
faciliter la reprise.

e Tuteur en bois de chataignier traité, écorcé, appointi.

e Attaches liens protection liege (2 par arbres et 6 par haubans).

e Fourniture et pose d'arbres, compris mise en jauge s’il y a lieu, I'habillage des tiges et racines le pralinage des
racines, la mise en place, le premier arrosage, apport de fumier et taille si nécessaire.

e Reprise et évacuation des déblais impropre.

Essence a prévoir au choix de I'architecte.
Hauteur : 1.50m
Localisation :

Selon plans.

2.4.8.5 GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX

Le prestataire s'engage a remplacer les plants qui n'auraient pas repris suite a un défaut de plantation ou un non-respect
de ce cahier des charges pendant le délai de garantie fixé a 1 an, a compter de la date de réception des travaux de
plantation. La garantie de reprise est fixée a 80% du nombre total de plants.

2.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS

2.49.1 BANDE D’EVEIL DE LA VIGILANCE

Bande d’éveil de la vigilance en dalle béton podotactile préfabriquée sur le palier haut de I'escalier extérieur créé. Y
compris sujétions pour scellement au mortier de ciment.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour escalier extérieur créé dans la cour réaménagée.

2.4.9.2 REPRISES DE CLOTURE
Le titulaire du présent lot devra la reprise des clétures existantes, y compris toutes sujétions.
Localisation :

A prévoir pour adaptation des clétures existantes a la nouvelle configuration des lieux.

2.49.3 CLOTURE EN TREILLIS PLASTIFIE.

Clbture réalisée en panneaux de treillis soudé rigide plastifié avec nervures, hauteur 1.80 a 2.00 ml, fils horizontaux et
verticaux de diamétre 4.5 mm maille de 55 x 200 mm, fixé sur poteaux par brides. Pose sur poteaux, entraxe de 2.015
m, scellés dans dés en béton en sol. Type AXOR de DIRICKX ou équivalent.

Ensemble en acier galvanisé a chaud plastifié¢ haute adhérence, couleur vert.
Compris terrassement manuel dans terrain de toutes natures, socle en béton de 0.40 m de profondeur.

Y compris poteaux supplémentaires pour fixation des montants dormants de portes et toutes fournitures principales et
accessoires nécessaires et toutes sujétions de mise en ceuvre.
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Localisation :
Selon plan. A prévoir en périphérie de la cour réaménagée le long de la rue d’Espagne et en prolongation de la cloture
existante pour fermer I'acces a I'espace rampe d’acces a I'étage.
2.4.9.4 PORTILLON

Portillon de cléture grillagé a 2 vantaux tierce, composé d'un encadrement et de poteaux en profilés tubulaires acier
carrés soudeés, type ESPACE de DIRICKX ou équivalent.

Equipée de :
e 3 paumelles ordinaires en acier a axe laiton, a souder ou a visser.
¢ Remplissage en treillis soudé mailles de 50 x 50 mm, finition époxy plastifié vert.
e Ensemble finition époxy plastifié vert.

Comopris toutes fournitures principales et accessoires nécessaires et toutes sujétions de mise en ceuvre dans cléture.

a) Fermeture par cylindre

e Serrure 1 point avec coffre et mécanisme traités anticorrosion, péne 1/2 tour nickelé et réversible, péne
dormant nickelé, tétiere en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gache correspondante.

e Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli.
o Livrées avec 3 clés en maillechort.
Localisation :

Selon plan. A prévoir pour accés au cheminement piéton depuis la rue d’Espagne.

b) Fermeture par cylindre + barre anti panique

e Serrure 1 point avec coffre et mécanisme traités anticorrosion, péne 1/2 tour nickelé et réversible, péne
dormant nickelé, tétiére en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gache correspondante.

e Cylindre de type européen, nickelé satiné ou laiton poli coté extérieur.
e Barre anti panique c6té intérieur.
e Livrées avec 3 clés en maillechort.

Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit du cheminement d’accés a I'étage.

2.4.9.5 DEPOSE / REPOSE DE CABANE
Le titulaire du présent lot devra la dépose et la repose des cabanes de jeu existantes. Y compris toutes sujétions.
Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site.

2.4.9.6 RONDINS DE BOIS
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de rondins en bois traité de classe 4 formant des assises.
Localisation :

Suivant plans.

2.49.7 DEPOSE / REPOSE RACK A VELO

Le titulaire du présent lot devra la dépose et la repose des racks a vélo existants. Y compris toutes sujétions pour
scellement et mise en ceuvre.

Localisation :
Suivant plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir pour les racks a vélos existants situés au droit de I'entrée
principale du batiment.
2.4.10 DIVERS
Se reporter au CCTC.
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2.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

2.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de l'entreprise titulaire du présent
lot.

2.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc...).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

2.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

2.4.10.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

2.4.10.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

2.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

2.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

3.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

3.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

3.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

3.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

3.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Aprés avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz,
assainissement, etc., I'entreprise devra prendre particulierement soin des travaux.

L'entreprise aura a sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des batiments conservés, des batiments mitoyens ou non susceptibles
d’étre détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas ou l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en
exécuter la réparation a ses frais dans les plus brefs délais.
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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

3.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants.

3.21.1 DTU, NORMES

DTU 11.1: Sondage des sols de fondation
DTU 12: Terrassement pour le batiment
DTU 13.11: Fondations superficielles

DTU 13.3: Dallage

DTU 20.1: Parois et murs en magonnerie de petits éléments : P 10-202-1, XP 10-202-1/A1, P 10-202-2, XP 10-102-
2/A1, P 10-203, XP 10-102-3/A1

DTU 21 : Exécution des travaux en béton : NF P 18-201
DTU 21.3: Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement
horizontaux

DTU 21.4: L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis,
mortiers et béton

DTU 23.1:  Murs en béton banché : NF P 18-210

TU 26.1: Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux : NF P 15-201-1 et 2

DTU 26.2: Chapes et dalles a base de liants hydrauliques : NF P 14-201-1 et 2

DTU 27.1: Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant : NF P 15-202-1 et 2

DTU 42.1: Réfection des fagcades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres NF P 84-404-1,
2et3

DTU 52.1: Revétements de sols scellés : NF P 61-202-1 et 2

DTU 60.32: Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations des eaux pluviales : NF P 41-212

DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié. Evacuations d'eaux usées et d'eaux vannes :
NF P 41-213

3.2.1.2 NORMES NF

Toutes les normes frangaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le
CCT de ces DTU.

En ce qui concerne les terrassements en tranchées, il est rappelé la Norme NF P 98-331.

3.2.2 COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

3.2.21 BETON

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants, et
conformément aux dispositions des "Regles BAEL", pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques
prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons
en contact avec le terrain, le ciment & employer devra étre capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a
la nature chimique des terres.

L'entreprise restera responsable de la composition des bétons a mettre.

A ce sujet, il est ici bien spécifié¢ que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-aprés sont strictement
indicatifs et ne relevent pas I'entreprise de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment a déterminer par
I'entreprise en fonction :
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de la nature du béton a obtenir;

du mode de transport et de mise en ceuvre;
de la nature de I'ouvrage;

de la résistance exigée;

de la finition des parements.

3.2.2.2 BETON PRET A L'EMPLOI
Le béton prét a I'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme en vigueur.
L'entreprise devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, l'entreprise devra définir de maniére précise le béton a livrer, et
notamment :

la classe d'environnement;

le type de béton (armé - non armé - précontraint);

la résistance caractéristique;

la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

3.2.2.3 MORTIERS
La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.

L'entreprise restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des
conditions particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier
particulier.

3.2.3 DALLAGE
e Agrégats

Les agrégats nécessaires a la confection des bétons devront, d'une maniere générale, répondre aux regles dictées par
les normes frangaises AFNOR.

lls devront étre parfaitement sains, sans terre, ni glaise, et soigneusement lavés. Les aires de stockage seront
nettoyées, bien drainées et les tas nettement distincts.

Chaque livraison fera I'objet d'une vérification de la composition granulométrique. Si cette derniére ne correspond pas a
celle agréée par le Maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle, I'entreprise devra la corriger a ses frais.

e Ciments
Les ciments seront de la classe 210/325, en ciment Portland artificiel, avec ou sans addition (CPAC-CPAL ou CPAZ).
Les produits seront conservés a I'abri des intempéries, tout produit altéré ou éventé sera rejeté du chantier.
Le dosage minimal devra respecter le DTU13.3 et la norme en vigueur.

L'emploi d'adjuvants plastifiants entraineur d'air facilitant ou retardant la prise du béton pourra étre utilisé aux conditions
ci-dessous indiquées :

- Emploi d'un produit commercialement connu faisant l'objet d'analyses de laboratoire et de I'agrément d'un
organisme officiel de contréle (commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton),

- Accord écrit du Maitre d'ceuvre,

- Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en ceuvre prescrites par le fabricant fournisseur.

La responsabilité de I'entreprise ne sera en aucune fagon diminuée par I'emploi éventuel de ces produits, qu'elle devra
garantir complétement.

Les compositions granulaires du béton seront déterminées expérimentalement par des essais granulométriques, en
tenant compte des conditions suivantes :

- Reésistances mécaniques escomptées,
- Enrobage correct des armatures,
- Durabilité du béton.

Les compositions granulaires ainsi définies seront respectées a I'exécution.
L'entreprise fournira avant travaux, une analyse granulométrique faite avec les agrégats qu'elle se propose d'utiliser.
e Dosage en eau

Le rapport d'eau de gachage sur le poids du ciment utilisé ne devra étre supérieur a celui précisé dans la norme
NFEN206-1.

TCE INGENIERIE 59



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n°3 : Gros-ceuvre

La plasticité de ce béton sera telle que I'affaissement mesuré au Céne d'Abrams ne sera pas supérieur a 4 cm.
Slump supérieur a 15 au moment de la mise en ceuvre.
e Préparation

En ce qui concerne la préparation du béton, il est recommandé qu'une installation pondérable ou similaire soit
aménagée sur le chantier. En l'absence de celle-ci, I'utilisation du béton préparé par des moyens de fortune ou
provisoires est proscrite.

Le béton rationnel pourra étre utilisé pour les coulages, a condition que la centrale soit agréée par le bureau de contrdle.
e Résistance du béton

Les essais de controle seront faits régulierement au moyen d'éprouvettes réalisées suivant les indications du bureau de
controle. Les résultats des essais seront communiqués au Maitre d'ceuvre et au bureau de contréle.

e Aciers
Les panneaux de treillis soudés devront respecter toutes régles et normes relatives a leur utilisation.
Les aciers seront stockés sur parc, soigneusement préservés de la boue, des graisses et autres salissures.

Les nappes de ftreillis soudé seront arrétées a 2 cm des coffrages ou des arrétes de coulage afin d'assurer un enrobage
correct.

Elles seront positionnées dans I'épaisseur du dallage au moyen de cales en plastique ou procédé similaire. Tout calage
de fortune est expressément proscrit.

e Mise en ceuvre du béton

Les coulages du béton seront effectués sur de surfaces au plus prés du carré, par surfaces minimum de 400 m? et
maximum de 600 m? par jour.

Les coffrages de rives seront obligatoirement métalliques, parfaitement rectilignes et a arétes vives.

Les réglets intérieurs seront disposés en fonction de la capacité de la régle vibrante.

Les coffrages devront étre fixés de fagon a résister dans le déplacement aux contraintes de serrage du béton.
Les parties supérieures des coffrages seront réglées a la lunette au niveau du sol fini.

Le béton sera distribué sur toute la largeur de la bande, pour éviter la ségrégation due au coulage. L'approvisionnement
se fera latéralement a I'exclusion de tout autre procédé tendant a circuler sur les armatures déja posées.

Ce béton sera serré a l'aiguille vibrante tout le long des coffrages et tiré a la reégle vibrante métallique.
Il est conseillé de ne pas avoir plus de 3 % d'air entrainé.

Dans le cas d'un arrét accidentel de coulage supérieur a deux heures, la partie de dalle déja coulée sera arrétée par un
joint sec parfaitement dressé et perpendiculairement aux coffrages.

Lors du décoffrage, les éléments seront déposés avec les plus grandes précautions, afin d'éviter les désordres sur les
rives des dalles.

3.24 SURFACAGE
Le surfagage devra apporter au dallage les qualités suivantes :

e Grande résistance a I'abrasion (chariots automoteurs)

e Grande résistance aux produits chimiques

e Antidérapant

e Antipoussiére

e FEtanche a I'eau, a I'huile, aux graisses et aux hydrocarbures
e Isolant électrique

e  Facilité d'entretien

3.2.5 RESEAUX EU/EV/EP EN DALLAGES

Qualité tubes PVC CR8 agréés CSTB avec avis techniques favorables.

Pose sur lits de sables compactés et réglages des pentes.
Enrobages au droit des traversées de murs de soubassements.
Fouilles en tranchée complémentaires pour réseaux.

Rembilais de surfaces pour exécution des dallages prévus.
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Seuls les réseaux enterrés sous dallages sont a exécuter par le présent lot.

Limites de prestations et raccordement entre Lot Magonnerie et Lot VRD, sortie du batiment a 1,00 m en attente ou
branchements sur regards EU au droit des fagades.

Les attentes au-dessus des sols finis seront de 0,20 m, en attentes femelles.
Le raccordement sur regard du lot VRD est a charge du lot VRD.
Les diameétres en sol seront en 100 mm minimum.

L'enrobage des réseaux devra respecter le DTU13.3, soit un diameétre avec minimum 5cm.

3.2.6 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

3.2.7 MATERIAUX

Tous les matériaux employés devront répondre aux prescriptions de qualité du DTU n°26.1 chapitre 2, du DTU n° 59.1.
chapitre 2, dans le cas de I'emploi de peintures.

3.2.8 DEFINITIONS DES SUPPORTS

3.2.81 MAGONNERIE HOMOGENE

Maconnerie constituée de matériaux et éléments de magonnerie homogéne, de méme nature, en particulier pour leur
cohésion ou résistance au cisaillement, d’absorption réguliére qui conditionnent la compatibilité mécanique des enduits
(cf. NF-DTU 20.1).

3.2.8.2 MAGONNERIE HETEROGENE

C’est une magonnerie « non-homogéne » :

e Hétérogénéité généralisée : magonnerie montée a joints trés épais (supérieur a 15 mm, aux tolérances définies
par la norme NF-DTU 20.1) et/ou composée de matériaux différents.
o Hétérogénéité ponctuelle : magonnerie comportant localement des éléments tels que poteaux ou linteaux en
béton et chainages.
3.2.8.3 MAGCONNERIE COURANTE
C’est une magonnerie pour laquelle :
e Latolérance de planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 m est de 1,5 cm.
e La tolérance de désaffleurement et de planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m est de 1 cm.
3.2.8.4 MAGONNERIE SOIGNEE

C’est une magonnerie pour laquelle :

e La tolérance de planéité d’ensemble rapportée a la régle de 2 m est de 1 cm.
e Latolérance de désaffleurement et de planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m est de 0,7 cm.
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3.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

3.3.1 TERRASSEMENT

Les travaux seront exécutés dans I'emprise des constructions, les remblais seront exécutés avec les matériaux, sains
provenant des matériaux de terrassement s'ils sont conformes, sinon par apport de matériaux de carriére concassés ou
bon matériaux primaires de carriére.

Les travaux et les prix correspondants s'entendent toutes sujétions d’exécutions comptées, y compris compactage, pour
permettre la réalisation des dallages, suivant les régles de I'art, toutes sécurités prises.

D'autre part, I'entreprise aura, avant remise de son offre, vérifié les cotes et niveaux arrétés ci-avant et fait toute
remarque utile ou formulé toute demande d'éclaircissement.

Il pourra exécuter tout sondage complémentaire qu'il jugerait nécessaire. Le fait de soumissionner correspond a une
acceptation des conditions ci-avant. L'ensemble de fouilles effectuées avec ou sans embarras d'étais, comprendront
tous jets, manipulations, etc.

Les faces et fonds de fouilles seront bien dressés et compactés et les trous, s'il y a lieu, aménagés selon la qualité des
terres, avec toutes purges nécessaires.

Ces travaux seront exécutés en terrain de toute nature, y compris le rocher ou anciennes magonneries enterrées ou
dans I'eau (cf. étude de sol jointe).

L'entreprise devra au besoin, les épuisements par pompage ou par tout autre moyen des eaux provenant de la nature du
terrain ou des accidents éventuels, sans qu'aucun supplément ne puisse étre admis.

3.3.2 FONDATIONS

3.3.2.1 SOL D'ASSISE DES FONDATIONS

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure de
I'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les pluies devra étre
grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les
ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

La contrainte admissible sur le sol est précisée dans I'étude de sol et reprise dans le CCTC.
Le niveau d'assise des fondations sera défini par le respect des deux conditions suivantes :

e l'ouvrage devra reposer sur le bon sol,
e une garde au gel d'une profondeur d'au moins 0,50 m sera observée entre tout point d'assise et le sol extérieur
fini.
Si des incertitudes demeurent sur la nature ou les caractéristiques du sol, au droit des appuis de la solution

définitivement retenue, des essais de reconnaissance géotechnique complémentaires seront réalisés pendant la période
de préparation avant d’engager les études d’exécution des fondations.

Comme indiqué a l'article A 2.1 du Fascicule 62 — Titre 5, le rapport géotechnique sera tenu a jour, si nécessaire, en
fonction des essais complémentaires éventuels, préalables aux travaux, ou méme des constatations effectuées pendant
la réalisation des travaux.

Dans le cas ou I'entrepreneur voudrait proposer l'utilisation de procédés particuliers nécessitant des informations
complémentaires, celui-ci devra prendre a sa charge le colt des investigations supplémentaires éventuellement
nécessaires et les intégrer dans son programme d’exécution, dans le respect des délais contractuels.

Les principes de conception et de mise en ceuvre du projet d’exécution seront définis avant signature du marché.

Dans le cas ou il serait en désaccord avec certaines interprétations des résultats des essais géotechniques du dossier
de consultation, ou dans le cadre d'une variante de conception ou d’exécution, I'entrepreneur devra présenter son offre
des propositions de modifications. Si ces propositions devaient étre retenues, en totalité ou en partie, toutes les
modifications reconnues nécessaires par le Maitre d’ceuvre y seront apportées durant la phase de mise au point du
marché, pour que soient définies des bases contractuelles sans équivoque : ce mémoire de synthése amendé deviendra
alors une piéce contractuelle du marché.
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3.3.2.2 FONDATIONS EN BETON ORDINAIRE

Les fondations en béton ordinaire seront coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions
d'exécution I'exigent, dans les boisages verticaux.

3.3.2.3 FONDATIONS EN BETON ARME

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre, mais il devra
toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minimale sera de 0,05 m, le dessus sera dressé
horizontalement.

Boisages et coffrages des fondations.

L'entreprise aura a sa charge I'exécution de tous les boisages éventuellement nécessaires pour les ouvrages en béton
ordinaire, ainsi que tous les coffrages des ouvrages en béton armé.

3.3.2.4 INSTALLATION ET MATERIELS D’EXECUTION

L’entrepreneur soumettra au visa du Maitre d’ceuvre durant la période de préparation la description détaillée des
installations et des matériels des fondations conformément aux prescriptions de l'article 6.2 du fascicule 68 du CCTG,
sous forme de plans, croquis et notes descriptives.

La description des points essentiels aura déja été faite dés le stade de I'offre, et de maniére plus approfondie durant la
période de mise au point du marché, surtout dans le cas d’'une présentation de variante d’exécution ou de conception
par I'entreprise reconnue envisageable par le Maitre d’ceuvre.

Les plates-formes de travail et le matériel utilisé seront conformes aux stipulations du présent CCTP.

3.3.2.5 PLATES FORMES DE TRAVAIL

Conformément a I'article 6.1.1 du fascicule 68, les plateformes seront aménagées pour permettre I'acces, la circulation
et I'utilisation des différents engins de chantier nécessaires a la mise en ceuvre, dans des conditions susceptibles de ne
nuire ni a la sécurité des personnes ni a la qualité de la réalisation.

Un traitement du sol pour assurer une portance suffisante, en période pluvieuse notamment, sera prévu au droit des
appuis.

En cas de pieux exécutés a la boue benthonique, I'étude de I'aire de travail devra étre spécialement soignée (caniveaux
de récupération de la boue...).

3.3.2.6 MATERIELS D’EXECUTION

Les matériels devront posséder les caractéristiques techniques suffisantes pour répondre de maniére satisfaisante aux
problemes suivants :

Limites des possibilités des matériels par rapport aux dispositions du projet (profondeur, dureté des terrains a traverser,
inclinaison des pieux...).

Adéquation des rendements prévus pour chaque outil dans les différentes couches de sol compte tenu des contraintes
de délai.

Gabarit des divers engins, terrestres ou nautiques, par rapport aux dimensions de I'aire de travail, au tirant d’eau ou a la
présence de lignes électriques de canalisations.

Sujétions d’emploi des matériels :

Précision possible de I'exécution vis a vis des tolérances fixées au marché.

Capacités et nombre des engins de manutention ou d’évacuation des déblais.
Adéquation du matériel de traitement et des moyens de contrdle de la boue benthonique.
Moyens de mise en place des armatures et de mise en ceuvre du béton.

Limitation des nuisances (bruit et vibrations) et conformité aux exigences de la sécurité.

3.3.2.7 PROGRAMME D’EXECUTION DES FONDATIONS

Le phasage détaillé des opérations et leur calendrier prévisionnel sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre durant la
période de préparation.

Ce phasage sera évidemment prévu en cohérence avec le phasage des terrassements.
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3.3.3 OUVRAGE EN BETON ARME

3.3.3.1 QUALITE DES BETONS
Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entreprise prendra les dispositions pour assurer les
contrbles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais
et charges exclusifs de I'entreprise.

3.3.3.2 ARMATURES

Les aciers pour armatures seront de caractéristiques répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.

lls devront étre exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.

3.3.3.3 REGLES DE MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant compte
tenu des prescriptions particuliéres qui seraient éventuellement imposées par l'ingénieur, ou le BET, et le bureau de
controle, le cas échéant.

Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de
maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il devra étre veillé a ce
que le parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-
observation de cette prescription, I'entreprise en supportera toutes les conséquences éventuelles.

Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement et
complétement enrobées.

Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour relevés d'étanchéité, toutes les feuillures, rainures, gaines,
etc., nécessaires.

Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face
parfaitement réalisé.

3.3.4 MACONNERIES

Toutes les magonneries devront comporter toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués
nécessaires a la mise en place des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages.

Elles devront également comporter toutes gaines, niches, etc., pour passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs devra étre arasé suivant le type et le profil de la
couverture, soit lors du montage, soit aprés pose de la couverture selon le cas.

Toutes les cloisons en matériaux traditionnels d'épaisseur brute jusqu'a 0,11 m inclus, devront répondre aux dispositions
des articles du DTU 20.1 s'y rapportant.

Lors du montage des cloisons, I'entreprise du présent lot aura a sa charge le bourrage et le garnissage au mortier des
montants d'huisseries métalliques disposés contre les murs, ainsi que le garnissage au mortier du dessus des huisseries
métalliques dans le cas de cloisons basses.

lls seront réalisés en agglomérés ciment manufacturés hourdés au mortier de ciment dosé a 350 kg/m3 de sable, joints
horizontaux et verticaux sans jours parfaitement rejointoyés, compris éléments spéciaux armatures et acier pour
tableaux, chainages et raidisseurs.

Prévoir toutes sujétions pour dilatation suivant DTU.

3.3.5 SOLS, DALLAGES, CHAPES

3.3.5.1 PREPARATION DU FOND DE FORME

Le fond de forme sera toujours nettoyé, nivelé et compacté avant tous travaux, et dans le cas de sol argileux ou
impropre, il sera mis en place une couche de sable ou machefer avant sous-couche.
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3.3.5.2 SOUS-COUCHE SOUS FORME EN BETON

Dans le cas ou le sol sur terre-plein devra étre étanche aux remontées capillaires, la sous-couche devra étre constituée
par un empierrement en gros cailloux roulés sans aucun élément fin, ni sable. Dans les cas courants, la sous-couche
sera constituée par un empierrement en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés ou roulés.

3.3.5.3 FILM D'ETANCHEITE

Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane
sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.

Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement, largeur de
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.

Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.

3.3.5.4 ISOLATION THERMIQUE

Les panneaux isolants seront soigneusement mis en place sur un film d'étanchéité, rigoureusement bord a bord a joints
croisés, bien serrés.

L'entreprise devra s'assurer que le matériau isolant respecte le DTU 13.3 (ds < 2 % et Es > 2,1 MPa), nécessaire en
fonction des charges a supporter par la forme en béton. Aprés pose, il sera mis en place un film d'étanchéité sur le
dessus des panneaux isolants, posé dans les conditions précisées ci-dessus.

3.3.5.5 FORMES EN BETON

Les formes en béton seront selon spécifications ci-apres, soit armées, soit non armées.

Elles seront réalisées dans les conditions précisées au chapitre 3 du DTU 26.2.

3.3.5.6 CHAPES RAPPORTEES

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce
qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de I'article 3.4 du DTU 26.2.

3.3.5.7 JOINTS DANS SOLS BETON ET CHAPES
Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entreprise devra :

e respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans;
e prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par le DTU 26.2, articles
3.415, 3.54 et 3.56.

Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer, ou des couvre-joints rigides a poser,
I'entreprise devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit
synthétique de type titulaire d'un Avis Technique spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de I'usage futur
des locaux.

3.3.5.8 OUVRAGES ACCESSOIRES

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entreprise aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les
travaux accessoires nécessaires, notamment :

e Tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc.,
toutes corniéres d'arrét ou de seuils, etc.;
e L’exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc., au droit des ouvrages de menuiserie.

3.3.6 ESCALIERS

L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en magonnerie, devra répondre
aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.

Pour les marches, qu’elles soient brutes, surfacées ou avec chape incorporée, les tolérances de planéité et de niveau
seront celles précisées aux DTU.

Les marches d'un méme escalier ou d'une méme volée devront toujours avoir les mémes hauteurs et les mémes
largeurs de giron, les tolérances admises étant de 2 %.
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3.3.7 ISOLATIONS, ETANCHEITE, JOINTS DILATATION

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniéere qui leur assurera
une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en
cours ou aprés pose, ils devront toujours étre protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé sera & remplacer a
neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les différents lés ou panneaux
seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés.

Les isolations verticales soit par panneaux rigides, soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues au
support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois ; ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne
puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Un joint d'isolation contre la remontée capillaire sera a réaliser sur tous les murs, poteaux et cloisons fondés, réalisé par
une incorporation de produit hydrofuge sur une certaine hauteur pour les ouvrages en béton, et par un film étanche entre
2 lits de mortier pour les magonneries.

Dans le cas ou il est prévu une étanchéité verticale sur la face extérieure des murs enterrés, elle sera appliquée a la
brosse ou au pistolet aprés dépoussiérage et brossage du parement.

A tous les joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matériau rigide de méme épaisseur que
le vide du joint, constitué par un polystyréne expansé.

Le calfeutrement de ces joints aux parements vus sera réalisé :

e soit par un bourrage en matériau pateux;
e soit par des éléments rigides.

Sur la hauteur des murs enterrés, le calfeutrement se fera toujours par un bourrage en matériau pateux pour assurer
I'étanchéité du joint.

3.3.8 ENDUITS

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou
batard, ou en mortier "prét a I'emploi".

lls devront respecter le DTU 26.1.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits
spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de provenance et de qualité a faire agréer par le maitre
d'ceuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigels, etc., est interdite, sauf autorisation expresse du maitre d'ceuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il sera
incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulierement sur les murs exposés ouest et
semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite, notamment
les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les
raccords de bouchements et de scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un
défaut de planéité des magonneries.

Les dosages en liant indiqués ci-aprés s'entendent toujours pour 1 m3 de sable sec.

Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-aprés sont des compositions et dosages courants; il
appartiendra toujours a l'entreprise de les modifier pour les adapter aux conditions particulieres éventuellement
rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, I'exposition des murs, etc.

Il est bien spécifié¢ que l'entreprise sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura
réalisés.
3.3.9 RESERVATIONS

Réservations partout ou cela est nécessaire, en coordination avec les différents corps d'états concernés et a la demande
de ceux-ci.

Encastrement douches et divers, siphons, passages gaines / réseaux / ventilations, réservation pour tapis brosse, etc.

Liste non limitative.
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3.3.10 CONDITIONS DE REALISATION DE L'ENDUIT EN FONCTION DE L'ETAT DES
SUPPORTS

3.3.10.1 MAGONNERIE SOIGNEE ET HOMOGENE
Le mortier frais d’enduit monocouche est appliqué en :

e 2 passes (frais/frais), dans tous les cas.
e 1 passe dans le cas de la finition grattée™.

* N.B. : sur des éléments de magonnerie présentant une absorption d’eau liquide importante, ou sensiblement variable
ou des joints poreux, I'application se fera en 2 passes pour éviter I'apparition de spectres de magonnerie.

3.3.10.2 MAGONNERIE COURANTE ET HOMOGENE
Le mortier frais d’enduit monocouche est systématiquement appliqué en 2 passes :

e La passe de dressage en épaisseur minimale de 7 mm en finition grattée ou talochée et 10 mm en finition brut
de projection ou écrasée.
e La passe de finition, dés raidissement de la premiére passe et au plus tard dans les 72 heures.

3.3.10.3 MACONNERIE SOIGNEE ET HETEROGENE

a) Premiéere possibilité

e Application du mortier frais d’enduit monocouche adjuvanté, selon la préconisation du fabricant du mortier
d’enduit, non dressé en épaisseur de 3 @ 5 mm pour « rendre la magonnerie homogéne ».
e Apres 24 heures, application d’'une passe de mortier en finition grattée et 2 passes pour les autres finitions.

b) Deuxiéme possibilité

Le mortier d’enduit est systématiquement appliqué en 2 passes :

e La passe de dressage en épaisseur minimale de 7 mm en finition grattée ou talochée et 10 mm en finition brut
de projection ou écrasée.
e La passe de finition, aprés 24 heures et au plus tard dans les 72 heures suivant la premiere passe.
3.3.10.4 MAGONNERIE COURANTE ET HETEROGENE

e Réalisation d’une passe de dressage avec un recouvrement minimum de 7 mm.
e Application d’'une ou 2 passes selon finition, aprés 24 heures et au plus tard dans les 72 heures.

N.B. : dans le cas ou I'hétérogénéité de la magonnerie est ponctuelle (ex. jonction planelle/éléments de magonnerie/
linteaux) on réalisera une premiére passe d’enduit armé a la jonction.
3.3.10.5 GOBETIS

a) Gobetis hydraulique : des gobetis a base de liants hydraulique, performances, PRB ACCROFIX POUDRE ou enduit
adjuvanté de latex peuvent étre utilisés dans le cas des magonneries hétérogénes.

Leur application se fait en épaisseur allant jusqu’a 5 mm.

Aprés un temps de séchage du gobetis de 2 a 7 jours, le mortier d’enduit est appliqué en 1 passe sur magonnerie
soignée, 2 passes sur magonnerie courante.

b) Microgobetis : I'utilisation de microgobetis en pate PRB ACCROFIX PATE est réservée quasi exclusivement au
support en béton banché avec un temps de séchage de 1 a 24 heures avant application du mortier d’enduit. Son emploi
se fait selon les recommandations du fabricant du mortier d’enduit utilisé.

3.3.10.6 MACONNERIE EN BRIQUES

Dans le cas d’'une macgonnerie en briques, celle-ci doit étre humidifiée 1/2 heure avant I'enduisage.

3.3.10.7 MAGONNERIE EN BLOCS DE BETON CELLULAIRE AUTOCLAVES

Dans le cas de blocs de béton cellulaire autoclaves, on se référera au Certificat et FT des enduits monocouches PRB
ALG ou PRB FINIBRIK, pour la préparation du support avant I'application du mortier d’enduit.
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3.3.11 PROTECTION

L'entreprise devra la protection efficace de I'ensemble des ouvrages des autres corps d'état, la dépose et repose des
tuyaux de descentes EP.

Pour son étude, il devra tenir compte des différents niveaux du terrain une fois les abords terminés.

Il devra laisser I'échafaudage a la disposition des menuisiers, peintres ou autres corps d'état ayant a travailler entre la
couche intermédiaire et la finition.

3.3.12 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES SUPPORTS

Les travaux d'enduit ne seront commencés que sur des magonneries terminées depuis un délai minimum d'un mois, et
qu'apres la mise hors d'eau.

Les balevres de hourdages trop saillantes seront arasées. Les joints et parements seront ensuite brossés et humidifiés
avant la mise en ceuvre. Lorsque la surface des supports en béton sera lisse, ils seront soit piqués en accrochage
spécialement adapté.
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3.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.4.1 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES

3.41.1 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS
Travaux comprenant :

Ouverture des fouilles.

Chargement et évacuation des terres excédentaires.

Blindage jointif des parois au-dela de 1,20 métre de profondeur.

Remblaiement, aprés mise en ceuvre des réseaux, par couches de 0,30 métre pilonnées.
Remise a niveau des fonds d'encaissements et compactage.

Le fond de fouilles devra étre parfaitement nivelé et ne devra pas comporter d'éléments pierreux sur une épaisseur de
0,50 métre au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux et tuyaux.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les batiments créés.

3.4.2 FONDATIONS

3.4.21 BETON DE PROPRETE

Nettoyage du fond de fouille, nivellement, damage et coulage d'un béton de propreté X0, sur 0.05 m d'épaisseur
moyenne ou en rattrapage des inégalités des fonds de fouilles, ou en remplissage des purges.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les batiments créés.

3.4.2.2 SEMELLES FILANTES

Semelles filantes en béton XC1, dimensions et ferraillage selon étude BA a la charge du présent lot.

Hypothése : bon sol a -1.20 ml / niveau fini, gELS = 0.12 MPa (cf. étude géotechnique jointe au dossier e consultation).
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour semelles filantes et isolées pour les batiments créés (extension et local poussette).

3.4.3 INFRASTRUCTURE

3.4.3.1 VOILE ENTERRE
Fourniture et mise en ceuvre de béton pour murs épaisseur selon plan. Selon DTU 23.1. L'ensemble comprenant :

e le béton XF1, parfaitement damé et vibré.

e la mise en place d'un treillis soudé statiquement et réglementairement nécessaire, tels que les liaisons avec les
dalles et murs de souténement ainsi que les armatures verticales.

la réservation pour baies, passage de canalisations demandé par le Second CEuvre.

le rebouchage et calfeutrement.

la dépose des coffrages avec raccords.

les reprises, enlévement des pointes et fils de coffrage.

la fermeture des trous de passage des raidisseurs.

le ragréage et toutes finitions nécessaires (les surfaces ne répondant pas au fini demandé seront a exécuter
par I'entreprise a ses frais).

e toutes fournitures et sujétions.

Localisation :

Selon plan, pour murs de soubassement des batiments créés.

3.4.3.2 PROTECTION BITUMINEUSE

Le support enduit ciment ou béton banché sera parfaitement nettoyé de toutes adhérences de boues, terres, poussieres
ou laitance de ciment, il sera dégraissé.

Aprés préparation, application de 2 couches d’enduit d'imperméabilisation type IGOL FONDATION de chez SIKA ou
équivalent.
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Un soin particulier sera amené a I'étanchéité des angles, arétes et pénétrations diverses.
Ce traitement sera prolongé sur le dessus des semelles en débord.
Localisation :

A prévoir pour 'ensemble des murs enterrés, sur la périphérie du batiment créé.

3.4.3.3 SURBAUX BA
Béton banché armé et hydrofugé dans la masse de 20cm d'épaisseur.
Localisation :

Suivant plans, a prévoir en périphérie de I'extension créée.
344 PLANCHER

3.4.41 PLANCHER DALLE PLEINE PORTEE
Plancher dalle pleine en béton armé constitué de la fagon suivante :

e Lit de sable (épaisseur 3 cm) pour égaliser la surface de la plate-forme.

Film polyane 200 microns (relevé de 15 cm en périphérie) ; le polyane sera utilisé en lés de grande largeur
(recouvrement 30 cm + bandes adhésives).

Forme en béton armé avec une ou plusieurs nappes de treillis soudé et aciers en chapeau.

Renforts selon étude BA.

Epaisseur selon étude BA.

Finition : lissée.

Localisation :

Suivant plans, a prévoir pour extension créée.

3.4.5 TRAVAUX SUR EXISTANTS

3.4.51 TRAVAUX DE DEMOLITION
Travaux comprenant :
e Protection des ouvrages conserves.
e Etaiement des structures.
e Démolition des ouvrages désignés ci-dessous.
e Chargement des matériaux et gravois et évacuation a la décharge publique.
o Nettoyage du chantier.

Nota : Se reporter aux plans état actuel et état projeté

a) Dallage
Localisation :

Suivant plan. Démolition partielle a prévoir au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

b) Margelles
Localisation :

Suivant plan. Démolition partielle a prévoir au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.2 FONDATIONS

Terrassements complémentaires, y compris évacuation des terres, béton de propreté et semelles isolées en béton XC1
et ferraillage selon étude BA a la charge du titulaire du présent lot.

Localisation :

Fondations isolées et/ou sous poteaux a créer au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).
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3.4.5.3 LONGRINES
Longrines en béton XF1, suivant étude B.A. et reposant sur les massifs.
Ferraillage selon étude BA.

Localisation :

Selon plan, sous le mur ossature bois a créer au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.4 REPRISE DALLAGE BETON INTERIEUR

Dallage magonné constitué de la fagon suivante :
e Compactage par roulage ou damage.
e Tout-venant 0/31.5 parfaitement compacté (épaisseur selon nécessité).
e Lit de sable (épaisseur 3 cm) pour égaliser la surface de la plate-forme.

e Film polyane 200 microns (relevé de 15 cm en périphérie) ; le polyane sera utilisé en lés de grande largeur
(recouvrement 30 cm + bandes adhésives).

e Forme en béton armé avec une ou plusieurs nappes de ftreillis soudé compris joints de fractionnement
éventuels selon D.T.U. et ancrages.

¢ Renforts selon étude BA.
e Epaisseur selon étude BA.
e  Finition : lissée.
Nota : Finition lissée arasée a la cote — 0.02 en dessous des niveaux finis figurants aux plans (tolérance de planéité
suivant DTU).
Localisation :

Selon plans a prévoir au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).

3.4.5.5 CEATION DE TREMIE
Travaux comprenant :

Protection des ouvrages conservés.

Etaiement des structures.

Sciage et démolition du plancher.

Reprises des structures existantes.

Mise en place de renforts métalliques.

Sujétions de protection pour assurer la stabilité au feu.
Evacuation des gravats.

Nota : L'entreprise s'adjoindra la participation d'un ingénieur BA.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour création d'un chéassis de toiture au-dessus du dortoir 02.

3.4.5.6 CALFEUTREMENTS
Sujétions pour calfeutrement au mortier de ciment pour les parois existantes conservées.
Localisation :

Selon nécessité pour 'ensemble du projet. Prévoir une provision pour 10 rebouchages dimensions 20x20cm.

3.4.6 ASSAINISSEMENT

3.4.6.1 RESEAU EU SOUS DALLAGE

Réalisation des réseaux EU sous dallage. Les canalisations seront en PVC, de diamétre approprié (dimensionnement a
la charge du présent lot), compris terrassement, lit de sable épaisseur 15 cm, remblaiement, ... Une pente minimale de
2% sera respectée lors de la pose des canalisations.

Localisation :

Selon plans a prévoir au droit de la zone du batiment a rehausser (dortoir 01, WC, etc.).
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3.4.6.2 CURAGE RESEAUX
Curage des réseaux d'assainissement (désobstruction et nettoyage).
Localisation :

Pour les réseaux créés et existants situés dans I'emprise des travaux.

3.4.6.3 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS
Inspection comprenant :

e Passage caméra pour réseaux EU permettant de détecter les anomalies sur les canalisations et les
branchements.
e Remise d'un rapport informatique d'inspection et commentaires techniques.

Localisation :

Pour les réseaux créés et existants situés dans 'emprise des travaux.

3.4.7 SEUILS — APPUIS

3.4.71 SEUILS

Seuils béton moulé coulés en place (avec incorporation d’hydrofuge) compris toutes sujétions de mise en ceuvre (avec
ou sans rejingots, nez arrondis au fer, glacis, enduit frotté en partie verticale).

Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit des ouvertures extérieures de I'extension.

3.4.8 TRAVAUX PARTICULIERS

3.4.81 CAROTTAGES

Forfait pour démolition mécanique par carottage, compris balisage et protection des zones d’intervention.
Localisation :

Provision a prévoir pour :

e 5 unités diamétre 200 mm

3.4.9 DIVERS
Se reporter au CCTC.

3.4.9.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

3.49.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

TCE INGENIERIE 72



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n°3 : Gros-ceuvre

3.4.9.3 NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

3.4.9.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

3.49.5 DOE
En fin de travaux, avant réglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

3.49.6 COMPTE PRORATA
Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

L’entreprise du présent lot intégrera sa participation aux frais communs pour la bonne marche des travaux.

3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Sans objet.

3.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

4.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

4.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

4.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

41.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

4.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Aprés avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz,
assainissement, etc., I'entreprise devra prendre particulierement soin des travaux.

L'entreprise aura a sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des batiments conservés, des batiments mitoyens ou non susceptibles
d’étre détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas ou l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en
exécuter la réparation a ses frais dans les plus brefs délais.
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4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

4.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

4.2.2 PROTECTION PAR PEINTURE

Les piéces seront livrées revétues avant assemblage d'une couche de peinture antirouille.

Les surfaces a peindre seront préalablement dégraissées, brossées énergiquement de maniére a étre parfaitement
propres et débarrassées de rouille et de matiéres grasses.

En particulier, les surfaces ayant subi un traitement de soudure devront étre débarrassées des scories et du laitier
déposé et rendues aussi réguliéres que possible.

Une fois peintes, s'il s'avérait que certaines surfaces du fait de manutention de mise en ceuvre présentaient des
éraflures, épaufrures ou rayures, I'entrepreneur devra les faire disparaitre par l'application d'une deuxieme couche de
peinture faite au pinceau sur les endroits abimés.

Il en sera de méme au droit des noeuds d'assemblage présentant des boulons et rivets dont I'enrobage de peinture
pourrait étre défectueux.

Les surfaces en contact des assemblages par boulons HR ne seront pas peintes.

La peinture ne pourra étre appliquée a l'air libre que par temps sec sinon elle sera appliquée dans un local abrité et
chauffé si nécessaire.

En cas d'application préalable de peintures réactives pour couches primaires destinées essentiellement a améliorer
I'accrochage des autres couches de peinture, la protection qu'elles apportent contre la rouille ne durant que quelques
jours, il sera indispensable a I'entrepreneur du présent lot d'appliquer sur une couche primaire deux couches de peinture
antirouille classique comme indiqué ci-dessus.

Dans tous les cas, I'entreprise veillera a la compatibilité du produit antirouille prévu avec le type de produit choisi par le
lot peinture.

4.2.3 PROTECTION PAR GALVANISATION
Les éléments de la structure métallique aux intempéries seront protégés par GALVANISATION A CHAUD 80p.

Zinc conforme a la norme en vigueur.
L’entreprise devra s’assurer que les aciers employés sont aptes a la galvanisation suivant la norme NF A 35 503.

Aprés dégraissage dans un bain dégraissant alcalin a 70°, les piéces seront décapées dans des bains d'acide pour
élimination de la rouille et de la calamine. Ringage des pieces avant galvanisation dans un bain de zinc a 400° environ.
Suspension des piéces pour le refroidissement

Controle d’'épaisseur, avec conservation d’échantillon suivant la norme en vigueur. En aucun point I'épaisseur de la
protection ne devra étre inférieure a 80p.

4.2.4 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

4.2.41 BOIS DE CHARPENTE

Les caractéristiques technologiques, chimiques, physiques, d'aspect et dimensionnelles, des bois a mettre en ceuvre
résineux et / ou feuillus devront répondre aux spécifications du Chapitre 11l du DTU31.1 et a celles des normes qui y sont
citées.

Le bois devra étre marqué CE.

Catégories des bois a mettre en ceuvre, classement selon la norme en vigueur :
e Bois massifs : Catégorie | /11 /11l

Charpentes assemblées par connecteurs métalliques :

e Catégorie I /1l

TCE INGENIERIE 76



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n°4 : Charpente bois et métal

Fermes chevrons assemblés par goussets en contreplaqué :
e Catégorie | /1l

Bois contrecollés :
e Catégorie | /1l

Bois lamellé-collé :

e Catégorie | et l/ll et 111

4.2.4.2 PROTECTION ET PRESERVATION DES BOIS

Le ou les systemes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications du
Chapitre IV du DTU 31.10 et celles des Normes qui y sont citées.

Produits de traitement :

e Produits homologués au label "CTBF", et choisis dans la catégorie P - classe 1-2 ou 3 selon le cas.

4.2.4.3 FERREMENTS, FERRURES, ORGANES D'ASSEMBLAGE

Ces ouvrages devront répondre aux conditions de l'article 3.4 et / ou de I'article 3.5 selon le cas, du DTU n°® 31.1, et a
celles des normes qui y sont mentionnées.

Tous ces ouvrages devront étre protégés contre la corrosion :
e par une couche primaire inhibitrice de corrosion.
e par une couche primaire inhibitrice de corrosion + une couche de peinture aux résines alkydes.
e par galvanisation, masse minimale de zinc classe Z 275.

Cette protection doit avoir été appliquée avant mise en place.

Tous les connecteurs en tole d'acier mince.

Tous les éléments en acier directement exposés aux intempéries.

4.2.5 TRAITEMENT DES BOIS

La charpente sera, sauf indications contraires, exécutée en sapin du Nord traité.

Tous les bois seront de qualité "charpente" catégorie 1, ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, ne pas contenir de
corps étrangers (clous, tampons, etc...), ne pas présenter de traces de gelures, roulures ou fentes, etc... lls devront étre
exempts de piqlres ou gros trous de vers.

Les bois mis en ceuvre a l'état de "bois sec a l'air" auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17%, I'humidité
moyenne dite "humidité normale" étant de 15%.

Tous les bois seront traités apres travaux de sciage et rabotage au moyen d'un produit de préservation homologué au
label CTBF.

L'assemblage des bois se fera apres traitement.

Le traitement sera exécuté par une station de traitement agréée, conformément aux prescriptions du Centre technique
du bois.

Utilisation de produits non toxiques n'émanant pas d'odeurs incommodantes, ne présentant aucun risque de taches par
migration a l'intérieur de matériaux poreux, ni de corrosion des métaux ou d'attaque de certains matériaux, ni risques
pour la santé des habitants.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra étre compatible avec la
finition prévue.

L'entreprise sera tenue de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Traitement classe 1: Emplois intérieurs uniquement: meubles, parquets, lambris, menuiseries et aménagements
intérieurs,...

Traitement classe 2 : Charpente, ossatures correctement ventilées en service

Traitement classe 3: Toutes pieces de construction ou menuiseries extérieures soumises a la pluie : bardages,
fenétres,...
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Traitement classe 4 : Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives,...) et bois en contact avec le sol ou une source
d'humidification prolongée ou permanente

Traitement classe 5 : Bois en contact permanent avec I'eau de mer : piliers, pontons, bois immergés

Nota : En plus des traitements fongicides, les bois devront étre traités contre les termites.

4.2.6 OSSATURE SECONDAIRE BOIS

Dans tous les cas, I'entreprise devra vérifier que les choix d'ossature sont compatibles avec la région vent, le site, la
hauteur du batiment et son orientation aux vents dominants.

Les zones situées en rive ou en angle du batiment étant plus sollicitées, des dispositions particulieres doivent étre prises
sur une largeur correspondant au 1/10eéme de la plus petite largeur du batiment.

OSSATURE EN BOIS

La nature du bois pour les chevrons doit étre conforme aux classements BS définis dans le cahier 124 du CTBA (par
exemple : sapin, épicéa ou pin sylvestre avec traitement fongicide et insecticide compatible). lls présentent une surface
d'appui minimale de 40 mm pour la fixation des profils agrafés VM ZINC.

Les vis (protégées contre la corrosion) et les chevilles utilisées en fonction du type de mur doivent répondre aux
exigences définies par le cahier 3316 du CSTB.

EQUERRES DE FIXATION

Pour la fixation des chevrons bois ou des lisses métalliques sur le support, on utilise des équerres réglables en acier
galvanisé ou en aluminium, en assurant un parfait alignement entre lisses ou chevrons (tolérances de désaffleurement
de 1 mm).

Leur choix et leur mise en ceuvre s'effectuent conformément aux prescriptions des cahiers du CSTB n° 3316 pour
l'ossature bois.
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4.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

4.3.1 CONTROLE AVANT POSE

Avant toute opération de pose, I'Entrepreneur devra effectuer les contrbles suivants :

o exactitude des repérés de référence dans les limites des tolérances admises : niveaux, nus, axes,
e conformité des ouvrages réalisés qui seront liés a ceux qui devront étre poseés,

e conformité des réservations faites par les autres corps d'état et qui devront permettre le bon fonctionnement et
la fixation des ouvrages a poser.

Les tolérances d’implantations seront les suivantes :

e  Surlaportée + 1,0cm
e Surlatravée + 0,5cm
e Surle niveau + 1,0cm
e  Sur d’équerrage du batiment + 0,5cm

4.3.2 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maitre d'ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par lI'entreprise ayant exécuté les supports.

4.3.3 REGLAGE, CALAGES, IMMOBILISATION PROVISOIRE

Les ouvrages réglés dans leur position définitive doivent étre calés ou étrésillonnés en vue d'empécher tout mouvement
ou déformation lors des scellements ou fixations définitives.

4.3.4 MONTAGE SUR CHANTIER

L'Entrepreneur devra tous les travaux et fournitures nécessaires au montage, réglage et calage des ossatures
métalliques; durant ces travaux, il devra prendre les mesures de protection et sécurité appropriées et tous les moyens de
prévention. (En particulier I'entrepreneur aura a prévoir les contreventements nécessaires a la mise en place et au
maintien de la charpente).

En aucun cas, dans les assemblages boulonnés, la partie filetée ne devra régner au droit d'une section cisaillée.

4.3.5 PEINTURE SUR CHANTIER

Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront aprés décapage revétue d'une protection équivalente.

4.3.6 REPRISE DE LA GALVANISATION SUR CHANTIER

Les parties endommagées ou soudées lors du montage seront apres décapage revétue d'une peinture riche en zinc
application au pinceau. Le zinc appliqué a la bombe aérosol est proscrit

4.3.7 CONFORMITE DE L'EXECUTION

L'Entrepreneur devra procéder aux controles ci-apres, en s'assurant que les techniques de mesures de nivellement et
d'aplomb seront suffisamment précises pour que les ouvriers obtiennent la précision requise, et qu'ils prendront assez de
soin pour réaliser les différentes opérations :

e bon aplomb des poteaux ainsi que leur calage a la base,
o Verticalité +- 1™™/m
o Niveaux +-5"/m

e bonne implantation des tiges d'ancrage des poteaux dans la fondation,
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e validité des systémes de contreventements mis en place, tant provisoires que définitifs,
e valeur des tolérances en regard des données limites prescrites,

e bonne exécution des boulonnages et soudures employés pour assembler la charpente,
e bon accrochage des éléments de bardage et de couverture,

e qualité et bonne exécution des appréts et peinture assurant la protection anticorrosion,

o veérifications des éléments d'ossature et de planchers, conduites conformément aux conditions prescrites dans
les fascicules du C.C.P. des marchés de travaux Publics.

L'Entrepreneur devra également procéder aux essais de chargement et vérifications de fleche des poutres et poutrelles
qui seraient jugés utiles par le Maitre I'CEuvre.

4.3.8 FIXATIONS, SCELLEMENTS

L'entreprise aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.

L'entreprise du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entreprise de gros ceuvre :
e les plans et croquis des réservations.
e les piéces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellements, etc.

En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entreprise du présent lot aura a sa charge :
e le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation.

o les scellements des pieéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros
ceuvre.

e la fourniture et la mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas
échéant.

e toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.

4.3.9 POSE DES OUVRAGES DE CHARPENTE

L'exécution de tous les travaux de charpente, ainsi que le montage et la pose devront, sauf spécifications particuliéres
explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées au DTU 31.1.

Dans I'exécution de ses travaux, I'entreprise devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires en fonction de la
disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme il est dit au DTU.
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4.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

441 EXTENSION

4411 PORTIQUES METALLIQUES
Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.
Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.
L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.
Finition peinture antirouille.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour structure principale de I'extension.

4.41.2 OSSATURE METALLIQUE SECONDAIRE

Ossature métallique secondaire de parois verticales, constitué de poteaux et de lisses horizontales, compris toutes
piéces de renfort et de raidissement, assemblages, fixation dans la magonnerie en pied et sur structure secondaire ou
primaire, chevétre pour baies en fagades et toutes traversées de paroi.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour structure secondaire de I'extension.

4.41.3 CHEVRONNAGE PORTEUR EN SAPIN

Chevrons sections 75x200mm, entraxe 60cm, compris étrésillonnage

Nota : Prévoir calage pour homogénéiser les supports de couverture.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour I'extension.

4.41.4 FONGURE DE CHENEAU

Toutes sujétions pour création des ossatures et support de chéneau, y compris sujétions pour double ossature afin de
permettre une dilatation et créer un joint parasismique entre I'extension et le batiment existant.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir entre le batiment existant et I'extension, et au droit de la limite de propriété coté rue.

442 EXTENSION LOCAL POUSSETTES

4.4.21 PORTIQUES METALLIQUES
Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.
Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.
L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.
Finition par galvanisation.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour structure principale du local poussette.

4.4.2.2 PANNES
Pannes métalliques en profilés de type IPE, finition par galvanisation, comprenant :
e platines métalliques aux extrémités
e boulons sur traverses principales
e toutes piéces de raidissement
Localisation :

Selon plan.
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4.4.2.3 CONTREVENTEMENTS
Palées de stabilité et poutre de contreventement en profilés du commerce suivant plan. Finition par galvanisation.
Localisation :

Selon plan.

4.42.4 OSSATURE METALLIQUE SECONDAIRE

Ossature métallique secondaire de parois verticales, constitué de poteaux et de lisses horizontales, compris toutes
pieces de renfort et de raidissement, assemblages, fixation dans la magonnerie en pied et sur structure secondaire ou
primaire, chevétre pour baies en fagades et toutes traversées de paroi.

Finition par galvanisation.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour structure secondaire.

4.4.2.5 CHEVRONNAGE
Chevrons sections 63 x 43 mm, entraxe 40 cm, posés sur pannes.
Localisation :

Totalité des rampants de toiture et parois verticales.

4.4.3 REHAUSSE DE LA TOITURE EXISTANTE

— HEA Mo Adstaat
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4.4.31 TRAVAUX DE DEPOSE ET ETAIEMENT

L’entreprise devra les travaux de dépose des éléments de structure qui ne sont pas conserveés, y compris évacuation et
toutes sujétions pour étaiement provisoire.

Nota : Les travaux de dépose des éléments de structure tubulaire devront étre réalisés en sous-section 4. Présence
d’amiante dans la peinture intumescente d’origine.
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Localisation :

Suivant plan de principe structure et visite sur site.

4.43.2 POTEAUX

Poteaux métalliques en profilés de type IPE ou tubes. Poteaux articulés en pied et ancrage réalisé chevillage dans les
ouvrages en béton. Finition peinture antirouille.

Localisation :

Suivant plan de principe structure.

4.43.3 POUTRE

En profilés type IPN ou rectangulaire fixation par soudure, platines et boulons. Fixation sur poteaux principaux. Finition
peinture antirouille. Y compris sujétions pour reprise des poutres HEA100 et HEA160.

Localisation :

Suivant plan de principe structure.

4.4.3.4 PORTIQUES METALLIQUES
Portiques métalliques composés de profilés de type IPE ou UPN.
Poteaux articulés en pied et liaisons par encastrement entre les poteaux et les traverses.
L'ancrage des poteaux sera réalisé chevillage dans les ouvrages en béton.
Finition peinture antirouille.
Localisation :

Suivant plan de principe structure.

4.4.3.5 PANNES
Pannes métalliques en profilés de type IPE, finition par peinture antirouille, comprenant :
e platines métalliques aux extrémités
e boulons sur traverses principales
e toutes piéces de raidissement
Localisation :

Selon plan.

4.43.6 OSSATURE BOIS

Ossature sapin du Nord traité classe 2 entraxe 60cm, assemblés par accessoires acier galvanisé (vis, pointes, équerres
etc...) constituée :

e de lisses basses horizontales 45 x 145.
e de montantes verticales sections 45 x 145.

e de lisses hautes horizontales en téte de murs, de renfort aux niveaux des chainages et des descentes de
charges.

e de raidisseurs horizontaux entre montants verticaux, espacements suivant besoins.
e poutres nécessaires aux portées.

e Contreventement en panneaux triply type OSB 3 de chez KRONOPLY ou équivalent de 12mm d’épaisseur,
marqué CE (pose du cbté extérieur).

- Prévoir bande d'arase type ISO-CONNECT EPDM avec deux bandes en mousse imprégnée de chez I1SO-
CHEMIE au niveau des liaisons entre lisses bois et la magonnerie (liaisons horizontales et verticales).

- En plus des impératifs structurels, les montants de la structure bois doivent tenir compte du calepinage des
fixations des différents bardages.

- Une ossature de section appropriée, avec entretoises, les éléments d'angles et au droit des ouvertures sont
doublés. L'entraxe des éléments d'ossature est déterminé suivant les indications portées aux plans et/ou
I'épaisseur du voile travaillant.
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Localisation :

Selon plan.

4.4.3.7 MEMBRANE PARE PLUIE
Mise en ceuvre d’une membrane pare-pluie HPV R1 type DELTA-VENT N de chez DORKEN (Sq env. 0,02m).

Nota :

- Compris toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre.
- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
- Utilisation de scotch type SIGA pour assurer la continuité du pare-pluie.

Localisation :

Ensemble des murs ossature bois de la construction

44.4 DIVERS
Se reporter au CCTC.

4.4.41 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, mateériels, etc.).

44.42 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

4.4.43 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e  Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

4.4.44 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

4445 DOE
En fin de travaux, avant réglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

4.44.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

4.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Sans objet.
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4.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°5 : COUVERTURE / ETANCHEITE
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5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

5.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

5.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

5.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

5.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.

5.1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Aprés avoir pris connaissance des plans et recollements des canalisations courants forts, courants faibles, AEP, gaz,
assainissement, etc., I'entreprise devra prendre particulierement soin des travaux.

L'entreprise aura a sa charge le recollement et la reconnaissance des passages de canalisations, il devra veiller a la
protection de ces ouvrages et prévenir les responsables techniques concernés de la présence de ces réseaux.

L’entreprise devra faire effectuer un état des lieux des batiments conservés, des batiments mitoyens ou non susceptibles
d’étre détériorés par les travaux et des voiries.

Dans le cas ou l'entreprise détériorerait des ouvrages conservés dans l'exécution de ces travaux, celle-ci devrait en
exécuter la réparation a ses frais dans les plus brefs délais.
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5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

5.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

5.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications
suivantes.

5.2.21 MATERIAUX DE COUVERTURE

Les matériaux de couverture devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.2.2 BOIS DE CHARPENTE, VOLIGEAGES, PANNEAUX

Ces matériaux, ainsi que leurs traitements préventifs devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.2.3 AUTRES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les autres fournitures et matériaux (bandes métalliques fagonnées, accessoires de couverture, compléments
d'étanchéité, évacuation eaux pluviales, lanterneaux, etc...) devront répondre aux normes en vigueur.

5.2.24 MATERIAUX D'ISOLATION

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils
sont prévus.

Les isolants thermiques font, d'autre part, I'objet des normes en vigueur.

Sauf spécifications contraires ci-aprés, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

5.2.2.5 METAUX

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.2.3 PAREMENT TOLE

Téle d'acier galvanisé lisse ou nervure.

L'épaisseur des tdles sera fonction des résistances mécaniques désirées.

5.2.4 REVETEMENTS

Le choix des revétements (nuance et revétement) est a réaliser en fonction des ambiances intérieures et extérieures.
L'envers de bande sera standard 5um.

) Critéres Température
Ai — — o Exemples de locaux
Agressivité Nettoyage Humidité intérieure
Ambiance Stockage produits secs emballés,
. Entretien Hygrométrie -40°C a congélation
Ai1 non . N . .
. courant faible +25°C Stockage produits congelés ou
agressive . . .
surgelés (sauf poisson non emballé)
Réfrigération, tri, emballage fruits et
Ambiance Entretien Hygrométrie Iégumes
Ai2 non Y9 0°C a +25°C | Stockage en atmosphére controlée
. courant moyenne . .
agressive Stockage conservation de produits
laitiers ou d’origine carnée emballés
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Ambi Stockage, préparation  ambiance
. mbiance Nettoyage Hygromeétrie o = R humide (salade, fleurs, fruits)
Ai3 non . g 0°C a +25°C e o e i
. non intensif forte Réfrigération produits d’origine carnée
agressive i R .
Fabrication de cremes glacées
Chambres froides a endives
Ambiance Préparation de plats cuisinés
Ai4 | faiblement | '\ettoyage Humide 0°C 4 +30°c | Hall d'abattage volailles et lapins
agressive non intensif Cave avin
Travail du beurre
Découpe de viande, charcuterie
Hall d’abattages ovins, bovins,
porcins, caprins
Ambi Nett Culture de champignons
Ai5 mbiance etloyage Trés humide 0°C a +35°C | Salle de cuisson, séchoirs, fumoirs
agressive intensif i
Echaudage, éviscération
Haloir a fromages
Laboratoire de planification, stockage
Lavage, douchage, triperie
Ambiance Nett e Cuirs et peaux
Ai6 trés \ettoyage Saturée 0°C a +40°C | Salage, saumurage
. trés intensif S .
agressive Locaux de travail laiterie, fromagerie
Travail, préparation produits de la mer

Le choix des parements se fait conformément aux normes NFP75-401-1 et NFP34-301.

[ Ambiances intérieures

Type d’acier Revétement Catégories Ail Ai2 Ai3 Ai4 Ai5 Ai6
selon NFP 34-
301 _— o ,

‘ Z225 Polyester 25 um Ma W H u - - -
| o PpRGsiis | IbAVe | W | N T W | W |9 -
‘ PET 55 pm L by ] B == . - il -
| Z275 PVDF 60 pm IVbaVc L 7. - ! O 9 j
| X2CrNiMol17-122 . u o - . O QO |

X2CrNiMo17-122  PVDF 35um Ve 0= u [ u = o |

Ambiances extérieures

Urbaine ou Marine - Spécialé
— R S ondusteelles . | .. | K——
| Catégories Rurale 20a 104  Bords Forts Partic |
‘ Type d’acier Revétement selon NFP  non Normale Sévere 10 3km demer Mixte U.V. uliere
| ) { 34-301 polluge km | <3km* | *
| Z225 Polyester 25 um v u u - o o - - = -
Ou PVDF 35 um v [ ] [ ] E [] (] = z = gz
Z275 PVDFS5ym Vv W u ] m ® ® O - O
X2 Cr Ni 18-9 ~ Vernis5um VI u L) LI O m O
[ X2 Cr Ni Mo 17-122 Vernis 5 um Vi W T 0 W W ® O ®m O
X2CrNiMo17-122  PVDF35um \Z E ® = = = E ® ® O
LEGENDE: B Revétement adapté Q Possible apres consultation "~ Non recommandé
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Polyester 25 n

Pvdf 35 pm

Pet55pn

Pvdf 60 pn

Inox laqué Pdvf35 p

Brouillard salin

500 heures

700 heures

700 heures

750 heures

5000 heures

Tropical test

1000 heures

1000 heures

2000 heures

1500 heures

5000 heures

Résistance aux agents chimiques

Acides et bases Trés bonne Trés bonne Treés bonne Excellente Excellente
Vapeurs acide nitrique Bonne Trés bonne - Excellente Excellente
Huiles minérales Trés bonne Trés bonne Trés bonne Excellente Treés bonne
Détergents - Trés bonne - Excellente Trés bonne
Solvants aliphatiques Tres bonne Excellente Trés bonne Excellente Excellente
Solvants aromatisés Bonne Trés bonne Trés bonne Excellente Tres bonne
Solvants cétoniques Faible Treés bonne Trés bonne | Excellente Trés bonne
Solvants chlorés Faible Trés bonne - Excellente Trés bonne

Corrosion

5.2.5 TRAITEMENT DES FERS ET DES ACIERS

Tous les ouvrages, accessoires de fixation et autres, en fer ou en acier, devront avoir été protégés par galvanisation,
métallisation ou électrozingage.

5.2.6 TRAITEMENT DES BOIS

La charpente sera, sauf indications contraires, exécutée en sapin du Nord traité.

Tous les bois seront de qualité "charpente" catégorie 1, ils ne devront pas avoir de nceuds vicieux, ne pas contenir de
corps étrangers (clous, tampons, etc...), ne pas présenter de traces de gelures, roulures ou fentes, etc... lls devront étre
exempts de piqlres ou gros trous de vers.

Les bois mis en ceuvre a l'état de "bois sec a l'air" auront un degré d'humidité compris entre 13 et 17%, I'humidité
moyenne dite "humidité normale" étant de 15%.

Tous les bois seront traités apres travaux de sciage et rabotage au moyen d'un produit de préservation homologué au
label CTBF.

L'assemblage des bois se fera apres traitement.

Le traitement sera exécuté par une station de traitement agréée, conformément aux prescriptions du Centre technique
du bois.

Utilisation de produits non toxiques n'émanant pas d'odeurs incommodantes, ne présentant aucun risque de taches par
migration a l'intérieur de matériaux poreux, ni de corrosion des métaux ou d'attaque de certains matériaux, ni risques
pour la santé des habitants.

Dans le cas de bois devant recevoir une finition peinture ou vernis, le produit de traitement devra étre compatible avec la
finition prévue.

L'entreprise sera tenue de présenter un certificat attestant de ce traitement du bois.

Traitement classe 1: Emplois intérieurs uniquement: meubles, parquets, lambris, menuiseries et aménagements
intérieurs,...

Traitement classe 2 : Charpente, ossatures correctement ventilées en service

Traitement classe 3: Toutes pieéces de construction ou menuiseries extérieures soumises a la pluie : bardages,
fenétres,...

Traitement classe 4 : Bois horizontaux en extérieur (balcons, coursives,...) et bois en contact avec le sol ou une source
d'humidification prolongée ou permanente

Traitement classe 5 : Bois en contact permanent avec I'eau de mer : piliers, pontons, bois immergés

Nota : En plus des traitements fongicides, les bois devront étre traités contre les termites.

5.2.7 FOURNITURES ET MATERIAUX D’ETANCHEITE

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux spécifications
suivantes.
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5.2.71 MATERIAUX D'ETANCHEITE
Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux prescriptions de I'annexe 1 du DTU 43.1.

Les matériaux élastoméres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique.

5.2.7.2 MATERIAUX D'ISOLATION

Ces matériaux devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour le type de toiture et le systéme
d'étanchéité concerné.

5.2.7.3 METAUX

Les métaux utilisés devront répondre aux DTU visés ci-avant, ainsi qu'aux normes qui leur sont applicables.

5.2.7.4 DALLETTES
Selon leur type d'usage, ils devront répondre au cahier des charges du CERIB :
e  pour usage modéré : type D2.

e pour usage intensif : type D3.

5.2.7.5 COMPLEXES ET SYSTEMES ELASTOMERES

Tous les complexes et systémes élastomeéres devant étre mis en ceuvre devront bénéficier d'un Avis Technique justifiant
qu'ils sont admis a I'emploi prévu.

Dans le présent document ci-aprés, sont décrits des complexes et systemes Soprema et Siplast bénéficiant tous d'un
Avis Technique.

L'entreprise pourra toujours proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre des complexes et systémes d'autres marques,
sous réserves qu'ils soient équivalents et qu'ils bénéficient des Avis Techniques voulus.

5.2.8 OUVRAGES DIVERS

Tous les ouvrages de finitions et sujétions divers (habillages de rives latérales, en faitage et a I'égout, abrégement,
etc...) seront considérées incluses dans les offres.
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5.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent
toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié, ici, que I'entreprise devra I'exécution compléte et parfaite de tous les ouvrages, fagons et
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

5.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens des supports,
pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue de la couverture.

5.3.2 RECEPTION DES SUPPORTS POUR L'ETANCHEITE

L'entreprise du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements d'étanchéité.

Pour cette réception, I'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et aux
régles professionnelles, et plus particulierement au DTU 20.12.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entreprise ayant réalisé les supports et de I'entreprise du
présent lot.

5.3.3 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maitre d'ceuvre,
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention de supports conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant exécuté les supports.

5.3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des
supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements
d'étanchéité.

5.3.5 PONTAGE DES JOINTS

Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce pontage sera implicitement a la
charge du présent lot.

5.3.6 ISOLATION

L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux disposés en quinconce et
rigoureusement bord a bord, les coupes devront étre franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides, seront refusés ou devront étre remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique.

5.3.7 ETANCHEITE, RELEVES, PROTECTION

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées par les DTU.

Les complexes et systémes élastomeéres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur Avis Technique.
Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec.

Les reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux réglements et normes, et dans tous les cas, de hauteur
suffisante en fonction de la disposition des points d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acrotéres, etc.

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes
bavures, ou coulures, sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes.
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En fin de travaux, les terrasses seront soigneusement nettoyées.

5.3.8 OUVRAGES ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les
sens, et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés seront
formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et
ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants pour assurer une
parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

5.3.9 ENGRAVURES, SOLINS

L'entreprise aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins,
calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par I'entreprise de gros ceuvre aux dimensions prescrites
par les dessins et détails d'exécution de I'entreprise du présent lot.

Dans les autres magonneries, les engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux hydraulique,
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviére.

Si, dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou
treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

L'entreprise pourra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement
en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

5.3.9.1 PROTECTIONS DES ETANCHEITES CIRCULABLES

Les protections des toitures terrasses circulables telles que revétements carrelage ou dallages, dallettes sur plots, dalles
béton, enrobés, etc., seront selon spécifications ci-aprés au présent document, réalisées :

e soit par l'entreprise du présent lot.

e soit par des entreprises spécialisées, selon indications et instructions du présent lot, et sous controle de ce
dernier.

Dans tous les cas, c'est I'entreprise du présent lot qui aura la responsabilité pleine et entiére de I'ensemble du complexe
étanchéité + protection.

5.3.10 EPREUVES D'ETANCHEITE A L'EAU

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entreprise d'effectuer une épreuve d'étanchéité a I'eau.

Cette épreuve sera alors réalisée dans les conditions précisées a l'article 10.2 du DTU 43.1.

Les frais de cette épreuve d'étanchéité seront a la charge du présent lot.

5.3.11 COUVERTURE EN ARDOISE ET BARDEAUX BITUMES

La mise en ceuvre des couvertures en ardoises et bardeaux bitumés devra étre réalisée en conformité avec les
prescriptions :

e du DTU correspondant.
e du fabricant du matériau de couverture mis en ceuvre, par exemple : Ardoisiéres d'Angers, pour les ardoises,
Siplast, pour les bardeaux bitumés.

Fixations complémentaires des ardoises ou bardeaux, dans les cas prescrits par les DTU et les prescriptions du
fabricant.
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Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les
sens, et I'exécution devra répondre a cette condition. En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a
libre dilatation, et les calotins soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et
ferrures en fer galvanisé, etc., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-
joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et de développement suffisants pour assurer
une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteraient des matériaux différents, en contact entre eux, toutes dispositions
devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

5.3.12 ENGRAVURES, SOLINS, GARNISSAGES

L'entreprise aura implicitement & sa charge, partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage au mortier, solins,
calfeutrements, etc., nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton neufs, les engravures seront réservées par l'entreprise de gros ceuvre aux dimensions
prescrites par les dessins et détails d'exécution de I'entreprise du présent lot. Dans les autres magonneries, les
engravures seront a la charge du présent lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard dosé a 200 kg de chaux hydraulique,
200 kg de CPJ 45 par m3 de sable tamisé de riviére.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage, métal déployé ou
treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent lot.

L'entreprise pourra proposer a lI'approbation du maitre d'ceuvre de remplacer les solins au mortier par un calfeutrement
en produit pateux en matiére synthétique, de type justifiant d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maitre d'ceuvre, soit en mortier de couleur naturelle, soit en mortier
teinté dans le ton du matériau de couverture.

5.3.13 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Pour les ouvrages fagonnés, le fagonnage, la mise en ceuvre et les fixations devront répondre aux prescriptions des DTU
concernés.

Les ouvrages en zinc préfabriqués seront mis en ceuvre et fixés selon les prescriptions du fabricant, les accessoires de
fixation devront étre ceux préconisés par le fabricant.

Les autres matériaux en plastique seront, a défaut de DTU, mis en ceuvre selon les prescriptions du fabricant.

5.3.14 OUVRAGES COMPLEMENTAIRES

Les panneaux supports préfabriqués devront étre posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant.

Les supports en volige et en planches devront étre mis en ceuvre selon les prescriptions du DTU 31.10 : Charpente 2.02
- 7 Avril 96.
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5.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.4.1 TRAVAUX DE DEPOSE

5.41.1 DEPOSE DE LA COUVERTURE

Le titulaire du présent lot devra la dépose de la couverture existante, y compris tous les ouvrages accessoires (profils en
zinc, gouttiéres, etc.). Y compris tri, évacuation, traitement et valorisation des déchets.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

5412 BACHAGE
A la charge du présent lot pendant toute la durée des travaux.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

5.4.2 COUVERTURE / VETURE ZINC

5.4.21 ECRAN DE SOUS TOITURE H.P.V.

Mise en ceuvre d’un écran de sous toiture H.P.V. R2 type DELTA-VENT S de chez DORKEN (Sd 0,02m) ou équivalent.
Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.

Nota :

- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
- Utilisation de ruban adhésif pour assurer la continuité de I'écran de sous toiture.

Localisation :

Totalité des rampants de toiture et vétures prévues en zinc.

5.4.2.2 LATTAGE
Liteaux sapin du nord traité section 18x50 mm (section a vérifier suivant les écartements des chevrons de la charpente).
Localisation :

Totalité des rampants de toiture et vétures prévues en zinc.

5.4.2.3 CONTRELATTAGE
Liteaux sapin du nord traité section 40x40 mm.
Localisation :

Totalité des rampants de toiture et vétures prévues en zinc.

5.4.24 VOLIGEAGE SUPPORT DE COUVERTURE

Voligeage jointif de 15 mm d'épaisseur minimum en sapin du Nord, posé cloué sur le chevronnage prévu au Lot
CHARPENTE et espacé de 0,4 métre (entraxe a confirmer par le titulaire du présent lot).

Nota :

- Les voliges seront fixées par 2 clous au minimum sur chaque chevron, I'écartement entre chaque volige étant
de5a10 mm.
- Compris traitement des jonctions transversales a ressaut.

Localisation :

Totalité des rampants de toiture et bardages prévus en zinc.
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5.4.2.5 COUVERTURE ZINC A JOINTS DEBOUT

Exécution d'une couverture en zinc Bl LAQUE avec un panaché de 5 coloris minimum au choix de I'architecte, en
longues feuilles a joints debout de 0,70 mm d'épaisseur de chez VM ZINC ou équivalent, la largeur maximale
développée des feuilles sera limitée a 50 cm et I'entr'axe des joints debout a 43 cm, conforme au D.T.U. 40.41.

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil fagonné.
Fixation avec pattes MONOVIS de chez VM ZINC (sous Avis Technique couverture).
La hauteur du joint devra étre au minimum de 25 mm.

La couverture sera réalisée avec jonctions transversales par double agrafure. Les jonctions transversales seront
décalées entre chaque bande de couverture.

Prévoir bande adhésive de raccordement et d'étanchéité extensible avec géotextile type DELTA-FLEXX-BAND ou
équivalent au droit des sorties de toiture, entourage cheminée, raccordement velux, etc...

Localisation:

Totalité des rampants de toiture ayant une pente inférieure a 60° pour I'extension et le local poussette créé.

5.4.2.6 BARDAGE EN ECAILLES DE ZINC

La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du guide d’utilisation du fabricant et du mémento de
la fagade sur voliges.

L’entreprise aura a charge la réalisation d’un plan de calepinage a faire valider par le maitre d’ceuvre avant la
commande.

La fagade sera réalisée en éléments préfagonnés écailles VMZINC ou équivalent technique :
e Aspect de surface :
o Avec film de protection : Zinc BI-LAQUE, plusieurs coloris au choix de I'architecte & panacher
e Jonction longitudinale et transversale par simple agrafure
e Caractéristiques dimensionnelles obtenues par profilage continu :
o Largeur entraxe : de 235 a 590mm
o Longueur entraxe : de 235 a 1200 mm
o Epaisseur :0,70 ou 0,80 mm suivant formats et aspects de surface

La fixation des éléments en zinc s’effectue par des pattes d’agrafe en acier inox, réparties sur la longueur a raison de
3/m minimum.

Les jonctions longitudinales et transversales entre écailles sont réalisées par simple agrafure.
Localisation :
Selon plans. A prévoir :
e Totalité des rampants de toiture ayant une pente supérieure a 60° pour I'extension
e En véture pour le local poussette créé
e En véture pour la zone de toiture réhaussée au-dessus du dortoir 01 et des WC.
o En habillage du mur de I'extension en limite de propriété, cf. plan P07.
e En habillage sur chaque face de la cléture et du portillon d’acces au droit du local poussette (sur ossature
principale en acier a la charge du lot serrurerie).
5.4.2.7 NOUES

Bandes de noue en feuilles de zinc BI-LAQUE de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, compris pattes
de fixation, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de I'architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des bandes de noue de la construction.
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5.4.2.8 ARETIERS

Bandes d'arétier en feuilles de zinc BI-LAQUE de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, compris pattes
de fixation, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de I'architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des bandes d'arétier de la construction.

5.4.29 FAITAGES

Bandes de faitage en feuilles de zinc BI-LAQUE de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, compris
pattes de fixation, pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de I'architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des bandes de faitage de la construction.

5.4.2.10 RIVES LATERALES

Rives en feuilles de zinc BI-LAQUE de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, largeur 220 mm, compris
pattes de fixation, ourlet ou pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de
I'architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des rives latérales de la construction.

5.4.2.11 RIVES D'EGOUT

Rives en feuilles de zinc BI-LAQUE de chez VM ZINC ou équivalent de 0,70 mm d'épaisseur, largeur 220 mm, compris
pattes de fixation, ourlet ou pince formant goutte d'eau en partie basse, etc... (suivant DTU 40.41), coloris au choix de
I'architecte.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Localisation :

Totalité des rives d'égouts de la construction.

5.4.3 TRAVAUX DETANCHEITE

5.4.3.1 ETANCHEITE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE SUR BAC ACIER
Reprise et rebouchage de I'étanchéité existante, composée de :
e Elément porteur en tdles d’acier nervurées conforme a la norme NF P 84-206 (DTU 43.3)
e Locaux a faible ou moyenne hygrométrie
e Pentez23%
¢ Avec isolation thermique en laine minérale ou perlite fibrée

e Etanchéité autoprotégée fixée mécaniquement

a) BAC ACIER

Bac acier support d'étanchéité en acier galvanisé, épaisseur 75/100éme, galvanisation Z275, laquage selon norme NF P
34301, teinte RAL 9010.

Espacement des pannes support suivant plans.

Fixation par vis auto-taraudeuses auto-perceuses, directement sur les pannes bois

Téle de renforcement pour faitage et noue en téle galvanisée 75/100éme.
Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.
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b) ISOLANT

Panneaux de laine de roche de type Rockacier B nu, épaisseur 140mm, bénéficiant d’'un Avis Technique et d'un certificat
Acermi. lls sont fixés mécaniquement au support conformément a leur AT.

Réaction au feu : A1.
La pose se fera en quinconce selon l'avis technique avec une fixation centrale.
Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

¢) ETANCHEITE

Le revétement d’étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendance, conforme au document
technique d’application « SOPRAFIX Bicouche ». Il possede une Résistance au Poingonnement Statique (Rps) = 15 kg
(classe L3). Classement au feu, B Roof t3.

Il comprend a partir du support isolant :

e SOPRAFIX STICK : Chape élastomére avec armature composite polyester non-tissé 140 g/ m?, de 2.5 mm
d’épaisseur, avec double galon (8 cm auto-adhésif + 4 cm filmé), et fixée mécaniquement dans les
recouvrements.

e ELASTOPHENE FLAM 25 AR : Chape élastomére avec armature voile de verre 50 g/ m?, et autoprotection par
paillettes d’ardoise colorées, soudée en plein.

Localisation :

Selon plan. A prévoir au droit de la zone de toiture réhaussée.

d) RELEVES
Relevés sur support métal, comprenant :
e 1 costiére métallique.
e 1EIF.
o 1 feuille de bitume élastomeérique 35 autoprotégée.
e 1 équerre de renfort en chape de bitume élastomére a armature voile de verre thermosoudable.
e 1 chape bitume armé a armature de tissu de verre auto-protégée comme en partie courante.

e Protection du relevé par bandes solin en aluminium type SolEco 15/40 de Solin et, (Fourniture et Pose au titre
ce Lot) fixation par Vis Inox chevillée ; mise en ceuvre suivant fabricant.

Localisation :

Selon plan, au niveau du lanterneau déposé et en raccord au droit du patio et des verrieres créées.

5.4.3.2 ENTREES D’EAUX

Les raccordements entre les étanchéités et les conduits d'évacuations seront réalisés au moyen de pipes de plomb de
2.5 mm d'épaisseur a moignon et trou conique suivant prescription du DTU.

L'entreprise du présent lot devra la mise en place de crapaudines ou galeries garde-gréve.
Localisation :

Selon plans.

5.4.3.3 REPRISE ETANCHEITE

L’entreprise devra les travaux de reprise du complexe d’étanchéité existant au droit des travaux réalisés, y compris
toutes sujétions.

Localisation :
Selon plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir :
e Enraccordement au droit de la toiture réhaussée.

e  En périphérie du lanterneau d’éclairage zénithal créé.
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5.4.4 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

5.4.41 CHENEAUX ENCAISSES ZINC

Les chéneaux encaissés et raccords seront exécutés en zinc pré patiné en habillage sur planche de rive (posée par le
charpentier), compris bavette zinc avec pince.

Tous les raccords et coudes nécessaires pour descentes EP seront prévus. La pente sera de 5 mm par metre.
Nota : Y compris sujétions pour dilatation et joint parasismique entre I'extension et le batiment existant.
Localisation :

Selon plan.

5.4.4.2 DESCENTES EAUX PLUVIALES

Tuyaux de descentes en zinc QUARTZ-ZINC diamétre 100mm (ou plus si nécessaire), fournis et posés sur colliers
adaptés, compris toutes sujétions pour moignons de départs, coudes éventuels, etc...

Le calcul du choix des développements de gouttiéres et des tuyaux de descente se fera en fonction des surfaces de
toitures desservies et de la norme NFP 30 201.

Compris coudes et joints de caoutchouc aux jonctions avec les dauphins.
Localisation :

Selon indications portées aux plans.

5.4.4.3 BOITES DE RECUPERATION DES EAUX ZINC

Boites de récupération des eaux en zinc pré patiné pour collecter les eaux pluviales des terrasses, y compris les
raccordements avec I'étanchéité et le raccordement avec les descentes EP.

Localisation :

Selon plan.

5.4.5 LANTERNEAUX

5.4.51 ECLAIRAGE ZENITHAL
Fourniture et pose d'un lanterneau comprenant :

e une costiére en acier protégé contre la corrosion avec embase adaptée a I'étanchéité, comportant une isolation
thermique assurée par 30mm de laine de roche.

e un cadre en profil acier épaisseur 15/10 protégé contre la corrosion.

e un déme 1 200 joules (double paroi), garantie 10 ans en méthacrylate de méthyle transparent dans un cadre
pare close en aluminium ép. 15/10.

e  Grille antichute.

Localisation :

Selon plans. A prévoir au-dessus du dortoir 02.

54.6 TRAVAUX PARTICULIERS

5.4.6.1 RACCORDEMENTS AVEC LES TOITURES EXISTANTES

Le titulaire du présent lot devra tous les travaux nécessaires pour se raccorder aux ouvrages de toiture existants, y
compris toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité a I'eau du batiment.

Localisation :

Selon plans.
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5.4.7 DIVERS
Se reporter au CCTC.

5.4.71 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

5.4.7.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

5.4.7.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

5.4.7.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

5.4.7.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

5.4.7.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

5.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

Sans objet.

5.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°6 : MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE
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6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

6.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées deés lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par l'entreprise.

6.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

6.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

6.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

6.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

6.2.2 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminés par l'entreprise en
fonction :

des dimensions de l'ouvrage

du type d'ouvrant

du type de ferrage

de la position et de I'emplacement de |'ouvrage

des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage

de l'utilisation de l'ouvrage

des effets du vent

des bouches d'entrée d'air et autres grilles de ventilation
etc.

6.2.3 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

6.2.3.1 ALLIAGES D'ALUMINIUM

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les normes de qualité et les normes
différentielles.

La forme des profilés sera galbée ou plat au choix du Maitre d’Ouvrage.

6.2.3.2 FERS ET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour précadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

6.2.3.3 BOIS

Les bois utilisés proviendront des filieres d'origines certifiees FSC ou PEFC.

Les bois recevront si nécessaire en usine une protection préventive et curative, anti-termite, insecticide, fongicide,
hydrofuge, avec des produits labellisés. Ces produits de traitements et de finitions seront utilisés en phase aqueuse sans
solvants.

6.2.3.4 QUINCAILLERIES, SERRURES

Les articles de quincaillerie devront provenir des meilleures marques frangaises ou étrangéres et porter I'estampille
qualité de marque.

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.

Tous les articles de quincaillerie sans exception seront soumis a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, aprés accord de
celui-ci, un échantillon restera a son agence pour servir de comparaison avec les articles mis en ceuvre.

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e les trous nécessaires pour scellement
e |a fourniture et pose des vis et autres piéces de fixation
e les scellements pour les piéces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.
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Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours 1a, ou les géaches
correspondantes.
6.2.3.5 PRECADRES
Dans le cas de pré cadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose :
e en acier galvanisé 15/10
e en alliage d'aluminium protégé contre I'oxydation comme les menuiseries.
6.2.3.6 TAPEES

Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de méme nature et finition que les menuiseries.

6.2.3.7 RECOUVREMENTS D'APPUIS

Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de méme nature et finition que les
menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrdle du joint d'étanchéité.

6.2.3.8 JOINTS

Les joints d'étanchéité seront réalisés en EPDM (Ethylene Propyléne - Diéne - Monomeére) conforme aux normes en
vigueur.

3 joints d'étanchéité concourent a la bonne performance de la menuiserie :

e Unjoint extérieur 3 cotés assure une premiere étanchéité a l'eau.

e Un joint central périphérique assure I'étanchéité générale a l'eau et a l'air type ILLMOD 600 de chez
ILLBRUCK.

e Unjoint intérieur périphérique compléte I'étanchéité et participe a I'affaiblissement acoustique.

- Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.
- L’étanchéité entre les menuiseries et la membrane pare vapeur est a prévoir a ce présent lot.
6.2.3.9 VITRAGES

Les vitrages seront labellisés CEKAL et seront mis en ceuvre par collage dans les feuillures des profilés bois avec des
joints EPDM et avec parclose extérieur en aluminium thermo laqué, conformément au DTU 39.0. L'intercalaire sera de
couleur noir.

lls auront une épaisseur totale minimale de 24 mm pour les chassis a frappe et 28 mm pour les coulissants avec double
vitrage Trés Basse Emissivité et gaz argon selon les exigences thermiques, acoustiques, de sécurité et de confort
lumineux (facteur solaire) de l'opération.

6.2.3.10 FERMETURES

Les fermetures devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité a la
manceuvre et au nettoyage répondant a la norme en vigueur.

Les accessoires visibles en aluminium seront de méme finition que les menuiseries (anodisé ou laqué).

6.2.4 PIECES D'APPUI

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur
largeur des piéces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront étre rejetées a l'extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir étre
commodément débouchés.

Les pieces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros
ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de I'eau sous I'action
du vent.

6.2.5 JETS D'EAU

Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité comporteront obligatoirement des jets
d'eau saillants.
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6.2.6 FEUILLURES POUR VITRAGES, PARCLOSES

Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Dans
tous les cas, les feuillures seront auto drainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Celles-ci doivent étre
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre fixées par vis inoxydables,
ou protégées contre I'oxydation, ou par clipsage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en métal de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a
poser.

6.2.7 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

6.2.7.1 OUVRAGES EN ALLIAGE LEGER
Selon spécifications ci-aprés au présent CCTP la protection contre la corrosion sera traitée par :

e anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans
e revétement par laque thermodurcissable Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de
10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

6.2.7.2 OUVRAGES ACCESSOIRES EN METAL

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

e peinture antirouille en résines époxy + poudre de zinc, épaisseur 40 microns apres décapage degré de soin :
25

e meétallisation au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant a la norme en
vigueur

e galvanisation répondant a la norme en vigueur, masse nominale du revétement par face 300 grammes par m2.

6.2.7.3 CONTACTS INTERDITS

Il est rappelé ici I'article correspondant du DTU 32 concernant les contacts interdits entre I'aluminium et divers matériaux
et les solutions a adopter pour empécher ces contacts.

6.2.8 PROTECTION DES BOIS

L'ensemble des menuiseries extérieures sera posé avec une couche d'impression de produit fongicide et insecticide du
type Sikkens ou similaire. Le mode d'application du produit se fera par trempage en atelier. (Les fonds de feuillures
devront étre imprimés).

6.2.9 CALFEUTREMENTS, HABILLAGES, COUVRE-JOINT

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre répondront au DTU 36.5. Le choix et l'exécution de ces
calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides en dérogation a
I'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d'atelier.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en métal de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.

6.2.10 COTES DE FABRICATION

Les cotes figurant aux plans correspondent aux cotes de fabrications (dimensions tableaux finis).

Le "calepinage" des volumes vitrés tel qu'apparaissant sur les plans de facades (montants et traverses divisant les
volumes) devra impérativement étre respecté lors de I'exécution des travaux.
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6.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

6.3.1 POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.

Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type Compriband ou équivalent, titulaire du Label
SNJF.

Ces fixations répondront aux spécifications de I'article 3.1 du DTU 36.5.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles, ou autres, a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre ne
pourra étre admise pour ces parements

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

6.3.1.1 CALAGE

Il est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux
spécifications des Documents Techniques.

6.3.1.2 JEUX

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

6.3.1.3 FIXATIONS

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.

6.3.1.4 ETANCHEITE

L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en
ceuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents Techniques.

6.3.2 ETANCHEITE DES MENUISERIES

Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer |'étanchéité a I'eau et a I'air, abstraction faite des
entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entreprise devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment
aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.

Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité A-E-V.
Cette étanchéité sera obtenue par :

le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.
des pieces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat

des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie

la mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du béatiment, site exposé, etc.),
I'entreprise aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entreprise devra prévoir tous travaux nécessaires, tels que :
fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques a ressort,
calfeutrements en produits pateux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.
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6.3.3 MISE EN CEUVRE DES VITRAGES

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit.

6.3.3.1 VITRAGE A FEUILLURE OUVERTE

Pose des vitrages a feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement a Il'aide de pointes, losanges, chevilles ou
languettes.

Etanchéité par masse de mastic homogéne assurant le contre-mastic derriére le vitrage et le solin de mastic a I'avant.

Mastic oléoplastique.

6.3.3.2 VITRAGE A FEUILLURE FERMEE

Pose des vitrages a feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du
vitrage.

Etanchéité par bain de mastic homogéne assurant le contre-masticage et le masticage.
Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place du vitrage.

Mastic oléoplastique.

6.3.3.3 VITRAGE AVEC MASTIC OBTURATEUR

Pose des vitrages selon le systtme a mastic obturateur sur fond de joint, mise en ocsuvre et matériaux assurant
I'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
Mastic oléoplastique.
Systéme sur fond de joint et bain partiel.

Systéme a feuillure auto drainante sur fond de joint bande préformée.

6.3.3.4 VITRAGE A FEUILLURE AUTODRAINANTE

Pose des vitrages selon le systéme dit mixte, avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux assurant I'étanchéité
conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.
Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée.
Avec profilé caoutchouc de compression.

Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.

6.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

6.3.5 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.

Pour la réception, I'entreprise aura a effectuer :

e le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires;

e le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas ou la vitrerie fait
partie du présent lot;

e I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.,
tous les résidus des films de protection, etc.
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6.3.6 VERIFICATIONS DES OUVERTURES AVANT MISE EN PLACE DES VITRAGES

Aprés le scellement et le calfeutrement des fenétres, I'entreprise procédera a la vérification de I'équerrage des cadres et
leur planimétrie, la vérification des jeux entre dormants et ouvrants et au fonctionnement des organes de condamnation.

De nouvelles vérifications du fonctionnement devront étre effectuées apreés mise en place du vitrage.

6.3.7 ESSAIS

Les essais répondront aux normes en vigueur.

TCE INGENIERIE 108



CAF CARREFOUR 18 — RENNES (35) 20221112 - CCTP

Lot n°6 : Menuiseries extérieures / Serrurerie

6.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

6.4.1 MENUISERIE ALUMINIUM

Fourniture et pose d'ensemble de menuiseries aluminium laqué vitré, comprenant des fixes et/ou des ouvrants, y
compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation y compris corniére et profilé + joint silicone et compribande raccord
au gros oeuvre.

Caractéristiques suivants étude thermique:

e  Menuiseries Alu a rupture de pont thermique

e Double vitrage (Ug = 1,1 W/m2.K) avec lame d'argon (Uw = 1.4 W/m2.K)

e Facteur solaire : Sw = 0.5

e Le classement de perméabilité a I'air sera A2.

e Le classement d'étanchéité a I'eau sera E4.

e Le classement de résistance au vent sera VA2.

e La force pour ouvrir les portes devra étre inférieure a 50N.

e Les manceuvres des ouvrants devront étre a une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m.
e Dimension suivant plan

e RAL au choix de l'architecte

6.4.1.1 MEX01
Ensemble menuisé composé de :
e Vitrage feuilleté 2 faces
e Chassis fixes de forme trapézoidale.
e Imposte fixe de forme triangulaire.
e Porte tierce.
e  Crémone pompier sur le vantail semi-fixe

e Sur le vantail principal : béquille double, serrure 3 points avec cylindre sur organigramme, ferme porte a
glissiére
Localisation

Suivant plans.

6.4.1.2 MEX02
Ensemble menuisé composé de :
e Vitrage feuilleté 2 faces
e Chassis fixes de forme trapézoidale.
¢ Imposte fixe de forme triangulaire.
e Porte tierce.
e  Crémone pompier sur le vantail semi-fixe

e Sur le vantail principal : béquille double, serrure 3 points avec cylindre sur organigramme, ferme porte a
glissiére
Localisation

Suivant plans.
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6.4.1.3 MEX03

Chassis ouvrant a la frangaise

Localisation

Suivant plans.

6.4.1.4 MEX04

Chassis ouvrant a la frangaise

Localisation

Suivant plans.

6.4.2 VERRIERE ALUMINIUM

Fourniture et pose d'ensemble de verriére aluminium laqué vitré, comprenant des fixes et/ou des ouvrants, y compris
toutes sujétions raccordement a la couverture. Le procédé devra bénéficier d’'un avis technique en cours de validité :

Caractéristiques suivants étude thermique:

Profils Alu a rupture de pont thermique

Double vitrage feuilleté (Ug = 1,1 W/m2.K) avec lame d'argon (Uw = 1.4 W/m2.K)
Facteur solaire : Sw = 0.5

Le classement de perméabilité a I'air sera A2.

Le classement d'étanchéité a I'eau sera E4.

Le classement de résistance au vent sera VA2.

Dimension suivant plan

RAL au choix de I'architecte

6.4.2.1 VERO01

Y compris dépose et évacuation de la verriére existante.

Localisation

Suivant plans. Au droit du dortoir 03.

6.4.3 OUVRAGES DE SERRURERIE

6.4.3.1 PORTILLON ET CLOTURE

Portillon d’entrée et cléture en acier thermolaqué, coloris au choix de I'architecte.

Hauteur 1.30 ml / 2 vantaux.

Ossature en tubes a la charge du présent lot et remplissage en bardage en zinc a la charge du lot couverture.

A définir suivant détail architecte.

Y compris sujétions pour ferme-porte et contréle d’accés.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour portillon et cléture du nouvel accés au batiment créé.

6.4.3.2 ESCALIER EXTERIEUR

Fourniture et pose d’un escalier extérieur comprenant :

e Limon en acier thermolaqué.
e Marches en bois, traité classe 4.
e Nez de marche contrastés et antidérapants.

e  Sujétions pour contracte sur premiére et derniére contremarche.
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Localisation :
A prévoir pour I'escalier extérieur créé.

Nota : se reporter au carnet de détails.

6.4.3.3 GARDE-CORPS
Ouvrage constitué de la fagon suivante :

e D'une main courante en fer plat section 10x40mm.
De poteaux en fer plat section 10x40mm.
e De lisses intermédiaires en rond diamétre 10mm.

- L'ensemble sera en acier thermolaqué.

- Les soudures entre les différentes piéces seront soignées.

- L'ensemble sera posé avec platines de fixation en partie basse.
- Conforme a la norme NFP 01-012.

Localisation :
A prévoir pour I'escalier extérieur créé.

Nota : se reporter au carnet de détails.

6.4.3.4 MAINS COURANTES DIAMETRE 40 MM
Fourniture, fabrication et pose de mains courantes & 40 mm acier, finition galvanisée.
Fixation avec étriers et platine & 100 mm, adaptée au support.
Fermeture des embouts par des bouchons.
Localisation :

A prévoir sur toute la longueur a I'intérieur du local poussette pour permettre 'accrochage des poussettes a un antivol.

6.44 FERMETURES

6.4.41 BLOC-BAIE CLASSIC
Ensemble comprenant :

Mécanisme d'enroulement par moteur 230V.

Commande filaire.

Tablier pvc gris avec ajourage.

Lame alu d’épaisseur 8 mm, hauteur 40 mm, coloris au choix de 'architecte.
Coulisses alu thermolaquées avec joint anti-bruit ou équivalent.

Treuil débrayable en fin de course.

Lame finale équipée d’un closoir.

Profil d'arrét en linteau.

Verrouillage automatique du tablier en position « descendu ».

Grilles de ventilation VMC dans le coffre.

Motorisation dans les conditions suivantes :

e Fourniture des moteurs et raccordements électriques a la charge du présent lot.
e Cablage, protections tableau, appareillages de commandes et ensemble des liaisons a la charge du Lot
ELECTRICITE CFO/CFA.

Localisation :
Suivant plans pour MEX 03 et MEXO04.

6.4.4.2 STORES PARE SOLEIL ELECTRIQUE
Stores pare soleil constitués de la fagon suivante :

mini-coffre en aluminium extrudé laqué
moteur électrique

relayage électrique

axe d’enroulement en acier galvanisé
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e Dbarre de glissement
e guidage latéral (coulisses aluminium laqué)
e écran en toile BLACKOUT classée M1

Commande : électrique filaire, centralisée par salle

Raccordement : L’entreprise raccordera les moteurs dans une boite de jonctions mise a disposition par le Lot
COURANTS FORTS ET FAIBLES a 1 m des moteurs. L’entreprise fera les liaisons électriques entre ses moteurs et ses
boitiers de commande.

Nota :
- Coloris aux choix du Maitre d'Ouvrage et de I'Architecte
Localisation :

Pour verriere créée et pour lanterneau d’éclairage prévu au lot 05.

6.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS

6.4.5.1 BAVETTES D'APPUIS

Fourniture et pose d’appuis en téle d'alu laquée épaisseur 12/10€M€ & prévoir en bas de chassis en recouvrement de
I'enduit extérieur avec une retombée de 25 mm.

Comopris relevé contre rejingot, jambages et oreilles.
Coloris : dito menuiseries extérieures.
Localisation :

A prévoir pour 'ensemble des menuiseries extérieures remplacées.

6.4.6 DIVERS
Se reporter au CCTC.

6.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

6.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

6.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e |’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

6.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF

Se reporter au CCTC du présent CCTP.

6.4.6.5 DOE
En fin de travaux, avant réglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

e Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.
e Les plans de récolement des ouvrages réalisés.
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e Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
e Les PV d'essais.
e Les certificats de conformité.

6.4.6.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

6.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

6.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions. La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°7 : MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT
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7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

7.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

7.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

7.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

7.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

7.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conformes a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

7.2.2 FOURNITURE ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

7.2.21 NATURE ET QUALITE DES BOIS

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classe A - B - C) dans les différentes catégories (visibles -
peintes) et selon les essences, dans le cadre de la norme NF B50-001 : Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront étre amenés aux états d’humidité. Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucune flache ni épaufrure ni aucun autre défaut pouvant nuire a l'aspect des
ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Tous les bois devront provenir d’'une forét locale ou gérée durablement sous certificat FSC ou PEFC qui sera a fournir
avec l'offre de I'entreprise.

7.2.2.2 FERS ET ACIERS

Les aciers éventuellement employés pour pré cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les
normes de qualité et les normes dimensionnelles en vigueur.

7.2.2.3 QUINCAILLERIE, SERRURES

Articles de quincaillerie : ils devront étre de 1% qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label NF-SNFQ-1, dont elles devront porter
I'estampille.

7.2.2.4 PROFILES EN PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés modifié choc.

lIs seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification "de suivi et de marquage" du CSTB.

Les profilés comporteront le cas échéant, en fonction des dimensions de la menuiserie, des renforts en acier galvanisé.

7.2.2.5 PORTES ISOPLANES

Les vantaux isoplanes devront obligatoirement étre titulaires du label CTB.

7.2.2.6 JOINTS

Tous les joints employés devront étre titulaires du label SNJF.

7.2.3 DIMENSIONS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS

L'entreprise devra procéder au contr6le des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-apres au
présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

des dimensions de l'ouvrage

du type d'ouvrant

du type de ferrage et de fixation

de la position et de I'emplacement de l'ouvrage

des efforts a subir du fait de la fonction de l'ouvrage
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e de l'utilisation de I'ouvrage
e etc.

En cas d'insuffisances constatées, l'entreprise devra mettre en ceuvre des éléments de sections et dimensions
supérieures, qu'il aura jugé nécessaires.

7.2.4 PROTECTION DES BOIS

Les bois utilisés proviendront des filieres d'origines certifié¢es FSC ou PEFC.

7.2.41 PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des
clauses des articles correspondants du DTU.

Le cas échéant, cette protection devra étre assurée selon I'un des procédés mentionnés a l'article correspondant du
DTU.
7.2.4.2 COUCHE D'IMPRESSION

Sauf spécifications contraires ci-aprés au présent document, le présent lot n'aura pas a appliquer de couche
d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement a sa charge, le cas échéant, 'application d'une couche d'impression sur les parties
assemblées des ouvrages non accessibles aprées coup.

Toutes les piéces de ferrage, sauf celles en métal traité ou non oxydable, devront étre livrées munies d'une couche
primaire de protection contre la corrosion.

7.2.5 PROTECTION DES OUVRAGES METALLIQUES

Selon spécifications ci-aprés au présent document, les éléments en métal ferreux seront traités contre la corrosion, selon
le cas par:

e peinture : antirouille en résines époxy + poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés décapage degré de soin :
2,5

e métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant & la norme en
vigueur

e galvanisation : répondant a la norme en vigueur, masse nominale du revétement par face 300 g/m2.

7.2.6 TENUE AU FEU

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un proces-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contrble habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
Iégislation officielle en vigueur.

Dans I'hypothése d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait
étre acceptée, l'entreprise aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront alors étre
entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

7.2.7 PAREMENTS STRATIFIES, LAMIFIES, REPLAQUE

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc., devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.
Les coupes, ajustages, joints, etc., devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune éraflure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.

Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entreprise contre les déformations, si
minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entreprise de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix du
matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de contre-
balancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives, seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés pour que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

7.2.8 ACCESSOIRES DE MANCEUVRE

Le présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clefs et accessoires de manceuvre nécessaires pour
|'utilisation normale des menuiseries, notamment :
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e les clefs pour les serrures
e les clefs a carré pour les batteuses
o efc.

Nombre de clefs a fournir : pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-apres, a fournir 3 clefs.

L'entreprise du présent lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'a la réception des travaux.

7.2.9 COMBINAISONS DE SERRURES

C'est I'entreprise du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, I'entreprise établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec l'aide des différents entreprises intéressés, les
commandes des serrures fonctionnant sur passe.

7.2.10 ARTICLES DE FERRAGE, QUINCAILLERIE

Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ. Les articles
de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

e les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement
e lafourniture et pose des vis et autres pieces de fixation
e |es scellements pour les pieces a sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.
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7.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

7.3.1 REGLES D'EXECUTION

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées
ci-avant.

Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.

Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par
parcloses.

Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre |'oxydation ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront & poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc., des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entreprise devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre appliquées
sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entreprise devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les
ouvrants.

7.3.2 POSE ET FIXATIONS

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entreprise pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

e dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entreprise du présent lot devra prendre
tous accords a ce sujet avec I'entreprise de gros ceuvre.

e dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements.

e le mode de fixation proposé par I'entreprise ne devra en aucun cas entrainer des prestations supplémentaires
pour les autres corps d'état.

e en aucun cas l'entreprise du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entreprise devront étre soumis au maitre d'ceuvre pour
approbation, et ce dernier pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugera nécessaires.
7.3.3 HABILLAGES, COUVRE-JOINTS

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

7.3.4 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit
par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc., devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.
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7.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

7.4.1 PORTES

7.4.1.1 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL
Porte constituée de la fagon suivante :

Huisserie a recouvrement en sapin pour pose dans cloison, avec joint anti pince doigts intégré.

Porte de 40 mm constituée d’un cadre assemblé, d’'une &me pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
De trois ou quatre paumelles par vantail.

Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

a) Dimensions 93X204 a décondamnation

Avec béquille double, serrure a mortaiser 1 point et bouton de décondamnation.
Localisation :
Suivant plans. A prévoir :
e Portes des WC PMR
e Porte des sanitaires de 'ALSH

7.4.1.2 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL - EI30
Porte coupe-feu EI30, constituée de la fagon suivante :

Huisserie a recouvrement en bois dur pour pose dans cloison.

Porte de 40 mm constituée d’'un cadre assemblé, d’'une ame pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
De trois ou quatre paumelles par vantail.

Serrure de slreté a mortaiser 1 point avec cylindre sur organigramme.

Ferme porte a glissiére.

Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

PV de classement au feu a fournir par I'entreprise.

a) Dimensions 93X204

Localisation :

Suivant plans. A prévoir :

e Local rangement.

7.41.3 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS - EI30
Porte coupe-feu EI30, constituée de la fagon suivante :

Huisserie a recouvrement en bois dur pour pose dans cloison.

Porte de 40 mm constituée d’'un cadre assemblé, d’'une ame pleine et de deux parements d’isorel dur prépeint.
1 oculus avec vitrage feuilleté dimensions 35X150ht, suivant détail architecte.

De trois ou quatre paumelles par vantail.

Serrure de sdreté a mortaiser 1 point avec cylindre sur organigramme.

Ferme porte a glissiére.

Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

Anti pince doigts encastré

PV de classement au feu a fournir par I'entreprise.

a) Dimensions 93X204

Localisation :
Suivant plans. A prévoir :

e  Bureau directrice
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7.41.4 PORTE ACOUSTIQUE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS

Porte acoustique 38(-1;-2) dB, type AC 30 38 EM de chez JELDWEN ou équivalent technique, constituée de la fagon
suivante :

e Huisserie a recouvrement en résineux pour pose dans cloison, avec joints anti-pince doigts intégrés et joint
d’étanchéité sur 3 cotés

e Porte de 40 mm constituée d’'un cadre assemblé, d’'une dme acoustique et de deux parements d’isorel dur

prépeint. Rainure basse et joint balai double Iévres.

1 oculus avec vitrage feuilleté en partie haute dimensions 35X70ht, suivant détail architecte.

1 oculus avec vitrage feuilleté en partie basse dimensions 35X50ht suivant détail architecte.

De trois ou quatre paumelles par vantail.

Serrure de sreté a mortaiser.

Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

PV acoustique a fournir par I'entreprise.

a) Dimensions 93X204

Localisation :
Suivant plans. A prévoir :
o Porte entre salle d’activité et salle de repos 1
o Porte entre salle d’activité et salle de repos 2
o Porte entre salle d’activité et salle de repos 3

e Porte entre dortoir 1 et dortoir 2

7.41.5 PORTE VITREE ACOUSTIQUE A 2 VANTAUX

Porte acoustique 35(0;-1) dB, largement vitrée, a 2 vantaux tiercé, type AC 30 35 LV ET de chez JELDWEN ou
équivalent technique, coupe-feu %2 heure, constituée de la fagon suivante :

e Huisserie a recouvrement en bois dur pour pose dans cloison, avec joints anti-pince doigts intégrés et joint
d’étanchéité sur 3 cotés

e Porte de 56 mm d’épaisseur constituée d’un cadre en bois exotique de 120mm de largeur, parclose affleurante.

Rainure basse et joint balai double lévres.

Vitrage feuilleté acoustique

De trois ou quatre paumelles par vantail.

Serrure de sreté a mortaiser.

Crémone pompier sur le vitrage semi-fixe

Garniture : se reporter au chapitre QUINCAILLERIE.

PV acoustique a fournir par I'entreprise.

a) Dimensions 930+430X204

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour :
e porte d’acces depuis le hall d’entrée principal du batiment.

e porte d’acceés depuis le hall d’entrée principal du batiment.

7.4.1.6 PORTE VITREE COULISSANTE A 1 VANTAIL
Porte vitrée coulissante a galandage, constituée de la fagon suivante :

e Chéassis SCRIGNO base simple ou équivalent technique :
o Caisson en acier galvanisé équipé d'un treillis métallique destiné a recevoir en finition une plaque de
platre, pour cloison finie épaisseur 100 mm.
o Rail haut avec charriot de suspension de la porte.
o Habillages de finition en périphérie
o Porte de 40 mm d’épaisseur constituée d’'un cadre en bois exotique de 120mm de largeur, parclose affleurante.
Vitrage feuilleté
Poignée cuvette métal chromé avec décondamnation intérieure
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a) Dimensions 930X204

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour accés change.

7.4.2 CHASSIS

7.4.21 CHASSIS VITRE

Fourniture et pose de chassis vitré, constitué de la fagon suivante :
e Huisserie 8 recouvrement en bois dur section 98x56 avec feuillure de 65x27.
e Parcloses en bois dur de section 34x27 prépercées.

e Vitrage feuilleté 44.2

a) Dimensions 205X135ht

Localisation :

Suivant plans.

b) Dimensions 83X100ht

Localisation :

Suivant plans.

c) Chassis d’angle 95 + 182 X 100ht

Localisation :

Suivant plans.

7.4.3 PLINTHES

7.4.3.1 PLINTHES MDF 12X100MM

Fourniture et pose de plinthes en médium MDF dimensions 12x100mm, a peindre ou a vernir avec rainures au dos
compris coupes d’onglets dans tous les angles.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour 'ensemble des locaux réaménagés.

7.4.3.2 PLUS-VALUE POUR PLINTHES CINTREES
Toutes sujétions pour cintrage des plinthes au droit des parois cintrées.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit des margelles en béton existantes.

7.4.4 TABLETTES BOIS

7.4.41 TABLETTE ET ENCADREMENT EN CHENE

Tablette et encadrement en chéne massif, épaisseur 20 mm, arétes abattues ou adoucies (fixations invisibles), compris
renforts suivant longueurs. Prévoir toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre pour une finition parfaite.

Y compris sujétions pour découpe cintrée.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour habillage en périphérie c6té intérieur des menuiseries MEX03 et MEX04.
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745 AGENCEMENT

7.4.51 DEPOSE SOIGNEE DE MOBILIER POUR REEMPLOI
Le titulaire du présent lot devra la dépose soignée du mobilier existant pour permettre leur réemploi.
Localisation :

Suivant plan de démolition, a corroborer avec visite sur site.

7.45.2 ESTRADES BOIS
Estrade en bois comprenant :
e Réalisation des plans de fabrication.
e  Structure principale en sapin, de section adaptée.
e Facade en panneaux finition stratifié, avec fagon de joint creux en partie basse.
e Dessus en panneaux finition stratifié
e  Coloris au choix de 'architecte
e  Suivant détails architecte
Localisation :

Suivant plans DI-01, DI-02, DI-03, DI-04 et dans la salle d’activité derriere I'espace change.

7.4.5.3 PORTILLON

Portillons en panneaux finition stratifiée, avec charniére et systéme anti-pince doigts. Montants en sapin, y compris
sujétions de fixation.

a) Entre salle d’activité et tipi

Portillon tierce, dimensions suivants plans
Localisation :
Suivant plan de détail DI-05A

b) Entre salle d’activité et circulation casier

Portillon tierce, dimensions suivants plans
Localisation :
Suivant plan de détail DI-05B

c) Entre salle d’activité et cuisine

Dimensions suivants plans
Localisation :
Suivant plan de détail DI-05C

7.4.5.4 COFFRE VENTILATION
Coffre du groupe de ventilation comprenant :
e Reéalisation des plans de fabrication.
e  Ossature principale en sapin de section adaptée.

e Fagades en panneaux finition stratifié, y compris sujétions pour ajustement avec la structure du batiment et au
passage des gaines de ventilation.

e  Grilles a ventelles démontables en aluminium laqué.
e Caissons étageres suivant détail architecte en panneaux finition stratifié.

e Coloris au choix de l'architecte.
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Localisation :

Suivant plan de détail DI-06.

7.455 MEUBLE A LANGER

Dépose soignée du meuble a langer pour repose et adaptation. Les adaptations suivantes seront a réaliser :

Réalisation des plans de fabrication.

Plan vasque avec dosseret en résine réutilisé en état.

Ajout de 2 tablettes a l'intérieur du meuble existant sous la vasque.

Suppression d'un élément escalier et remplacement par 2 tiroirs, fagade finition teinte vert dito fagades
existantes, poignées en profilé finition aluminium.

Adaptation de la plinthe et des fileurs de finition.

Localisation :

Suivant plans et détail DI-07 de I'architecte.

7.4.5.6 LAVE-MAIN ENFANT

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication.

Plan vasque, plan de travail et étagéres en chéne massif, y compris sujétions pour découpe pour encastrement
des équipements sanitaires.

Fagade démontable en panneaux finition stratifié.

Plinthe.

Comopris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en ceuvre.

Coloris au choix de l'architecte.

Localisation :

Suivant plans et détail DI-08 de I'architecte.

7.4.5.7 MOBILIER CUISINE

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication.
Plan vasque et de travail en chéne massif, y compris sujétions pour découpe pour encastrement des
équipements sanitaires.

Fagades avec finition en mélaminé au 2 faces.
Placards avec étagéres réglables et porte sur charniéres invisibles.
Ensemble de tiroirs, y compris mécanisme de fermeture amortie.
Ensemble d’étageres et de séparation en panneaux CTBH, finition en mélaminé.
Fileurs de finition.
Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en ceuvre.
Coloris au choix de I'architecte.
Localisation :

Suivant plans et détail DI-09 de I'architecte.

7.4.5.8 CASIERS SUR RAMPANTS

Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

Réalisation des plans de fabrication.

Niche réalisée par panneaux en CTBH épaisseur 50mm, finition en mélaminé, composé d’un plan horizontal,
d’un retour vertical et d’'un habillage en partie haute.

Ensemble de casier avec portes, composés d’étagéres et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 50mm,
finition en mélaminé.

Ensemble d’étagéres et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 50mm, finition en mélaminé.

Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en ceuvre.

Coloris au choix de l'architecte.

Localisation :

Suivant plans et détail DI-10 de I'architecte.
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7.4.59 MOBILIER CUISINE ALSH
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication.
Plan vasque et de travail en chéne massif, y compris sujétions pour découpe pour encastrement des
équipements sanitaires.

e Fagades avec finition en mélaminé au 2 faces.
e Placards avec étagéres réglables et porte sur charniéres invisibles.
e Ensemble de tiroirs, y compris mécanisme de fermeture amortie.
e Ensemble d’étagéres et de séparation en panneaux CTBH, finition en mélaminé.
e  Fileurs de finition.
e  Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en ceuvre.
e Coloris au choix de I'architecte.
Localisation :

Suivant plans et détail DI-11 de I'architecte.

7.4.510 ETAGERES PRODUITS
Fourniture et pose d’'un ensemble de meuble sur mesure comprenant :

e Réalisation des plans de fabrication.

¢ Niche réalisée par panneaux en CTBH épaisseur 20mm, finition en mélaminé, composé d’un plan horizontal,
d’un retour vertical et d’'un habillage en partie haute.

e Ensemble d’étagéres et de séparation en panneaux CTBH épaisseur 20mm, finition en mélaminé.

e Compris toutes sujétions de fixation, de finition et de mise en ceuvre.

e Coloris au choix de I'architecte.

Localisation :

Suivant plans, a prévoir dans espace change.

7.4.5.11 SEPARATION SANITAIRES ENFANTS

Fourniture et pose de séparation de WC enfant, en panneaux stratifié compact de 10mm d’épaisseur, dimensions 0.80 x
1.00 ml, comprenant :

Bords et angles arrondis.

Fixation au mur par 3 chapes et fixation au sol par un pied vérin en nylon renforcé par une tige filetée en inox.
Visserie inox.

Coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour les pour les sanitaires enfants.

7.4.5.12 AMENAGEMENT DE PLACARD

Fourniture et pose d’aménagement de placard en panneaux mélaminés blanc de 19mm d’épaisseur, avec chants vus
plaqués, comprenant :

e Joues et séparations verticales tous les 80cm, sur toute la hauteur du local.
e 7 tablettes réglables sur joues perforées, a répartir régulierement sur toute la hauteur.
e  Profondeur 50cm.

Localisation :
Suivant plans et détail architecte. A prévoir pour 'ensemble des placards du projet :
e 2 ensemble dans espace change.
e 2 ensembles au droit de I'accueil principal du batiment.

e 1 ensemble pour placard électrique.
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7.4.5.13 FACADES DE PLACARD PIVOTANTES

Portes de placard pivotantes en panneaux de 15 mm mélaminés 2 faces, coloris au choix de I'architecte, y compris
cadre dormant finition mélaminée, charniéres invisibles, poignées de tirage au choix de I'architecte et fermeture par
serrure batteuse (avec 3 clés).

Montage de I'ensemble du sol au plafond.
Retour des plinthes bois, a peindre, en montant au présent lot assurant une fermeture correcte.
Localisation :
Suivant plans et détail architecte. A prévoir pour 'ensemble des placards du projet :
e 2 ensemble dans espace change.

e 2 ensembles au droit de I'accueil principal du batiment.

746 ACCESSOIRES DE PORTES

7.4.6.1 QUINCAILLERIE

Locaux Marque Ligne de produits Série
Parties courantes NORMBAU STAINLESS LINE NT 293
Placards NORMBAU STAINLESS LINE NT avec bouton K5
Sanitaires NORMBAU STAINLESS LINE NT 293

7.4.6.2 BUTOIRS DE PORTES

A boule caoutchouc D 35 mm, tige lisse, monture en laiton poli.

Fixation par cheville et vis Thermonite, dans béton et par vis Thermonite bois dans parquet.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit de 'ensemble des portes du projet.

7.4.6.3 BEC DE CANE OU BEQUILLE ORDINAIRE

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante
dans le trou carré. Y compris plaque de finition en inox.

Localisation :
Pour I'ensemble des portes créées, suivant plans et § 7.4.1 du CCTP.

En remplacement des garnitures existantes pour la porte conservée entre la salle et la salle d’activité de 'ALSH.

7.4.6.4 BEC DE CANE A CONDAMNATION

Chaque porte de communication sera nantie de béquilles. Le demi-tour de serrure sera actionné par une tige pénétrante
dans le trou carré. Y compris plaque de finition en inox.

Ce bec sera nanti d'une sireté a dé condamnation et équipera toutes les portes des sanitaires.
Localisation :

Pour 'ensemble des portes créées, suivant plans et § 5.4.1 du CCTP.

7.4.6.5 DISPOSITIF DE TIRAGE
Fourniture et pose d'un dispositif pour tirer la porte du cabinet d'aisance derriére soi.
Barre inox droite 40 cm.
Hauteur >= 0.90 m et <= 1.30 m
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour 'ensemble des WC PMR du projet.
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7.4.6.6 FERME PORTE A GLISSIERE

Fourniture et pose d'un ferme porte a glissiére conforme a la norme EN 1154, type DORMA TS92 ou équivalent
technique.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour 'ensemble des portes coupe-feu du projet.

7.4.6.7 SYSTEME ANTI PINCE DOIGT

Fourniture et pose d'un systéeme anti pince doigt PVC formant soufflet, fixé a des profilés aluminium anodisé fixés aux
portes. Coloris au choix de I'architecte. Pose c6té charniere, hauteur 1.40 ml, classement au feu M2.

Localisation :
Suivant plans, a prévoir pour 'ensemble des portes intérieures du projet, hormis pour les portes suivantes :
e Porte entre hall et circulation menant au sanitaire PMR

e Porte du sanitaire PMR

7.4.6.8 CREMONE POMPIER
Fourniture et pose d’une crémone pompier & levier type Déesse de marque LA CROISEE DS. Coloris gris aspect inox.
Localisation :

Suivant plans, a prévoir sur le vantail semi-fixe pour 'ensemble des portes intérieures a 2 vantaux du projet.

7.4.6.9 VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE

Fourniture et pose d'une ventouse électromagnétique type DORMA EM 3000 H NF, ou équivalent technique, montage
en applique, marqué CE et conforme a la norme NF S61-937. Raccordement électrique a la charge du présent lot sur
cable adapté laissé en attente par le titulaire du lot ELECTRICITE a proximité de la porte.

Localisation :

Suivant plans, a prévoir pour porte d’acces a la créche.

7.4.7 TRAVAUX PARTICULIERS

7.4.7.1 PLAFOND ACOUSTIQUE
Réalisation d’'un élément acoustique en plafond, comprenant :

e Ossature en sapin section 45x45 fixées sur ossature du rampant en plaque de platre, espaces tous les 60 cm.
e Feutre acoustique en laine de verre, épaisseur 50mm, avec voile noir, classement feu Euroclasse A2.
e Tasseaux 45x45 en chataigner posées a claire vois et fixées sur ossature en sapin.

Localisation :

Selon plan. A prévoir en partie haute pour plafond du hall d’entrée créé.

7.4.7.2 TRONC D’ARBRE DECORATIF

Fourniture et pose d’'un tronc d’arbre décoratif, avec écorce conservée. Essence, dimensions et aspect a valider par
I'architecte. Y compris toutes sujétions de fixation par platine métallique, au sol et sur la structure du batiment.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir dans le hall d’accueil créé.

7.4.7.3 SIGNALETIQUE
Fourniture et pose de signalétique adhésive sur les portes, suivant détails de I'architecte. Coloris au choix de 'architecte.
Localisation :

Suivant plans.

7.4.7.4 BANDES ADHESIVES

Fourniture et pose de bandes adhésives type ELIPSO ARGOS-Services, coloris blanc. Deux bandes horizontales d’'une
largeur de 5 cm, situées respectivement a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
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Localisation :
Suivant plans. A prévoir pour I'ensemble des parois et portes vitrées situées sur les cheminements ou en bordure
immédiate de ceux-ci.
7.4.7.5 DETALONNAGE DE PORTES

L'entreprise du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes, a la demande des lots techniques
concernés.

Localisation :

Selon besoins des lots techniques

7.4.7.6 COFFRE BOIS
Coffre cache canalisation en mélaminé blanc, épaisseur 19mm, compris toutes sujétions de fixation.
Localisation :

Suivant plans. Provision a prévoir pour 10 ml de coffre dimensions 20x20 sur 3 faces.

7.4.7.7 MOULURES DE CALFEUTREMENT

Champlat sapin du nord sans nceuds, rabotés section 6x30 mm.

Aucun raccord, a I'exception des raccords d'angles (coupes d'onglet) ne sera toléré.
Localisation :

Pourtour de toutes les menuiseries extérieures existantes.

7.4.7.8 MIROIRS
Fourniture et pose de miroirs, ton argent, compris fixation.
Nota :
e Bas des miroirs a une hauteur < 1.05 m du sol pour respect de la réglementation PMR.
e Les miroirs seront axés au-dessus des lavabos et/ou des laves mains.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir au droit des vasques.

7.4.7.9 ORGANIGRAMME
Etude et mise en place d’un organigramme de clés comprenant :
e L’établissement d’'un plan de combinaison de passes en accord avec le Maitre d’Ouvrage.
e La fourniture et pose des canons pour 'ensemble des portes du projet.
Localisation :
Suivant plans et § 7.4.1 du CCTP

7.4.8 DIVERS
Se reporter au CCTC.

7.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

7.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

7.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER
Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).
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e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

7.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

7.4.8.5 DOE
En fin de travaux, avant réglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

7.4.8.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

7.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

7.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°8 : CLOISONS SECHES - ISOLATION - FAUX
PLAFOND
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8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

8.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

8.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

8.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

8.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

8.2.1 CONFORMITES AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

8.2.2 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux mis en ceuvre devront étre conformes aux normes francaises en vigueur.

8.2.3 PERFORMANCES ACOUSTIQUES - RESISTANCE - HYGROMETRIE

Isolation acoustique :

e L'isolation acoustique devra étre particulierement soignée et efficace dans le temps et devra répondre a un
indice global pondéré en réponse a un bruit rose tronqué de 80dB par octave, de 40dbA, dans les conditions de
I'essai normalisé.

e Lavaleur in-situ devra étre proche de 40dba et en tout état de cause, toutes les précautions devront étre prises
pour qu'il en soit aussi pour ce qui dépend du présent lot.

Résistance au feu :

e la production d'un certificat récent attestant la tenue au feu des cloisons ainsi que des cloisons comportant des
armoires suspendues, est exigée.
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Extrait du cahier du CSTB n°3265.
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8.2.4 ENDUITS INTERIEURS EN PLATRE

8.2.41 MATERIAUX
Platres, eau de gachage, adjuvants, charges devront répondre aux prescriptions du chapitre Il du CC 25.1.
Les angles métalliques seront en matiere plastique ou en métal traité contre la corrosion conformément aux prescriptions
de l'article 3.3 du CC 25.1 a I'exclusion de protection par peinture.
8.2.4.2 SUPPORTS
» Généralités :

Les travaux préparatoires, a réaliser sur certains supports avant exécution des enduits, seront réalisés dans les
conditions précisées au chapitre Ill du CC 25.1. Dans le cas de supports non conformes, les frais de travaux
préparatoires nécessaires seront réglés comme il est dit ci-apres.

Les éléments métalliques des supports en contact avec le platre seront traités contre la corrosion comme spécifié au
dernier alinéa de I'article 3.3 du CC 25.1.

» Réception des supports :

Avant tout commencement de travaux, I'entreprise du présent corps d'état devra procéder a la réception des supports
devant recevoir un enduit en platre, afin de s'assurer que ces supports présentent toutes les conditions requises pour
permettre une bonne adhérence des enduits.

Le cas échéant, le platrier fera immédiatement et par écrit au maitre d'ceuvre, les réserves et observations qu'il jugera
nécessaires.

»  Supports non conformes :

Dans le cas ou tous ou certains supports ne seraient pas aptes a recevoir les travaux prévus notamment en ce qui
concerne I'état de surface, la rugosité, la planéité, les aplombs et équerrages, la position des batis et huisseries, la saillie
des canalisations électriques, etc., il sera a exécuter des travaux préparatoires pour remédier a cet état de choses.

Selon leur nature, et sur ordre du maitre d'ceuvre, ces travaux seront réalisés soit par I'entreprise responsable, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise responsable.

A ce sujet, il est cependant précisé que le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution des dégrossis et
surcharges locales au platre, étant bien spécifié que seules les surcharges générales consécutives a un manque de
planéité générale du support seront imputées a I'entreprise ayant réalisé ces supports.

»  Supports en béton :

Sur tous les supports en béton tant horizontaux que verticaux, l'entreprise du présent lot aura a prendre toutes
dispositions pour garantir une parfaite adhérence de I'enduit platre sur le béton.

Ces dispositions pourront étre :

e soit celles définies en 3.42 du CC 25.1
e soit l'application d'un produit d'adhérence spécifique sur le support, mis en oceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, aprés brossage énergique du béton.

»  Supports particuliers :

Supports de natures différentes juxtaposeés :

o |l est précisé que l'entreprise aura implicitement a sa charge la fourniture et la pose de tous grillages ou
treillages nécessaires a la bonne tenue des enduits sur certains supports particuliers dont la nature du
parement les rend nécessaires.

Méme spécifications en ce qui concerne les obligations imposées par l'article 3.44 du CC 25.1 pour ce qui est de
grillages ou treillages a prévoir aux jonctions de supports de natures différentes.

Dans le cas de supports en fibre de bois agglomérés au ciment, le présent corps d'état aura a exécuter un gobetis au
mortier avant I'exécution de I'enduit platre.

Les grillages nécessaires seront mis en ceuvre dans les conditions précisées a I'art. 3.43 du CC susvisé.

8.2.4.3 SURFACE
> Planéité :
Conformément a l'article 5.4 du CC susvisé, les tolérances de planéité seront les suivantes :

e planéité locale de 1mm sur 0,20m
e planéité générale de 10mm sur 2m (enduits sans nus ni repéres).
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»  Prescriptions complémentaires :

Dans le cas d'huisseries et batis bois, I'enduit platre fini devra parfaitement affleurer ces éléments.
Méme prescriptions pour ce qui est des menuiseries extérieures disposées au nu intérieur du mur.
Les angles métalliques devront toujours étre complétement et parfaitement enrobés.

Dans le cas ou il serait prévu des revétements spéciaux rigides collés directement sur I'enduit platre tels que carrelages,
panneaux stratifiés, éléments acoustiques, etc., les tolérances de planéité pour ces parties d'enduit seront, par
dérogation a l'article 5.42 du CC 25.1, les suivantes :

e planéité générale : 5mm sur 2m en tous sens
e planéité locale de 1mm sur 0,20m en tous sens.

» Cas d'enduits non conformes :

Dans le cas ou le parement des enduits ne répondrait pas aux prescriptions du présent article, le maftre d'ceuvre pourra
faire reprendre les travaux par le présent lot ou faire exécuter des travaux préparatoires supplémentaires par I'entreprise
chargé des travaux de revétements, mais aux frais du présent lot.

8.2.5 CLOISONS CARREAUX DE PLATRE

8.2.5.1 GENERALITES
Cahiers des clauses techniques DTU :

e Seules les cloisons en carreaux de platre a parements lisses font I'objet d'un cahier des clauses techniques
DTU (DTU 25.31). Les autres types de cloisons a parements finis en éléments de platre seront donc traités par
analogie, et les prescriptions du DTU 25.31 leur seront applicables a I'exclusion de celles spécifiques aux
carreaux en platre, ceci en complément aux prescriptions de mise en ceuvre des fabricants et des Avis
Techniques.

Etendue des prestations a la charge du présent lot :

e Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées aux articles 2.1 et 2.2 du CCS 25.31.

e Par dérogation aux dispositions de l'article 2.3 du CCS 25.31, la fourniture et la mise en place, réglage et
scellement au gros ceuvre, des poteaux raidisseurs ou de renforts nécessaires dans le cadre des prescriptions
de l'article 1.2 du CCS 25.31 sont a la charge du présent lot.

8.2.5.2 MATERIAUX

Carreaux de platre : ils devront répondre aux prescriptions de I'article 2.1 du CCT 25.31.

Matériaux de joints raccords : ces matériaux seront des colles et du platre PFC répondant aux prescriptions de l'article
2.2 du CCT 25.31, dans tous les cas conformes aux impératifs de I'Avis Technique du matériau considéré.

Eléments métalliques : tous les éléments métalliques entrant dans les ouvrages de cloisons devront étre traités contre la
corrosion par galvanisation ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies a I'article 2.3
du CCT 25.31, la protection par peinture seule n'étant pas admise.

Matériaux isolants : ils devront étre de 1re qualité en I'espéce indiquée, et comporter un pare-vapeur dans tous les cas
ou celui-ci est nécessaire. Leur degré de résistance au feu devra répondre a celui exigé compte tenu du classement feu
de la construction.

Matériaux résilients : ils devront étre conformes aux caractéristiques énoncées a l'article 2.4 du CCT 25.31.

8.2.5.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Aprés implantation des cloisons, mise en place et scellement des poteaux raidisseurs ou renforts le cas échéant,
I'entreprise aura a réaliser les travaux préparatoires définis au chapitre Ill du CCT 25.31.

8.2.5.4 SURFACE

L'aspect de surface ainsi que les tolérances de planéité des parements finis devront répondre aux conditions et
prescriptions du chapitre V du CCT 25.31.

L'entreprise aura si besoin est, pour répondre a ces conditions, a réaliser tous travaux nécessaires pour réparation des
défauts localisés, rattrapages des désaffleurements au droit des joints par enduis et pongage, etc., dans les regles
définies a l'article 4.62 du CCT.
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8.2.5.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Il est rappelé, conformément aux dispositions de I'article 2.2 du mémento 25.31, que seules les canalisations électriques
en courants faibles peuvent étre encastrées dans les cloisons en carreaux de platre.

Ces encastrements sont soumis a des conditions d'exécution, de dimensions et de tracé, impératives définies a l'article
2.1 du mémento 25.31.

Il incombera a I'entreprise du présent lot de contacter I'entreprise d'électricité en temps voulu, pour attirer son attention a
ce sujet et lui donner toutes indications utiles.

Méme prescriptions en ce qui concerne la fixation des objets lourds traités a l'article 2.3 du mémento susvisé.

Les passages de tuyauteries, gaines, cables, etc., a l'intérieur des cloisons a ossature métallique ainsi que les fixations
d'objets sur ces ossatures, devront se faire conformément aux prescriptions du fabricant, et I'entreprise du présent lot
devra en avertir les corps d'état intéressés.

8.2.6 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

8.2.6.1 GENERALITES
Cahier des clauses techniques DTU :
e Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.

Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4e alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre a
I'Avis Technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles seraient plus contraignantes, du CC
25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot :

e Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations
énumérées a l'article 2.1 du CCS 25.41 ainsi que celles visées aux 2e et 3e alinéas en 2.2 du CCS susvisé.

8.2.6.2 MATERIAUX
Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre, a savoir :

e plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
apres

matériaux de traitement des joints et raccords

ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-aprés

moyen de fixation par pointes ou par vis

adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc.

devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41.

8.2.7 PLAFONDS PLAQUES DE PLATRE

8.2.7.1 GENERALITES

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU en vigueur. Ces travaux comprendront implicitement
tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les ossatures,
suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en
ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.
8.2.7.2 SUPPORTS DES PLAFONDS

Il appartiendra a I'entreprise du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les entreprises
chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles
avec tous dessins cotés a l'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation,
etc., a prévoir dans ces supports.

Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entreprise du présent
corps d'état fournira ces accessoires au magon, et il en contrélera la mise en ceuvre.
8.2.7.3 MATERIAUX

Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU en vigueur.
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8.2.7.4 OSSATURES, SUSPENTES, FIXATIONS

Pour tous les plafonds de tous types, I'entreprise du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la
réalisation des ossatures de fixation et de pose.

Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.

L'entreprise déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction des portées, du
type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc., de maniére
a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.

Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés au
coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le
maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.

Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a l'aide
de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de
dimensions adéquates.

Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre d'ceuvre, par
peinture spéciale au minium de plomb.

8.2.7.5 REVETEMENT DE PLAFOND

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le systeme prévu par le fabricant. Cette
fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou autres
causes. En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.

La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au
droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.

8.2.7.6 SUJETIONS DIVERSES

L'entreprise aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :

e tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages

e toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux robinetteries, boites de
dérivation, etc.

e tous percements et découpages au passage de tuyauteries et autres

o efc.
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8.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

8.3.1 RACCORDS - CALFEUTREMENTS

Sur les surfaces enduites en platre, I'entreprise du présent lot devra implicitement :

e |'exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux ouvrages des autres
corps d'état

e tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,
canalisations ou autres

e tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux scellés, le cas
échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, ceci par
dérogation aux clauses de l'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des raccords des percements,
scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres corps d'état.

Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d'exécution, a des malfagons ou a des retards
d'exécution d'autres corps d'état, le présent lot ne pourra se refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés
par le ou les corps d'état responsables.

8.3.2 SUPPORTS

Avant le commencement de ses travaux, I'entreprise devra réceptionner les supports et le cas échéant émettre des
réserves.

Tout démarrage de travaux impliquera I'acceptation du support par I'entreprise.

8.3.3 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

La protection en pied de I'ensemble des cloisons sera assurée de la fagon suivante :

e  Sur plancher bois par mise en place de profils U en plastique.
e  Sur béton brut par un feutre bitumé ou un polyane 150 microns agrafé de fagon a dépasser de 2 cm, aprés
relevé le niveau du sol fini.

8.3.4 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

L'entreprise du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de I'exécution de ses travaux, tous les
ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas ou imparfaitement été
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant leur
traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de platre
pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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8.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

NOTA important : une partie des réseaux de chauffage et de ventilation existant seront conservés dans le cadre
des travaux. Le titulaire du présent lot devra intégrer cette contrainte dans son chiffrage.

8.4.1 DOUBLAGES

8.4.1.1 DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE
Fourniture et mise en ceuvre de doublages constitués de la fagon suivante :

e  Ossature rails Stil R 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) et montants Stil M 36 (48, 62, 70, 90 ou 100) simples ou doublés
dos a dos, implantés a 0,60 m d'entraxe.

e Une plaque de platre BA18, a bords amincis en une épaisseur, fixation par vis a téte fraisée auto-taraudeuses
en acier traité.

e Traitement et finition des joints par garnissage a I'enduit spécial, pose d’une bande de papier micro-perforé
serrée a I'enduit et finition aprés séchage par une couche de finition rebouchage également de tous les trous,
épaufrures et tétes de vis.

e Isolant en laine de bois de 120 mm type STEICOFLEX ou équivalent, a poser dans I'épaisseur des montants du
mur ossature bois.

e Isolant en laine minérale épaisseur 45 mm dans I'épaisseur de I'ossature métallique.

e Calfeutrement en téte des contre cloisons, pour une parfaite étanchéité de l'air.

Ossature suivant hauteur, a réaliser de plancher a plancher ou de plancher a sous face de couverture.
Ces contre cloisons habilleront les éventuels poteaux de structure saillants.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

Dispositions en partie basse :

e pieces séches : calfeutrement a l'air de I'espace restant en pied avec de la laine minérale ou de la mousse
polyuréthane

e pieces humides/sol fini : protection sur une hauteur d'au moins 2 cm au-dessus du sol fini avec bande étanche
ou semelle "U" de protection et calfeutrement.

e piéces humides/sol brut : protection sur une hauteur d'au moins 2 cm au-dessus du sol fini avec bande étanche
et mastic ou par découpe de la plaque de platre. Prévoir une bande de désolidarisation.

Nota : jonctions avec menuiseries par joints souples.
Localisation :

Selon plans, a prévoir pour les doublages créés au droit de la zone de toiture réhaussée.

8.4.1.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de platre BA13 a bords amincis, composée d'un coeur de platre associé a un parement
non-tissé hydrofugé a base de fibres organiques et minérales imprégnées (type placomarine ou équivalent).

Caractéristiques techniques :
o Plaque a haute résistance a I'humidité
e Classement Euroclasse : A2-s1 d0.
e Absorption d'eau en surface : < 100 gr/m>.
Pose et finition suivant prescriptions du fabricant (finition soignée) et DTU y compris bandes.
Localisation :

En parement intérieur des locaux humides.

8.4.2 CLOISONS

8.4.21 CLOISONS 98/48
Cloisons du type Placostil 98/48 de chez Placoplatre ou équivalent et constituées de la fagon suivante :

e Ossature métallique Placostil constituée de rails Stil R 48 et de montants Stii M 48 en acier galvanisé
d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m.

e Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoplatre BA 13 (bords amincis).

e Isolation par fibre minérale type PAR confort 45mm disposée entre les montants.
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- Lesjoints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.
- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.
- Les impostes des placards sont également a traiter.

Localisation :

Ensemble des cloisons créées dans le cadre du projet.

8.4.2.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de platre BA13 a bords amincis, composée d'un cceur de platre associé a un parement
non-tissé hydrofugé a base de fibres organiques et minérales imprégnées (type placomarine ou équivalent).

Caractéristiques techniques :
e Plaque a haute résistance a I'hnumidité
e Classement Euroclasse : A2-s1 d0.
e Absorption d'eau en surface : < 100 gr/m>.
Pose et finition suivant prescriptions du fabricant (finition soignée) et DTU y compris bandes.
Localisation :

En parement intérieur des locaux humides.
8.4.3 PLAFOND

8.4.3.1 PLAFOND EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE
Plafonds Placostil de Placoplatre ou équivalent technique constitués de la fagon suivante :
e  Corniere périphérique Stil F 530 ou CR2.

e Fourrures Placostil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées a 0,60 m maximum
d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil adaptées.

e Une plaque Placoplatre BA 18 (bords amincis), fixée perpendiculairement a l'ossature.

e Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant.
e Lamise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.
Localisation :

Suivant plans.

8.4.3.2 FERMETURE HORIZONTALE
Fermeture horizontale en plaque de platre sur ossature métallique constitués de la fagon suivante :

e  Ossature métallique adaptée pour porter de cloison a cloison.
Une plaque Placoplatre BA 13 (bords amincis), fixée perpendiculairement a l'ossature et posée au-dessus de
I'ossature.

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.

- La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre.

- L’ossature a la charge du présent lot sera dimensionnée pour supporter le plafond suspendu prévu en
dessous. Note de calcul a fournir a la charge du présent lot.

Localisation :
Selon plans architecte. A prévoir pour fermeture au-dessus des plafonds pour :
e Local rangement
e Dortoir 03

e  Bureau directrice
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8.4.4 FAUX-PLAFOND

8.4.41 FAUX-PLAFOND DEMONTABLE
Fourniture et pose d'un plafond suspendu en dalle type EKLA de chez ROCKFON ou équivalent.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 20 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile peint en blanc (finition lisse) sur
la face visible et d’'un contre-voile sur la face arriere.

Bord : A24
Ossature : T24
Classement : A1

Absorption acoustique : 1,00

a) Dimensions 600x600mm

Localisation :

Suivant plans.

b) Dimensions 1200x600mm

NOTA: le titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture dentretoises complémentaires au titulaire du lot
ELECTRICITE, de fagon a permettre I'adaptation des luminaires 60X60 sur les panneaux 120X60.

Localisation :

Suivant plans.

8.4.4.2 REPRISES DE FAUX PLAFOND

Le titulaire du présent lot devra la reprise des faux plafonds existants au droit des cloisons créées dans le hall principal
du batiment. Les travaux comprendront :

e Dépose soignée des dalles existantes et des ossatures au droit des cloisons a démolir dans le hall principal.
e Le stockage en lieux sur pendant les travaux.

e Les raccords de faux plafond au droit des cloisons créées, y compris toutes sujétions pour assurer une parfaite
finition de 'ensemble.

e La fourniture éventuelle de dalles et ossatures complémentaires, de méme nature que les matériaux existants.
Localisation :

Suivant plans, a corroborer avec visite sur site. A prévoir dans le hall principal du batiment.

8.4.4.3 RETOMBEES DE PLAFOND
Réalisation de retombées de faux plafond en plaque de platre sur ossature métallique, comprenant :
¢ Rails et montant d'ossature en acier galvanisé, épaisseur 6/10éme
o  Coffre en plaque de platre type BA 13
e Joint avec produits et suivant technique du fabricant
¢ Renforcement des angles saillants
e Plaque de platre hydrofuge au droit des piéces humides le cas échéant
La mise en ceuvre sera réalisée conformément au DTU, avis techniques, et recommandations du fabricant.
Localisation :

Suivant plans.

8.4.4.4 HABILLAGE DE LANTERNEAU

Habillage des lanterneaux en plaque de platre BA13 MO a peindre. Il sera di l'isolation sur les parties verticales en
contact avec I'extérieur.

Localisation :

Suivant plans.
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8.4.5 PANNEAU MURAUX ACOUSTIQUE

8.4.51 ROCKFON - VERTIQ
Fourniture et pose de panneaux acoustiques muraux type VertiQ de chez Rockfon ou équivalent.

Les dalles seront en panneau de laine de roche de 40 mm d'épaisseur, pourvu d'un voile de couleur (finition structurée)
sur la face visible et d'un contre-voile sur la face arriére.

Choix des bords, dimensions, ossature et coloris au choix de I'architecte.
Bord :

e  Ossature visible : A HAT / A24
e  Ossature invisible : C

Dimensions :

e 1200x1200 mm
e 2700x1200
e 2400x600 (bord C)

Ossature :

- Rockfon ® System VertiQ ® HAT A Wall
- Rockfon ® System VertiQ ® T24 A Wal
- Rockfon ® System VertiQ ® C Wall ™|

Reéaction au feu : A2-s1,d0
Absorption acoustique : aw : 1,00 (Classe A)
Localisation :

Selon plans.
8.4.6 ISOLATION

8.4.6.1 PAROIS VERTICALES

Se reporter aux paragraphes traitant des cloisons de doublage et de distribution.

8.4.6.2 LAINE DE BOIS PLAFONDS RAMPANTS
1ére couche :

e Panneaux semi-rigides de laine de bois type STEICOflex F036, épaisseur 200mm (R = 5,55).
2éme couche :

e Panneaux semi-rigides de laine de bois type STEICOflex F036, épaisseur 100mm (R = 2.75).
Nota :

- 1ére couche disposée entre chevrons porteurs.
- 2eme couche disposée entre contre chevronnage a la charge du présent lot.

Localisation :

Totalité des plafonds rampants.

8.4.7 MEMBRANES

8.4.71 MEMBRANE PARE-VAPEUR DELTA-FOL DBF

Mise en ceuvre d'une membrane pare-vapeur armée type DELTA-FOL DBF de chez DORKEN (Sd env. 20m) ou
équivalent.

Toutes sujétions et accessoires de mise en ceuvre seront considérés inclus dans les offres.
Nota :

- La continuité de la membrane pare-vapeur sera assurée par bandes adhésives.

- Le titulaire du présent lot sera chargé de la fixation et du raccordement de la membrane sur les parois verticales
et horizontales (adhésif, mastic, etc...) et le traitement des points singuliers.

- Fixation suivant prescriptions du fabricant et préconisation des DTU en vigueur.
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- Le titulaire du présent lot sera chargé de la fourniture et pose des ossatures complémentaires nécessaire a la
pose de la membrane.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour 'ensemble des doublages et plafonds rampants créés.

8.4.8 GAINES - COFFRES

8.4.8.1 GAINES TECHNIQUES PLACOPLATRE 98/48 EI60
Les gaines techniques seront réalisées avec le systéeme Placostil de Placoplatre.
L'ossature Placostil sera constituée de :

e rails Stil R 48 et montants Stil M 48.

le parement sera constitué de 2 plaques Placoplatre BA 13 par faces.

l'isolation acoustique sera améliorée par la mise en place de fibre minérale type PAR confort 45 mm disposés
entre les montants.

- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.
- La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir.

8.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS

8.4.9.1 CONTRE-CHEVRONNAGE

Chevrons section 63 x 43, entr'axe 120 cm.

Nota :
- Fixation sous pannes (tringlage support de plafonds) aprés pose de l'isolation et de la membrane pare vapeur.
- Les chevrons seront solidement fixés a leurs extrémités (prévoir si nécessaire éléments raidisseurs) pour éviter
tout désordre au niveau de I'habillage placostil.
Localisation :

Totalité des plafonds rampants de I'extension

8.4.9.2 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS

Tous’, les angles saillants platrés, aussi bien verticaux qu'horizontaux et toute longueur seront protégés par bandes
armées.

8.4.9.3 HABILLAGE BATI-SUPPORT

Les habillages seront réalisés avec le systeme Placostil de Placoplatre.

L'ossature Placostil sera constituée de :

e Rails Stil R 48 et montants Stil M 48.

e Le parement sera constitué de 1 plaque Placoplatre BA 25 ou 2 plaques Placoplatre BA 13 (bords amincis).

e Isolation par panneaux semi-rigides de laine de verre type ISOVER GR 32 revétu Kraft épaisseur 60 mm (R =
1.85), parfaitement fixés et assujettis a I'ossature pour éviter tout tassement et glissement.

- L'encoffrement sera a réaliser toute hauteur.
- Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre.
- La mise en ceuvre sera conforme aux recommandations du fabricant.

Localisation :

Suivant plans.
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8.4.9.4 EBRASEMENTS
Ebrasements compris bande armée.
Localisation :

Selon nécessité.

8.4.9.5 POSE HUISSERIES, BATIS, CHASSIS, TRAPPES

La pose des huisseries, batis, chassis et trappes intégrés dans les cloisons ou plafonds sera assurée par le titulaire du
présent lot (fourniture a la charge du Lot MENUISERIE INTERIEURE).

8.4.9.6 RENFORTS DE CLOISONS

Mise en place selon prescriptions des autres corps d’états des renforts bois (bastaings section 150x48 mm) nécessaires
a la fixation des appareils et accessoires sanitaires, radiateurs, chaudiéeres, barres d’appuis, mains courantes, meubles
de cuisine suspendus et autres charges lourdes dans les conditions suivantes :

e  Fourniture des renforts bois (bastaings et autres) a la charge du présent lot.
e Pose (selon plans de détails cotés fournis par les intéressés) des dits renforts a la charge du présent lot.

Localisation :
Selon nécessité. A prévoir :

e Au droit des appareils sanitaires, suivant CCTP du lot PLOMBERIE / SANITAIRES.

8.49.7 CALFEUTREMENTS

Forfait pour calfeutrements au pourtour des huisseries, des menuiseries extérieures, en pieds et tétes de cloisons et/ou
de doublages.

Forfait pour calfeutrements des traversées de planchers dans la gaine technique située a 'arriere du WC PMR.
Nota : Attestation de réalisation des calfeutrements a diffuser.
Localisation :

Selon plans et prescriptions des autres corps d’états

8.4.10 DIVERS
Se reporter au CCTC.

8.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

8.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

8.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

o Nettoyer leurs ouvrages au fur et & mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.
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8.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

8.4.10.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

8.4.10.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

8.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

8.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°9 : PEINTURE — REVETEMENTS MURAUX
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9.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

9.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

9.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

9.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

9.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

9.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

9.2.1.1 PRODUITS DE MARQUE

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux
contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée, I'entreprise aura la faculté
de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est
équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité,
possibilité de lessivage. L'acceptation par le maitre d'ceuvre des peintures proposées par l'entreprise devra faire I'objet
d'un accord écrit.

9.2.2 SUBJECTILES

9.2.21 RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise du présent lot procédera a la reconnaissance des subjectiles, tant
pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'oceuvre et du ou des entreprises ayant réalisé les
subjectiles.
9.2.2.2 SUBJECTILES NON CONFORMES

Dans le cas de subjectiles non conformes, I'entreprise du présent lot fera par écrit au maitre d'ceuvre, ses réserves et
observations avec toutes justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.
Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entreprise ayant réalisé les supports concernés,
soit par I'entreprise du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant réalisé le support.

Aprés exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-
dessus.
9.2.2.3 SUBJECTILES PAREMENT BETON APPARENT

En ce qui concerne les parements en béton apparent parement soigné, le gros ceuvre aura a sa charge la livraison de
ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1, puisse
livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux régles de I'art.

Ces parements feront I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

9.2.3 ASSISTANCE DU FOURNISSEUR

Dans le cas d'emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une mise en ceuvre particuliére, le maitre d'ceuvre
se réserve le droit de demander I'assistance technique du fournisseur du produit concerné.

9.2.4 EMPLOI DES PRODUITS

Les peintures ainsi que les produits pour reboucher et enduire devront étre choisis en fonction de I'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphere agressive, etc.

Ces peintures et produits devront étre compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires
devront étre compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.
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9.2.5 CHOIX DES PRODUITS

Avant tout début de travaux, l'entreprise s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entreprise du présent lot devra se mettre en rapport
avec les entreprises intéressées afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent parfaitement,
compte tenu de I'état des subjectiles considérés.

L'entreprise fera le cas échéant et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec toutes justifications a
I'appui.
En tout état de cause, I'entreprise du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre en
ceuvre :

e les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par l'entreprise en fonction de la nature
et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition d'autre part.

e les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches
primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront étre adaptés au type de finition lisse
ou structurée.

e les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches
préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entreprise devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmospheres intérieures particulieres
rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

9.2.6 CHOIXDES TEINTES

Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte, ainsi que pour I'exécution
de plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du
cahier des charges DTU.

Le maitre d'ceuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la
surface totale.

9.2.7 SURFACES "TEMOIN"

Les surfaces " témoin " dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'ceuvre devront obligatoirement
étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systeme (dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15¢e
alinéa).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation
de ces surfaces "témoin".
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9.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

9.3.1 EMPLOI DES PRODUITS

Les peintures ainsi que les produits pour reboucher et enduire devront étre choisis en fonction de I'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphere agressive, etc.

Ces peintures et produits devront étre compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de marque
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires
devront étre compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

9.3.2 PREPARATION DES SUBJECTILES

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres, projection de platre ou
mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant regu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder a une
révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires
sur cette couche primaire.

9.3.3 COUCHES DE PEINTURE

Les tons des différentes couches de peinture seront Iégérement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant
pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée, sauf
pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toutes irrégularités
effacées.

Une couche ne devra étre appliquée qu'aprées séchage complet de la couche précédente.
Aprés achévement et séchage de la couche de finition :

le subjectile devra étre totalement marqué

les arétes et moulures devront étre dégagées

le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'ceuvre
les reprises ne devront pas étre visibles

I'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

9.3.4 FINITION DITE " TRES SOIGNEE "

Cette qualité ne tolere aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ci-aprés au présent document, I'entreprise aura
implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, poncages intermédiaires, etc., nécessaires
pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait a la charge de
I'entreprise.

Le présent article déroge aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

9.3.5 RACCORDS

Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les
raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.

9.3.6 PROTECTION OUVRAGES AUTRES CORPS D'ETAT

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui
pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les
vitres qui ne devront pas étre rayées.
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Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobile devront étre nettoyés et grattés des finition des peintures, afin
d'assurer leur fonctionnement normal.

9.3.7 ECHANTILLONS

Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre d'ceuvre au plus tard un
mois avant I'exécution des travaux de peinture.

9.3.8 PRELEVEMENT EN COURS DE TRAVAUX

Si le maitre d'ceuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux a des prises d'échantillons qui subiront les
analyses voulues, et les frais en résultant seront a la charge de I'entreprise si les résultats lui sont défavorables, et a la
charge du maitre de l'ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélevements se feront dans les conditions précisées a l'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

9.3.9 ESSAIS ET VERIFICATIONS
Selon DTU 59.1 : Chapitre 7 et Annexe E.

9.3.10 GARANTIES

L'entreprise doit une garantie de 2 ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements ayant une
fonction décorative, ainsi que pour les produits de fagades de classe D et gamme décorative.

Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de fagades de classe l et T, la
garantie est de 10 ans.

Cette garantie décennale fera lI'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de I'entreprise.
Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maitre d'ouvrage et I'entreprise.

La mise en ceuvre de peintures et revétements dits de technique non courante (procédés hors DTU par exemple)
nécessite la souscription par I'entreprise de garanties complémentaires a la décennale de base de ce dernier.
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9.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

9.4.1 PEINTURE MATE

9.4.1.1 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

révision des joints
époussetage

impression

rebouchage

ratissage

pongage et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture acrylique satinée garnissante
e couche de finition peinture acrylique satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Selon plans, a prévoir pour 'ensemble des plafonds et retombées réalisées en plaque de platre sur ossature métallique.

9.4.2 PEINTURE SATINEE

9.4.21 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

révision des joints
époussetage

impression

rebouchage

ratissage

pongage et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture acrylique satinée garnissante
e couche de finition peinture acrylique satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Selon plans, a prévoir pour 'ensemble des cloisons et doublages créés dans le cadre des travaux.

9.4.2.2 SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

brossage et époussetage
impression

rebouchage

enduit non repassé

pongage a sec et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Huisseries, portes, trappes, plinthes droites, plinthes crémailléres, abouts de cloisons, facades gaines paliéres, piéces
de charpente apparentes.
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Nota : Se reporter au Lot MENUSIERIES INTERIEURES pour appréciation de l'importance exacte des ouvrages a
réaliser.
9.4.2.3 SUPPORTS NON FERREUX INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES
e nettoyage et dépoussiérage
e dégraissage
e rincage
e  peinture primaire réactive
FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Suivant plans et CCTP des autres lots. A prévoir pour canalisations destinées a rester apparentes.

9.4.2.4 SUPPORTS PLASTIQUE (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

e nettoyage et dépoussiérage

e dégraissage

e poncage

e  peinture primaire
FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Suivant plans et CCTP des autres lots. A prévoir pour canalisations PVC destinées a rester apparentes.

9.4.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS

9.4.3.1 SUPPORTS ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU DETAPISSES (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

e grattage des parties mal adhérentes

e lessivage ou lavage pour repeindre ou détapissage

e ouverture des fissures

e impression

e rebouchage avec ou sans calicot et réparation

e raccords d’enduits

e enduisage

e poncage et époussetage

e impression
FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde satinée garnissante

e couche de finition peinture alkyde satinée garnissante
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Nota : Marquage NF Environnement exigé.
Localisation :
Totalité des parois verticales existantes conservées au droit des locaux réaménagés. Y compris au droit des puits de
lumiére dans les salles d’activité.
9.4.3.2 SUPPORTS ANCIENS FONDS BOIS ET DERIVES PEINTS INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES
e grattage des parties mal adhérentes
e lessivage ou lavage pour repeindre
e impression
e rebouchage
e enduisage
e pongage et époussetage
e impression
FINITIONS
e couche intermédiaire de peinture alkyde méate ou satinée garnissante
e couche de finition peinture alkyde mate ou satinée garnissante
Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Suivant plans et visite sur site. A prévoir pour 'ensemble des boiseries conservées dans les locaux réaménagés.

9.4.3.3 SUPPORTS ANCIENS FONDS METALLIQUES PEINTS INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

e grattage des parties mal adhérentes
e lessivage ou lavage pour repeindre et/ou dégraissage
e  peinture primaire adaptée

FINITIONS

e couche intermédiaire de peinture alkyde brillante garnissante
e couche de finition peinture alkyde brillante garnissante

Nota : marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Suivant plans et visite sur site. A prévoir pour le radiateur existant de la zone arrondie (dépose / repose a la charge du
lot CHAUFFAGE).

9.4.4 VERNIS/LASURE

9.4.41 VERNIS - SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B)
TRAVAUX PREPARATOIRES

e brossage et époussetage
e impression
e poncgage et époussetage

FINITIONS

e couche intermédiaire de vernis mate, satinée ou brillant
e couche de finition de vernis mate, satinée ou brillant

Nota : Marquage NF Environnement exigé.
Localisation :

Suivant plans et CCTP du lot menuiseries intérieures. A prévoir pour plafond acoustique de I'extension.
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9.4.5 PEINTURE DE SOLS

9.4.5.1 PEINTURE EPOXYDIQUE

Fourniture et mise en ceuvre de peinture anti-poussiére et anti-usure garantie 5 ans par revétement plastique liquide a
durcisseur Epoxy (classement M1).

Ensemble comprenant le poncage, grattage, ébavurage, dépoussiérage soigné, aspiration, dégraissage, application
d’'une couche de fond, application d’'une couche de finition.

Coloris au choix de I'architecte.
Localisation :

A prévoir pour 'ensemble des margelles en béton existantes conservées et visibles a I'état futur.

9.4.6 TRAVAUXPARTICULIERS

9.4.6.1 JOINT ACRYLIQUE

A chaque fois que nécessaire, I'entrepreneur devra la réalisation d’un joint acrylique blanc.
9.4 7 NETTOYAGE

9.4.71 NETTOYAGE AVANT OPR

En fin de chantier, avant les Opérations Préalables a la Réception des travaux, exécution d'un nettoyage
comprenant (liste non exhaustive) :

e Menuiseries extérieures aluminium, feuillures, dormants sur les 2 faces intérieures et extérieures compris
bavettes.

¢ Nettoyage aux deux faces des verres et glaces et de I'ensemble des menuiseries extérieure, intérieures.

e Aspirations des gorges.

e Carrelages, dallages et sols minces, y compris leurs plinthes a gratter et laver pour faire disparaitre toutes
traces étrangeéres.

e Autres sols y compris les extérieurs a gratter, laver et balayer.

Appareils sanitaires et robinetterie avec toutes précautions et produits appropriés suivant la nature des

appareils

e Epoussetage des murs.

¢ Nettoyage et lustrage de la robinetterie, de la quincaillerie (poignée de porte, croisée, etc.).

e Tous les ouvrages divers : mobilier, etc...

e Tous les radiateurs avec époussetage.

e Tous les ouvrages métalliques (main courante, garde-corps, tuyauteries).

¢ Nettoyage des interrupteurs, prises de courant.

e Déblocage de toutes les parties mobiles et gaches de serrures débouchage des trous bouchés, etc. pour
obtenir un parfait fonctionnement des mécanismes

e Enlévement des taches de peinture et menues souillures, graffitis, traits de crayon, etc.

¢ Nettoyage des balcons, coursives et terrasses extérieures.

e Lavage haute pression des dallages et enrobés.

e Enlévement de tous les déchets de nettoyage, d'une maniére générale, tous travaux pour pouvoir exécuter les

opérations préalables a la réception dans de bonne conditions.
e L’enlévement hors du chantier de tous les déchets provenant des opérations de nettoyage.
9.4.7.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON

Aprés la levée de réserve des entreprises et avant la livraison du béatiment au Maitre d'Ouvrage, exécution d'un
nettoyage final de mise en service comprenant (liste non exhaustive) :

¢ Nettoyage des balcons, coursives et terrasses extérieures
e Finition nettoyage a la monobrosse des sols
¢ Nettoyage du sous-sol (parking et circulation) balayage sommaire et aspiration a I'autoporté
e D'une maniére générale, tous travaux pour livrer un batiment prét a étre utilisé
9.4.8 DIVERS

Se reporter au CCTC.
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9.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

9.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de l'entreprise titulaire du présent
lot.

9.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :

e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

9.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

9.4.8.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

9.4.8.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

9.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

Sans objet.

9.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°10 : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
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10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
Se reporter au CCTC.

10.1.1 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Chaque entreprise a I'obligation d’avoir une entiére connaissance du dossier de tous les corps d’état.

Il devra un achévement complet et conforme aux régles de 'art des ouvrages exécutés, y compris toutes sujétions dues
aux autres corps d’état qu’il est réputé connaitre et avoir estimées des lors qu’il présente une soumission.

Les ouvrages qui ne seraient nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou qu'il serait
indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations dues par I'entreprise.

10.1.2 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront impérativement établir leur offre de prix sur la base du bordereau joint au dossier.

Le bordereau suit la nomenclature du CCTP, sa présentation devra étre respectée.

Tous compléments de prix ou de quantités devront étre présentés séparément.

10.1.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Les normes accessibilité handicapée sont applicables a ce dossier.

L’entreprise doit vérifier lors de la mise au point de ses plans d’exécution et tout au long de ses travaux qu’il ne remet
pas en cause, pour lui ou pour les autres corps d’états, les obligations des normes, notamment % des pentes, hauteur
de ressaut, dimensions des accés, aire de rotation, gabarit d’encombrement, etc.

Les implantations doivent étre vérifiées par chaque corps d’état avant et apres I'exécution de ses travaux afin que ceux-
ci nentrainent pas de NON-CONFORMITE.

Rappel : Il n’y a pas de tolérance aux dimensions indiquées dans la réglementation.

10.1.4 LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entreprise devra prendre connaissance des prescriptions techniques des autres corps d'état afin de pouvoir remettre
une offre en toute connaissance des travaux.

Il devra également donner toutes ses instructions a ces corps d'état pour la mise en place des différents ouvrages.
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10.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Se reporter au CCTC.

10.2.1 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

La mise en ceuvre des matériaux ainsi que les produits utilisés par le présent lot devront étre conforme a tous les textes
|égislatifs et réglementaires (lois, décrets, arrétés, circulaires...), ainsi qu'a tous les textes normatifs (normes, Documents
Techniques Unifiés, régles de calcul D.T.U., documents d'Avis Techniques, documents de Certifications...) publiés dans
le Recueil des Eléments Utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des Projets et Marchés de Batiment en France (REEF)
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) mis a jour a la date de la signature du marché.

10.2.2 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les matériaux et fournitures devant étre mis en ceuvre devront répondre aux prescriptions suivantes.

10.2.2.1 MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS
Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres au présent document.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le maitre d'ceuvre. Dans un
méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les
normes en vigueur; a défaut I'appréciation en reviendra au maitre d'ceuvre.
10.2.2.2 MORTIERS ET COULIS

Sauf spécifications contraires ci-aprés ou dans les prescriptions des fabricants, les mortiers et coulis employés seront les
suivants :

e mortiers de pose des carrelages scellés : conformes a l'article 4.5 du DTU 52.1
Coulis et mortiers pour joints :

e conformes a l'article 4.6 du DTU 52.1

e enciment blanc

e en mortier ou produit spécial pour joints
10.2.2.3 ENDUITS DE LISSAGE

Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur le chantier ne seront
pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d'un Avis Technique assorti d'un classement P au moins égal a celui du
local a revétir.

10.2.2.4 COLLES ET MORTIERS-COLLES

Les colles et mortiers-colles seront obligatoirement, pour chaque type de revétement, celui ou I'un de ceux préconisés
par le fournisseur du revétement considéré.

10.2.2.5 ADHESIFS

Les adhésifs seront obligatoirement, pour chaque type de revétement de sol, celui ou I'un de ceux préconisés par le
fournisseur du revétement de sol considéré.

10.2.3 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniforme et régulier, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les DTU.

Pour les revétements de sols en dalles, la tolérance d'alignement admise est l'alignement : une régle de 2 m posée a
plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans l'alignement des joints supérieure a 1 mm.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses ou flaches
supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés,
etc., seront refusées, déposées et refaites par I'entreprise a ses frais.
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10.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
Se reporter au CCTC.

10.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

Lors de la pose des revétements, la disposition et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une
exécution avec un minimum de coupes de carreaux ; les coupes inévitables devront toujours étre exécutées sous les
plinthes ou en rive des locaux.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront étre trés soigneusement ajustées ;
tout carreau comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immeédiatement a
remplacer.

Au droit des seuils et autres emplacements ou le sol carrelage sera contigu a un autre type de sol, I'entreprise aura a
fournir et a poser un arrét métallique constitué par un fer corniére de 30 x 30 mm.

A toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le présent lot un couvre-joint dans les
conditions précisées ci-avant.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de couvre-joint, et de ce fait,
I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint devra étre disposé dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

A tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revétements verticaux, il sera fait emploi de carreaux
spéciaux a bord arrondi ou a rive émaillée.

Méme observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.

Au droit des appareils sanitaires, le revétement vertical en carrelage devra réaliser I'étanchéité absolue entre I'appareil
sanitaire et la paroi, et a cet effet, le joint entre la gorge de I'appareil et le 1er rang de carrelage devra étre un joint
souple en produit pateux genre Thiokol ou équivalent, la fagon de ce joint étant a la charge du présent lot, y compris la
fourniture du produit.

Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra respecter ce calepinage.
10.3.2 SUPPORTS

10.3.2.1 RECEPTION DES SUPPORTS

L'entreprise du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de sols et
revétements muraux.

Pour cette réception, I'entreprise du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU, régles
professionnelles, et autres.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies en annexe 1 du cahier des clauses techniques du DTU
53.1.

Cette réception sera faite en présence du maitre d'ceuvre, de I'entreprise ayant réalisé les supports et de I'entreprise du
présent lot.
10.3.2.2 SUPPORTS NON CONFORMES

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entreprise du présent lot fera, par écrit, au maitre d'ceuvre
ses réserves et observations avec justifications a l'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention de supports conformes.
Le maitre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entreprise ayant exécuté les supports.

10.3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une
surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par un enduit de
lissage dit ragréage.

Le choix du type de produit a employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entreprise. Ce choix sera fonction
de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particuliéres du
chantier et du classement UPEC du local considéré.
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10.3.4 POSE DES REVETEMENTS DE SOLS

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de
revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du
revétement, sans toutefois que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de
mise en ceuvre de I'agrément CSTB ou a défaut suivant celles du fabricant.

Les couvre-joints au droit des jonctions de sols de natures différentes seront tres soigneusement coupés de longueur et
ajustés dans la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés exactement dans I'axe de
I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les
tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec un minimum de coupes de
dalles. Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symeétriques par rapport a I'axe du local.
Dans le cas ou il serait prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le respecter scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniere strictement conforme aux
prescriptions du fabricant.

Revétement de sols scellés :

e Les carreaux et dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le mortier de pose
n'ait terminé sa prise afin d'assurer I'adhérence nécessaire.

e Sil'épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du revétement
carrelage, conforme au DTU.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitét aprés le raffermissement des coulis de joints (début de prise).

Revétements de sols collés :

e Avant la pose, l'entreprise du présent lot aura a exécuter un ragréage du support avec un produit spécial de
ragréage.

e Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier-colle.

e Les joints seront coulés soit au coulis de joint traditionnel, soit de préférence avec un coulis spécial pour
carrelage collé.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitdt aprés le début de prise du coulis des joints.

Revétements verticaux :

e Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction du type
de support.

e Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.

e Les joints seront coulés soit au coulis traditionnel de joint, soit de préférence avec un coulis spécial pour
carrelage collé, gris ou blanc au choix du maftre d'ceuvre.

e Le nettoyage devra avoir lieu sitét aprés le début de prise du coulis des joints.

10.3.5 JOINTS DE DILATATION

Dans le cas ou des revétements seraient a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter lors
de I'exécution des revétements.

Pour I'exécution de ces joints, I'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les dispositions qu'il
compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

10.3.6 JOINTS DE FRACTIONNEMENT

L'entreprise devra prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement nécessaires, conformément aux prescriptions de
l'article 4.73 du DTU 52.1.Sauf spécifications contraires au descriptif ci-aprés, ces joints devront étre garnis avec un
matériau pateux en produit synthétique.

Ce produit devra justifier d'un Avis Technique le certifiant apte a cet usage.

10.3.7 LARGEUR DES JOINTS

La pose des carrelages se fera soit a joints larges, soit a joints serrés, selon le type de carrelage et au choix du maitre
d'ceuvre.
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Pour les joints dits larges, la pose se fera a la grille ou avec emploi de cales.

Le terme "joints dits larges" s'entend jusqu'a 10 mm de largeur.

10.3.8 NIVEAU DES SOLS FINIS

Les différents revétements de sols (carrelages, sols minces, etc.) devront toujours étre au méme niveau au droit des
jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions utiles devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entreprises des autres corps d'état.

10.3.9 RACCORD

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entreprise du présent lot aura implicitement & sa charge I'exécution de
tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des
autres corps d'état.

10.3.10 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a I'aide de produits adéquats par le
présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a la réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier et de la nature du revétement de sol, le présent lot
pourra se trouver amené, et plus particulierement pour les sols en tapis textile, a assurer une protection absolument
efficace, soit par mise en place d'un film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace.
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10.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

10.4.1 RAGREAGE

10.4.1.1 RAGREAGE P3 TYPE WEBER.NIV PRIMO

Enduit de ragréage autolissant type WEBER.NIV PRIMO ou équivalent, classé P3, est destiné a la préparation de sols
intérieurs pour la pose de revétements de sol.

SUPPORTS
e chape ciment*
e dalle béton*
e ¢éléments en béton préfabriqués*
e anciennes chapes ou dalles présentant des résidus de colle vinyle*

e anciennes chapes ou dalles mises a nu par rabotage ou grenaillage*
* Aprés primaire weber.prim RP

EPAISSEURS D'APPLICATION

e |ocauxclassés P2:de 1a 10 mm

e locaux classés P3:de 34 10 mm

e weber.niv primo doit étre associé avec le primaire weber.prim RP pour toute application
REVETEMENTS ASSOCIES

e carrelage, revétement textile, revétement plastique souple ou semi-rigide, parquet collé ou flottant
PERFORMANCES

CE selon norme NF EN 13813

classification selon NF EN 13813 : CT-C16-F4
adhérence sur béton : > 1 MPa

résistance en traction et flexion : 6 MPa
résistance en compression : 20 MPa
classification : P3

DOCUMENTS DE REFERENCE

e NFEN 13813

e Cahiers des prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs travaux neufs
(cahier CSTB n° 3634) et rénovation (cahier CSTB n° 3635)

e CERTIFIE CSTB CERTIFIED

RECOMMANDATIONS

e respecter les joints de dilatation ou de fractionnement des chapes ou des dalles
e utiliser des profilés en plastique adaptés a I'épaisseur de I'enduit appliqué

PREPARATION DES SUPPORTS

les supports doivent étre parfaitement secs, durs, rigides et propres

éliminer par grattage, pongage ou rabotage toute trace éventuelle de platre ou laitance du béton

dépoussiérer par aspiration ou balayage

reboucher les trous éventuels avec weber.niv plus

appliquer au rouleau, a la brosse ou au pulvérisateur une couche de primaire weber.prim RP non dilué (200
g/m?)

e laissersécherde1a4h

CONDITIONS D'APPLICATION

e température d’emploi: de +5° C a +35° C
Localisation :

Selon plans. A prévoir dans les locaux recevant un revétement de sol caoutchouc.

10.4.2 ETANCHEITE

10.4.2.1 SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE

Mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant d'un systéme de protection a I'eau (SPEC) type WEBER.SYS PROTEC
ou équivalent comprenant :
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e Lessivage et dépoussiérage du support

e  Primaire Weber.prim RP

e Traitement des angles et points singuliers tels que traversées de canalisations, siphons, caniveaux et autres a
l'aide de bandes d’étanchéité BE14

e Traitement des pénétrations

e Application en deux couches perpendiculaire de 400g/m? (par couche) de Weber.sys protec (pour obtenir un
film sec d'environ 0.5 mm d'épaisseur)

e Application au rouleau

La pose devra respecter I'avis technique du fabricant.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour 'ensemble des parois recouvertes de faience.

10.4.3 SOLS SOUPLES

10.4.3.1 SOL CAOUTCHOUC

Fourniture et pose d’'un revétement de sol en caoutchouc homogéne de type NORAPLAN ou équivalent, épaisseur 2mm.
Lés de largeur utile 1.22 x15 m. Les joints seront réalisés par tranchage des lisiéres superposées avant encollage avec
I'outil recommandé par le fabricant. Classement E2 a joints vifs. Dans les locaux E3, les joints sont thermocollés au
cordon d’apport.

e Classement U4 P3 E2/3 C1/2
e Résistance a I'abrasion selon la norme ISO 4649 de 150 mm?
¢ Classement au feu Bfl-s1 (EN 13 501-1)
e [solation phonique aux bruits d’impact de 6 dB
e Résistance a la cigarette (pas de brdlure de surface)
¢ Innocuité toxicologique en cas d’incendie
e Composition sans halogénes, sans phtalates plastifiants et sans nitrosamine
e Classement A+ selon la réglementation de I'étiquetage
e Teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant
La pose du revétement sera effectuée dans les regles de I'art selon le DTU 53.2 et les recommandations du fabricant.
Localisation :

Suivant plans, a prévoir pour 'ensemble des locaux rénovés.

10.4.4 FAIENCES

10.4.4.1 FAIENCE 20X20

Fourniture et mise en ceuvre de carreaux de faience dimensions 20x20cm, coloris au choix de I'architecte (3 coloris
différents seront définis).

Pose au mortier colle spéciale bénéficiant d'un avis technique suivant le type de support en platre cartonné, enduit
platre, enduit ciment, joints exécutés au mortier assorti a la faience, avec nettoyage parfait au fur et a mesure de leur
exécution, et ringage a l'eau claire.

Localisation :
Suivant plans. A prévoir :
e Encrédence dans la cuisine.
e Toutes hauteur dans la cuisine au droit des équipements qui seront positionnés en niche.

e Toute hauteur dans les sanitaires et sanitaires/changes.

10.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS

10.4.5.1 BARRES DE SEUILS

Barres de seuils en inox brossé de chez DINAC ou équivalent, largeur 30mm, fixations par vis inox et chevilles.
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Localisation :

Ensemble de 'opération selon nécessité : a chaque changement de revétement de sol.

10.4.5.2 JOINT DE DILATATION SISMIQUE

Couvre-joint de dilatation affleurant type SGR-150 de COUVRANEUF ou équivalent, constitué d’un profilé en alliage
aluminium et de 2 bandes souples en élastomeére venant s’encliqueter dans des supports latéraux en aluminium.

La partie centrale recevra un revétement de sol identique au sol du local.

Prévoir réservation dans la chape et mise en place d’un isolant en laine minérale au droit du joint de dilatation sur toute
son épaisseur.

Hauteur suivant type du revétement avec ou sans chape.
Nota :
e Le projet étant situé en zone de sismicité 2, les joints de dilatation feront 4 cm d’épaisseur.

e Les profilés situés dans des sols avec revétement PVC ou textile recevront un revétement dito sol adjacent en
partie centrale.

Localisation :

Selon plan. A prévoir pour liaison entre I'extension et le batiment existant.

10.4.5.3 BUTOIRS

Butoir inox diamétre 34mm, hauteur 40 mm, garniture caoutchouc noir, fixés dans les sols ou si impossibilité dans les
plinthes avec butoir alu anodisé de plinthe.

Localisation :

Selon plan.

10.4.5.4 BAGUETTE D'ANGLE
Fourniture et pose de baguettes en aluminium anodisé, pour finition des angles faience.
Localisation :

Pour I'ensemble des parois recouvertes de faience

10.4.5.5 TAPIS D’ACCUEIL TYPE EMCO
Ensemble comprenant :

e Cadre a sceller en aluminium.
e Tapis fibres polyamide avec alternance de bandes grattantes intégrées dans une sous-couche en gomme
épaisse, type ASSISTANT 560 de chez EMCO ou équivalent, coloris gris clair, anthracite ou beige.

Nota : Y compris sujétions pour coupes biaises.
Localisation :

Suivant plans. A prévoir dans le hall d’entrée créé.

10.4.6 DIVERS
Se reporter au CCTC.

10.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations de chantier nécessaire a la bonne exécution de ces ouvrages et a la
protection des personnes et des biens (livraison, manutention, levage, échafaudage, matériels, etc.).

10.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION

Les études d’exécution liées aux ouvrages décrits dans ce présent lot sont a la charge de I'entreprise titulaire du présent
lot.

10.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entreprise doit, au fur et a mesure de ses interventions et a la fin de son intervention principale :
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e Trier et évacuer ses déchets (matériaux, emballage etc....).

e Balayer les sols afin de conserver l'intérieur et I'extérieur des constructions dans un état de propreté constant
afin de permettre de travailler en sécurité et dans de bonne condition.

e Nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles
qu'elles devront ensuite déposer et évacuer en fin de travaux.

Rappel : EST INTERDIT

e Le brllage des déchets.
e L’enfouissement des déchets dans les tranchées de chantier.
e D’abandonner les déchets dans la nature.

10.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF
Se reporter au CCTC du présent CCTP.

10.4.6.5 DOE
En fin de travaux, avant reglement pour solde, I'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

Les notices d'entretien et d'utilisation de ses ouvrages.

Les plans de récolement des ouvrages réalisés.

Les fiches et avis techniques des ouvrages et matériaux mis en ceuvre.
Les PV d'essais.

Les certificats de conformité.

10.4.6.6 COMPTE PRORATA

Prévoir en provision 1 % du marché au titre du compte prorata.

10.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

10.5.1 HABILLAGE MARGELLES EN CAOUTCHOUC

Le titulaire du présent lot devra chiffrer en option I'habillage des margelles en béton a l'intérieur de la salle d’activité avec
un revétement de sol en caoutchouc, dito revétement prévu pour la partie courantes, y compris toutes sujétions pour
obtenir une parfaite finition des angles et des arrétes arrondies.

Localisation :

Suivant plans. A prévoir pour habillage des margelles en béton dans la salle d’activité.

10.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

L’entreprise devra compléter la fiche jointe de ces éventuelles remarques, réserves et informations complémentaires au
dossier, afin de garantir une analyse plus précise de votre offre, de justifier ces choix et d’anticiper d’éventuelles
questions.

La mention « NEANT » sera indiquée si aucune remarque n’est a apporter.
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Lot n°11 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION

Cf. document séparé.
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Lot n°12 : ELECTRICITE

Cf. document séparé.
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FIN DU CCTP
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