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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE

ESPACE FUTURE HALTE GARDERIE

N°

DESIGNATION DES OUVRAGES SELON CCTP

PU

MONTANT

ELECTRICITE COURANTS FORTS

1.1

Avant-propos

Avant toute intervention, la présente entreprise prévoira un relevé complet des installations avec repérages
de I'ensemble des cablages courants forts et courants faibles. Elle devra également vérifier la section des
cables afin que ces derniers respectent la NFC 15-100 et notamment les chutes de tension suivant les
longueurs et I'utilisation de ceux-ci.

Toutes prestations devront étre validés par une note de calcul a fournir au préalable au bureau de controle.
Les présentes préconisations ne sont pas exhaustives et n'empéchent en rien I'entreprise de compléter la
prestation suivant les évaluations qu’elle aura pu faire dans le cadre de la consultation et avant sa remise
des offres. Etant considéré que son offre sera compléte.

PM 0

Sous total 1.1

1.2

Description des installations existantes et Projet

Actuellement, I'arrivée du fournisseur d’électricité se fait dans un local TGBT et alimentant 'ensemble du centre

social. Dans ce local nous retrouvons différents départs pour alimenter les différentes zones du centre. Un de
ces départs vers la zone de travaux (halte-garderie).

La présente entreprise devra prévoir les interventions nécessaires pour permettre I'isolement et les déposes
des réseaux électricité courants forts et courants faibles afin de permettre les démolitions en toute sécurité et
de maintenir les installations conforme et en fonctionnement (pour celles conservées) afin de permettre les
reprises nécessaires suivant 'aménagement/reconstruction et le maintien du fonctionnement dans le reste de
I'établissement.

Dans le reste de I'établissement aucune intervention n’est prévu .L’ensemble doit étre maintenu en bon
fonctionnement.

A noter qu'il existe certaines alimentations électriques de la zone de travaux qui sont raccordés sur le tableau
électrique de I'accueil. C’est le cas notamment de I'alimentation du ballon ECS.

Si dans le cas de découverte d’alimentation commune entre la ou les installations dans la zone de travaux et le
reste de I'établissement se faisait jour, alors la présente entreprise devra prévoir de séparer ses alimentations
par un disjoncteur approprié.

L’entreprise devra également I'ensemble des relations avec les concessionnaires nécessaires pour les
interventions en toute sécurité et pour permettre les interventions uniquement sur les réseaux propriétaires
correspondantes dans le respecter des normes en vigueur..

PM 0

La présente entreprise devra prévoir les interventions nécessaires pour permettre I'isolement et les déposes
des réseaux électricité courants forts et courants faibles afin de permettre les démolitions en toute sécurité et
de maintenir les installations conforme et en fonctionnement (pour celles conservées) afin de permettre les
reprises nécessaires suivant 'aménagement/reconstruction et le maintien du fonctionnement dans le reste de
I'établissement.

Etant entendu que pendant les travaux ces derniers seront phasés pour permettre le transfert des activités
entre la partie ALSH et halte-garderie. Cela imposera donc au présent lot de maintenir une partie des
installations électrique et de vérifier que ces derniéres sont bien en sécurité et conforme pour I'accueil du
public.

Dans le reste de I'établissement aucune intervention n’est prévu .L’ensemble doit étre maintenu en bon
fonctionnement.

Ens. 1

Si dans le cas de découverte d’alimentation commune entre la ou les installations dans la zone de travaux et le
reste de I'établissement se faisait jour, alors la présente entreprise devra prévoir de séparer ses alimentations
par un disjoncteur approprié.

Ens. 1

L’entreprise devra également 'ensemble des relations avec les concessionnaires nécessaires pour les
interventions en toute sécurité et pour permettre les interventions uniquement sur les réseaux propriétaires
correspondantes dans le respecter des normes en vigueur.

Ens. 1

Sous total 1.2

1.3

Relations Concessionnaires

La présente entreprise prévoira I'ensemble des relations avec les concessionnaires courants forts et faibles
Cela inclura les demandes de DICT, la prise de RDV et rencontres avec les chargés d’affaires
concessionnaires, I'assistance du maitre d’ouvrage pour remplir les demandes et également les prestations
nécessaires pour remplir les dossiers exécution (note de calcul, justificatifs, etc...), les dossiers de
validations et la présence pour les consignations, neutralisations, mises en service, etc. Le prix de la
présente offre devra inclure toutes ces prestations (ENEDIS, ORANGE, Fibre optique, fournisseur
électricité, etc..) Compris également les prestations nécessaires pour les installations de chantier.

Ens. 1

Sous total 1.3

1.4

Aléas, préconisations etnreprises

La présente entreprise devra se rendre sur place pour évaluer le travail et les interventions nécessaires a la
bonne exécution du projet. Elle devra également prendre connaissance des piéces écrites de I'architecte
afin d’évaluer les nombres d'interventions, le planning prévisionnel correspondant et également les travaux
des autres corps d’état afin d’évaluer leurs impacts sur les réseaux courants forts et courants faibles. La

présente entreprise devra palier au manque de description du présent CCTP suivant les constats fait lors de

la prise de connaissance des pieces écrites de I'architecte et de ses relevés sur place.

. Le présent document et les plans correspondants sont des éléments de principe avec un pré-repérage . A
charge de I'entreprise d’évaluer 'ensemble des réseaux impactés par les travaux et de réaliser les plans
d’exécution correspondants. L’offre remise par I'entreprise sera établi suivant I'évaluation des travaux a
réaliser étant entendu que I'entreprise ne pourra pas prétendre a des travaux complémentaires en justifiant
un manque de précision sur le CCTP ou sur le plan. A charge de la présente entreprise de chiffrer en
conséquence les travaux nécessaires incluant également les prestations concessionnaires (voir ci-dessus).
Les préconisations présentées par I'entreprise devront étre détaillées dans son devis afin de mesurer les
points proposés par I'entreprise et leurs pertinences en phase ACT.

Sous total 1.4




1.5

Contréle, essais, Mise en service, Assistance MOA

La présente entreprise devra inclure a sa prestation, les controles, essais et mise en service nécessaire
pour la remise en fonction des différents réseaux impactés par les travaux. Cela inclura les vérifications des
installations impactése par les travaux et notamment la sécurisation de ceux-ci (ne pas remettre sous
tension une installation qui serait dangereuse), les essais éventuels des installations qui seraient
déconnectés et reconnectées, les mises en services en lien avec les concessionnaires et les assistances
auprés du maitre d’'ouvrage notamment dans le cadre de question ou problémes rencontrés par la
copropriété et qui serait di aux interventions dans le cadre des présents travaux.

Ens.

Sous to

tal 1.5

1.6

Neutralisation des ré IX

La présente entreprise devra avant toute intervention prévoir la neutralisation des installations électriques
courants forts et courants faibles dans les locaux impactés par les travaux. Cela comprendra l'isolement des
différents disjoncteur pour l'isoler en totalité la zone de travaux, la consignation des circuits par la mise en
ceuvre d'un cadenas empéchant tout enclenchement involontaire, la dépose et la neutralisation des cablages
et réseau avec dépose de ceux-ci. En cas d’impossibilité de dépose d’un céblage qui resterait sous-tension,
la présente entreprise devra isoler de cablages par la pose de WACCO dans une boite de dérivation non
démontable sans outil et la la signalisation sur toute la longueur du cable par un rubannage rouge

« installation sous tension - DANGER » Cette solution ne sera pas acceptée dans les zones d’accueil du
public.

Compris les PV de consignation et les interventions nécessaires pour les déposes et coupure électrique
(intervention sous manque de tension). Compris également les interventions complémentaires pour remettre
sous-tension les installations conservées et hors de la zone de travaux.

Sous to

tal 1.6

1.7

Déposes et maintien des installations

Dans la zone future Halte-garderie, la présente entreprise prévoira de déposer les installations électricité
courants forts et courants faibles nécessaires pour permettre les démolitions des cloisons et les nouveaux
aménagements.

Compris les coupures des alimentations, mise en sécurité de ceux-ci. Mise a la décharge réglementaire des
installations ne servant plus et mise a disposition au maitre d'ouvrage des installations aux normes pouvant
étre récupérées. Toutes prestations et fournitures pour une mise en ceuvre compléte.

Ces déposes seront a lister par une visite sur place obligatoire. .

Prévoir (liste non exhaustive) :

« Pas d'intervention dans la salle carrousselle existante.

» Dépose des I'ensemble des équipements dans la zone de travaux, (prises de courants, bouton
poussoirs, luminaires, détecteurs de présence, etc.....).

= Est prévu de ré-utiliser la majorité des équipements existants. Les prises de courants et bouton de
commande devront étre positionnés sur les cloisons en priorité.
* Nota les éléments sur le plan dessiné en bleu sont des équipements neufs. Les

« Déposes de I'ensemble des équipements dans la zone des sanitaires de 'ALSH.

» Dépose des équipements situé dans la salle d’activités et se retrouvant dans la cuisine et le change /
Sanitaires. Compris isolement de I'alimentation électrique au niveau du disjoncteur ou de la boite de
dérivation correspondantes et suppression du cablage d’alimentation.

= Valable pour les prises de courant, les commandes de pilotage d’éclairage, les prises téléphone et
informatique.
o Elements a réutilisé dans les futurs locaux aménagés.

» Dépose de 'ensemble des éclairages présent dans la zone de travaux. Mise a disposition du maitre
d’'ouvrage de I'ensemble des appareillages en bon état.

» Dépose et repose des cablages et boites de dérivations présentes au niveau de la platine supérieur du
poteau métallique dans les sanitaires enfants existants (futur dortoir 01). Coordination avec le lot charpente
pour évaluation des déposes. Prévoir 2 interventions minimum.

« Dans le futur bureau de la directrice, prévoir le déplacement de I'ensemble des boites de dérivations (y
compris la boites incendie rouge) suivant les nouveaux travaux de cloisonnement, compris rallongement des

Ens.

Fourniture et mise en ceuvre des rebouchages des anciens emplacements d’appareillages dans les cloisons
conservées, compris mise en place de plastron avec plaque pleine pour une finition parfaite.

Ens.

1

Sous total 1.7

1.8

Installation de chantier

Mise en ceuvre compléte de 1 tableau électrique générale, avec coup de poing réglementaire. Le coffret de
chantier + son comptage seront a prévoir en coffret forain raccordé depuis le branchement EDF prévu
par le concessionnaire demande de coffret de chantier a prévoir)

Ens.

Mise en ceuvre compléte de 2 sous-tableau électrique réparti dans le projet de construction. Tableau électrique
générale, avec coup de poing réglementaire.

Ens.

Eclairage provisoire de I'ensemble du chantier ; y compris les combles chantier et diverses mises en ceuvre si
non comprise précédemment.

Ens.

La présente entreprise devra la fourniture d’'un coffret de comptage de chantier avec un compteur d’électricité
et un disjoncteur EDF de téte (AGPC). L'ensemble devra étre un comptage triphasé pouvant aller jusqu’a 36
KVA.

Nota : avant commande et pose du matériel lors de la phase préparation chantier, I'entreprise devra faire
confirmer la puissance de comptage a prévoir.

Ens.

En complément la présente entreprise devra prévoir I'alimentation électrique pour 'ensemble de la base vie a
savoir les sanitaires de chantier, les vestiaires, la réunion de chantier et le réfectoire. Prévoir donc une
alimentation électrique depuis le coffret de chantier, compris les protections électriques correspondantes, les
cablages et également I'ensemble des raccordements sur les équipements (raccordement sur les boites de
dérivations ou sur les tableaux électriques de ces équipements). A noter que I'entreprise devra également
réaliser une vérification électrique des installations actuelles afin de vérifier la présence des protections
électriques assurant la protection des biens et des personnes dans le respecter de la NF C 15100 mais
également la vérification de la présence d’une prise de terre et des liaisons équipotentielles principales et
secondaire. A également mettre en ceuvre en conséquence

Ens.

Sous total 1.8

1.9

Origine des installations

Sans objet, conservation des installations actuelles.

PM

0

Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment.

PM

0

Sous total 1.9

1.10

TGBT

La présente entreprise prévoira cependant la dépose des circuits électriques correspondants a la zone de
travaux et notamment le local poussettes et la zone ALSH

, les futurs WC PMR de la future ALSH, le local lingerie. Les nouvelles installations dans ces locaux seront
raccordées dans le tableau électrique correspondant (comme actuellement). Compris raccordement sur le

disjoncteur correspondant et/ou sur la boite de dérivation. . Ens. 1
De plus, la présente entreprise prévoira de récupérer le cable d’alimentation triphasé pour le tableau

divisionnaire situé dans la zone de travaux. Ce cable devra étre repositionné dans le nouveau placard

divisionnaire pour la future halte garderie et raccordé a ce tableau (voir ci-dessous) Ens. 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1




Sous total 1.10

1.11 Tableau divisionnaire
La présente entreprise prévoira les interventions dans le tableau divisionnaires ainsi que la refonte globale
suivant les aménagements et la reprise des réseaux conservés (voir partie descriptive). Ens. 1
Les circuits maintenus devront étre signalés sur toute la longueur des cables et les boites de dérivations
correspondantes par un rubannage rouge « installation sous tension - DANGER » Ens. 1
Intervnetion sur le tableau divisionnaire pour la partie ALSH restrucutrée, compris adaptations des circuits
suivants les obligations réglementaires (voir partir descriptive). Ens. 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 1.11
1.12| Réseau de terre
Mesure de la prise de terre existantes Ens 1
Fourniture et mise en ceuvre compléte de I'extension et des compléments de la prise de terre afin d’obtenir la
valeur réglementaire. Prise de terre générale. Compris tous accessoires de mise en ceuvre. Ens 1
Prise de terre générale a mettre en ceuvre en fond de fouille.
La présente entreprise devra également la réalisation de liaison équipotentielle principale et supplémentaire
suivant les obligations réglementaires NF C 15-100 et divers. Ens L
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1

Sous total 1.12




1.13

Distribution

Chemins de cébles

La présente entreprise prévoira la mise en ceuvre d'un chemin de cables courants forts (distanciation entre les

applications a prévoir) pour les distributions depuis le TGBT et les appareillages dans les locaux. Voir détail Ens 1
suivant CCTP

La présente entreprise prévoira la mise en ceuvre d'un chemin de cables courants faibles (distanciation entre

les applications a prévoir) pour les distributions depuis le TGBT et les appareillages dans les locaux. Voir Ens 1
détail suivant CCTP

La présente entreprise prévoira la mise en ceuvre d'un chemin de cables SSI (distanciation entre les

applications a prévoir) pour les distributions depuis le TGBT et les appareillages dans les locaux. Voir détail Ens 1

suivant CCTP

Sous total Chemin de cébles

Cébles

Mise en ceuvre de la distribution principale par cables de la série U1000 R02V de section appropriée, posés
dans les chemins de cables, fourreaux et goulottes précités. Les cables seront identifiés a chaque tenant,
aboutissant et a chaque changement de direction par systémes de repérages type DUPLIX a fixation par
colliers COLRING ou similaire. (Voir également la partie CCTP pour les accessoires de passage goulotte, gouttiéres et
ses accessoires, etc...)

Ens

Sous total cables

Goulottes et tubes IRO

Mise en ceuvre de goulottes évolutives a angles variables, ou similaire, avec couvercles et cloisons de
séparation dans les locaux nobles et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques de la
distribution verticale. Les goulottes seront du type DLP ou équivalent. A l'intérieur des goulottes, les cables
seront maintenus par agrafes, fournitures nécessaires a la pose de I'appareillage prévu au descriptif des
différents lots concernés.Tube circulaire @ 20 ou 25 pour permettre le passage des cables entre les chemins
de cables et les luminaires, Compris I'ensemble des fixations pour une mise en ceuvre compléte. Attention a la
fixation en plafonds vis-a-vis de I'étanchéité et du mode constructif. Fixations a adapter en conséquence. .

Ens

Mise en ceuvre de goulottes a angles variables, ou similaire, avec couvercles et cloisons de séparation dans
les locaux nobles et pour les parcours verticaux au droit des armoires électriques de la distribution verticale.
Les goulottes seront du type DLP ou équivalent. A l'intérieur des goulottes, les cables seront maintenus par
agrafes, fournitures nécessaires a la pose de I'appareillage prévu au descriptif des différents lots concernés.

Seulement en cas d'obligation réglementaire. Distribution encastrée + fourreau_privilégié.dans les cloisons

Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des fourreaux suivants les différents besoins. Passage par les
chemins de céables et en plafond ainsi que dans les coffres, doublages, etc.... . Chaque fourreau sera avec tire-
fils (nombre de tire-fils suffisant pour permettre le repassage de cables) et de couleur adaptés a son application
(courants forts, courants faibles, téléphone, incendie, etc...).

Ens

Sous total Goulotte PVC

Calfeutrement étanchéité a I'air

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires a la mise en oeuvre de ses équipements afin de
répondre a l'exigence environnementale et a I'étanchéité a I'air du batiment (pour 'ensemble des courants forts
et des courants faibles). Voir aussi dispositions communes

Toutes les traversées de parois extérieures (Parois, plafond, couverture, etc.) devront étre parfaitement
étanchées afin que les volumes intérieur et extérieur ne soit pas en communication.

L'entreprise s'assurera de limiter les traversées des complexes d'isolation et d'étanchéité a I'air (Membrane,
pare

vapeur, etc.)

Rappel des points a traités

Fourreaux électriques :

calfeutrement des arrivées entre fourreaux et cables,

mise en place de boitiers électriques étanches a I'air si percement du plan d'étanchéité (Type LEGRAND
Batibox Energy ou équivalent)

Fluides dans dalles et murs :
rebouchage pour assurer la continuité de paroi.
Prévoir rebouchage en matériau adapté au mru extérieur

Fluides au travers d'une membrane d'étanchéité :

bandes adhésives étirables ou manchons en caoutchouc.

Le jeu éventuel subsistant entre le conduit et la structure du batiment devra étre étanché au moyen d'un joint
polymérisant,

Le jeu subsistant entre le conduit et les conducteurs devra étre obturé au moyen d'un bouchon type Arnould 059
retirable pour ré-aiguiller la canalisation.

Ens

Sous total Calfeutrement étanchéité

a lair

Traversée de parois

Mise en ceuvre des finitions des calfeutrements réalisées par injection de produit identique a I'existant.
Adaptation de ces traversées suivant les demandes de I'architecte. Voir les autres corps d'état pour plus de
détails.

A minima prévoir les traversée entre I'existant et les extensions. Prévoir également 'ensemble des traversées

depuis le local informatique a I'étage (baie informatique) et les locaux extensions. Compris 'ensemble de Ens 1
rebouchages.

Mise en ceuvre des finitions des calfeutrements réalisées par injection de mousse C.F. afin d’obturer les

traversées de mur et de conserver le degré coupe-feu de la paroi.

Au niveau des chemins de céables, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée de cébles Ens 1

supplémentaires

Sous total traversée de parois

Distribution apparente

Dans les locaux techniques, la distribution sera en cables 1000 RO2V de section appropriée, posés sous tube

plastique fixés par colliers CLISOTUBE chevillés vissés. Ens 1
Les dérivations seront réalisées sous boites plexo munies de bornes de jonction. Ens 1
Dans les locaux a risque mécanique, les cablages seront sous fourreaux métalliques, en fonction des hauteurs Ens 1

du sol

Sous total distribution apparente

Distribution encastrée




La présente entreprise devra prévoir d’encastrer les alimentations électriques sous fourreau cheminant en
mural dans la partie extension uniquement sous accord de I'architecte. La présente entreprise devra chiffrer Ens 1
plutét la distribution apparente sous tube (voir chapitre précédent). Etant donné qu'il n’y a pas de doublage ni de
faux-plafond. Seul le passage des cables sous fourreau en sol est prévu pour la distribution encastrée.

Pour les enduits chaux-chanvre, lorsque la distribution est encastrée, la présente entreprise prévoir le passage
des fourreaux ainsi que les plots d’encastrement en partie haute et en partie basse du mur dans I'enduit.
Compris les plaques de finition pour une mise en ceuvre compléte. La traversée entre les chemins de céables et
les boites se fera en tube métallique.

Nota Adaptation des plots d’encastrement Attention épaisseur d’enduit important).

Ens 1

Pour les blocs prises prévu au niveau de la banque d’accueil, la présente entreprise devra la fourniture et la
mise en ceuvre avant le coulage de la dalle du magon ,le passage de 8 fourreaux @ 25 pour le passage des Ens 1
cables courants forts et courants faibles des postes de travail au niveau de la banque d’accueil.

Posés sous conduits ICT encastrés. Les boites d'encastrement a fixation dans les cloisons séches, en cables
1000 RO2V de section appropriée par serrage d'étriers seront de marque LEGRAND ou similaire, pour Ens 1
appareillage a vis uniquement

Sous total distribution apparente

Sous total 1.13




Equipement des locaux

Intérieur locaux

Dortoir 01

2 Luminaires (type B2) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent. compris convertisseur
et appareillage

= Compris raccordement sur 1 SA , cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte

Ens

2 Appliques Platre ATELIER SEDAP ou équivalent référence « Chouette » (réf 3239_01) culot E14 avec lampe
LED, IP 20, classe |, CE sur variateur de luminosité

= Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre
compléte.

2PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte

Ens

2 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en ceuvre
précédemment. Elément conformes aux normes ERP

Ens

Dortoir 02

2 Luminaires (type B2) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent. compris convertisseur
et appareillage

= Compris raccordement sur 1 SA , cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte

Ens

2 Appliques Platre ATELIER SEDAP ou équivalent référence « Chouette » (réf 3239_01) culot E14 avec lampe
LED, IP 20, classe |, CE sur variateur de luminosité

= Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre
compléte.

2 PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre complete

Ens

2 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en ceuvre
précédemment. Elément conformes aux normes ERP

Ens

wce

Ré-utilisation du luminaire existant situé dans la salle de repos actuel (luminaires 600*600 en saillie). Compris
reprise a neuf des cablages et appareillages. Mise en ceuvre compléte.

= Compris raccordement sur 1 détecteur de présence en plafond a prévoir a neuf, cablages,
main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte.

Ens

Dépose et repose suivant les aménagements de la prise de courant récupérés. Compris les cablages et mise
en ceuvre compléte

Ens

Cuisine

Ré-utilisation du luminaire (type D) BENGALI existant situé dans la cuisine actuelle. Compris reprise a neuf des
cablages et appareillages. Mise en ceuvre compléte

Ens

Dépose et repose suivant les aménagements de la prise de courant récupéré. Compris les cablages et mise en
ceuvre complete.

Ens

3 PC 2P + T 10/16 A a encastrer, a positionner a hauteur du plan de travail de la cuisine, compris les
cablages et mise en ceuvre complete.
> Matériel a récupérer.

Ens

1 PC 2P + T sur circuit spécialisée et indépendante pour le lave-vaisselle. Compris les cablages et mise en
ceuvre complete.
> Matériel neuf

Ens

1 PC 2P + T sur circuit spécialisée et indépendante pour le frigo. Compris les cablages et mise en ceuvre
compléte.
> Matériel neuf

Ens

1 sortie de cable sur circuit spécialisée et indépendante en 32 A pour le four. Compris les cablages et mise en
ceuvre complete.
> Matériel neuf

Ens

Change

1 Luminaire (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC 80)
de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent. compris convertisseur et
appareillage

= Compris raccordement sur 1 SA , cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte

Ens

1PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre complete.

Ens

1 obturateur de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en ceuvre
précédemment. Elément conformes aux normes ERP

Salle d'activités

Remplacement des luminaires existants par 15 Luminaires (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK
08, 850°, 000°K, UGR <19, 2555 lumens, 4000°K) longueur 1419mm avec grille double prismatique,
éclairage direct, livré avec cable d’'alimentation de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), cable et
filins de suspension, de type BERTY SU de chez EPSILON ou équivalent

= Compris raccordement sur 3 va et vient (soit 6 commandes), cablages, main d'ceuvre,
mise en ceuvre compléte.

Ens

Conservation des prises de courants existantes.

PM

3 PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte.

Ens

3 obturateurs de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en ceuvre
précédemment. Elément conformes aux normes ERP

Ens

Hall

4 Luminaires (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK 08, 850°, 4000°K, UGR <19, 2555 lumens,
3000°K) longueur 1419mm avec grille double prismatique, éclairage direct, livré avec cable d’alimentation
de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), cable et filins de suspension, de type BERTY SU de chez
EPSILON ou équivalent.
* Luminaires supendu a 3,00ml de haut. Prévoir la fourniture et la mise en ceuvre de

'ensemble des fixations (filins, cables, accessoires, accroches céables électriques, etc) pour une mise en
ceuvre compléte et esthétique.

= Compris raccordement sur 2 détecteurs de présence saillie cablages, main d'ceuvre, mise
en ceuvre compléte.

Ens

3 PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte.

Ens

Rangement

Ré-utilisation de 1 luminaire (type D) BENGALI existant situé dans la cuisine actuelle. Compris reprise a
neuf des cablages et appareillages. Mise en ceuvre compléte.

= Compris raccordement sur 1 va et vient (2 boutons de commande), cablages, main
d'ceuvre, mise en ceuvre compléte

Ens

1 PC 2P + T 10/16 A étanche et a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte.

Ens

Dortoir 03

2 Luminaires (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent. compris
convertisseur et appareillage

= Compris raccordement sur 1 SA , cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte

Ens




= Ré-utilisation des 2 Appliques existante

Nota les cablages et raccordements devront respecter les NF C 17-200 (normes sur les éclairages
extérieurs). Les cablages devront avoir une section minimum de 6mm? et 'ensemble des matériels devront
étre reliés a la terre. .

= Compris raccordement sur 1 variateur de luminosité, cablages, main d'ceuvre, mise en Ens
ceuvre complete.
1PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte. Ens
1 obturateur de prise avec clé de démontages, compatible avec la prise de courants mise en ceuvre £
précédemment. Elément conformes aux normes ERP ns
Bureau de la directrice
1 Luminaire (type B) Luminaire LEDS SMD de 39W (IP40, IK 06, 650°, groupe Gr0, UGR <19, 4000K, IRC
80) de type BIBA MP avec grille prismatique. Matériel de chez EPSILON ou équivalent. compris Ens
convertisseur et appareillage
= Compris raccordement sur 1SA, cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre compléte
4 PC 2P + T 10/16 A a encastrer, compris les cablages et mise en ceuvre compléte. Ens
Entrée secondaire
1 Luminaire (type A) Luminaire LEDS SMD 26W (IP20, IK 08, 850°, 4000°K, UGR <19, 2555 lumens,
3000°K) longueur 1419mm avec grille double prismatique, éclairage direct, livré avec cable d’alimentation
de couleur blanc ou noir (suivant choix architecte), cable et filins de suspension, de type BERTY SU de chez
P . . . Ens
EPSILON ou équivalent compris convertisseur et appareillage
= Compris raccordement sur 1 détecteur de présence saillie , cablages, main d'ceuvre, mise
en ceuvre compléte
Extérieurs
Eclairage de l'allée vers la nouvelle entrée. :
4 luminaires (type F) type borne étanche saillie LED de 10W (IP55, IK 10, 850°,IP55 - IK10 - L90B10 100
000H - SDCM4 - GR1 — A+, 3000K) de type NOLAN avec optique résidentielle, hauteur de borne 1,00ml
= Compris raccordement cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre complete. Ens
= Compris fourniture au lot gros-oeuvre des tiges de fixations adaptées au luminaire ,
accessoires et kit de scellement complet.
Eclairage sur bardage de I'extension :
= 3 luminaires (type C) Hublot étanche saillie LED de 14W (IP65, IK 10, 850°,) de type SOLA
V2 posé en saillie de chez EPSILON
. A L . N Ens
= Compris raccordement cablages, main d'ceuvre, mise en ceuvre complete.
« Projecteurs positionnés a vers la cour intérieure
Raccordement des appliques
Fourniture et mise en ceuvre d'une horloge astronomique annuelle, compris I'ensemble des accessoires
nécessaire, interrupteur crépusculaire et tout accessoires pour une mise en ceuvre compléte.
Raccordement cablages, accessoires et mise en ceuvre compléte, etc. Ens

Sous total 1.14

Divers

La présente entreprise devra les prestations nécessaires pour I'équilibrage des phases dans le TGBT suivant
les nouvelles puissances apportées. Compris également la redistribution suivant les besoins (et notamment
comme décrit précédemment pour les séparations des circuits publics et non publics). Compris également les
cablages complémentaires, prise de terre et liaisons équipotentielles pour une mise en ceuvre compléte.

La présente entreprise prévoira également d’inclure a son offre les controles par 'organisme agrée nécessaire
pour validation de l'installation et I'ouverture au public.

Ens

Sous total 1.15

1.16

Echafaudages, moyens de travail.

La présente entreprise prévoira la fourniture des moyens de levage nécessaire pour la mise en ceuvre des
luminaires et des cablages. Ces moyens de levage seront adaptés a I'environnement et aux possibilités de
mise en ceuvre. .

Ens

Sous total 1.16

1.17

Alimentations particuliéres

pour alimentation des volets roulants des vélux.

Protections, cablage, Raccordement de I'ensemble des équipements d’éclairage de sécurité Ens
Protections, cablage CR1, Raccordement de 'ensemble des équipements SSI (centrale et sirénes) Ens
Protections, cablage CR1, Raccordement de I'ensemble des équipements SSI (alimentation secourue) Ens
Fourniture et mise en ceuvre dune alimentation electrique particuliere pour Ie systéme interphone. Compris Ens
nrotectinng et raccardements Alimentatinn aiir disinnctenir anécifiniie
Fourniture et mise en ceuvre d'une alimentation électrique particuliere pour la centrale de contréle d’accés pour Ens
la porte d’accés a la salle d’activités. Compris protections et raccordements.
Fourniture et mise en ceuvre d'une alimentation électrique particuliere pour la ventouse de porte d’accés a la Ens
salle d’activité. Compris protections et raccordements.
Fourniture et mise en ceuvre d'une alimentation électrique particuliere pour le bris de glace vert de la porte Ens
d’accés a la salle d’activité. Compris protections et raccordements. Alimentation sur disjoncteur spécifique.
Fourniture et mise en ceuvre de I'alimentation électrique particuliére pour le ventilo-convecteur servant au Ens
chauffage du local d’activité. Compris protections et raccordements.
Fourniture et mise en ceuvre de I'alimentation électrique particuliére pour la régulation du ventilo-convecteur Ens
servant au chauffage du local d’activité. Compris protections et raccordements.
Fourniture et mise en ceuvre d'une alimentation électrique particuliere Protections, cablage, Raccordement pour Ens
alimentation des 2 ballons ECS compris interrupteur de proximité

« Fourniture et mise en ceuvre d’'une alimentation du systéme de refroidissement (pompe a chaleur) depuis
le tableau électrique correspondant, raccordements, cablages, étiquetage et toutes prestation nécessaire pour
une mise en ceuvre compléte.

> Alimentation dimensionnée pour I'ensemble des équipements chauffage (1 pompe a chaleur, Ens
accessoires, circulateurs régulation, etc).
= Puissance et type de cablage (triphasées) suivant demande du lot chauffage.
= Alimentation a positionner en extérieur sur I'interrupteur de proximité a fournir et a poser.

Fourniture et mise en ceuvre d'une alimentation électrique particuliere pour I'éclairage extérieur . Alimentation
depuis le TGBT. Alimentation sur disjoncteur spécifique. Attention du fait que ce soit une alimentation Ens
extérieure, les cablages devront avoir une section minimum de 6mm? et 'ensemble des matériels devront étre
reliés a la terre.
Fourniture et mise en ceuvre de 3 alimentations électriques particuliéres. Protections, cablage, Raccordement Ens




Fourniture et mise en ceuvre de 1 alimentation électrique particuliere. Protections, cablage, Raccordement pour

le groupe de VMC WC/Change/Cuisine, compris fourniture et pose de I'interrupteur de proximité. Ens !
Fourniture et mise en ceuvre de 1 alimentation électrique particuliere. Protections, cablage, Raccordement pour
) . . . " A, Ens 1
le groupe de VMC d’insufflation. compris fourniture et pose de l'interrupteur de proximité.
Fourniture et mise en ceuvre de 1 alimentation électrique particuliere. Protections, cablage, Raccordement pour
la batterie du groupe de VMC d’insufflation. Compris fourniture et pose de thermostat de sécurité. Alimentation | Ens 1
triphasée.
« Fourniture et mise en ceuvre d'un arrét d'urgence général ventilation a clé sous coffret bris de glace a
positionner en extérieur, permettant d'arréter I'ensemble des ventilations des groupes de VMC de confort. Ens 1

Compris asservissements et protections correspondantes. Mise en ceuvre compléte.
> Coupure de l'alimentation VMC de confort.

Sous total 1.17

TOTAL ELECTRICITE

CABLAGES INFORMATIQUES

21

Baie de brassage

La baie de brassage est existante, elle se trouve dans les sanitaires de 'ALSH. La présente entreprise
prévoir de remplacer le coffret par un coffret 19” 6U. Pour cela, elle prévoira la dépose des cablages, sans

déconnections de ceux-ci, et leur réintégration dans le nouveau coffret. Ens 1
Compris les cablages, noyaux, bretelles et toutes accessoires et prestations pour une mise en ceuvre
compléte

Tout autres accessoires et fournitures pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment Ens 1

Sous total 2.1




2.2

Définitions de besoins

Bureau de la directrice

2 Prise RJ 45 encastrée ou équivalent
Pour le poste informatique

Compris cablages

Ens

Hall d'accueil (extension)

2 Prise RJ 45 encastrée ou équivalent
Pour le poste informatique

Compris cablages

Ens

Récupération des cabalges des prises existante conservée.

Ens

1

Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment.

Ens

1

Sous to

tal 2.2

23

Installation téléphone

La présente entreprise prévoira également les cablages depuis la réglette téléphone DTI vers la baie
informatique pour connecter I'arrivée FRANCE TELECOM sur cette baie. La prestation prévoira de repartir du
répartiteur

Compris I'ensemble des cablages et adaptation sur les différents matériels et sur le cable multi-paire de
connexions avec l'installation FRANCE TELECOM.

L'entreprise devra également la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux, accessoires, fournitures,
matériels , cablages, paramétrages, etc.. (liste non exhaustive) pour permettre la diffusion du réseau téléphone
sur le réseau informatique. Cela comprendra les accessoires de transformation du signal téléphone vers le
réseau informatique.L

L'entreprise devra également la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux, accessoires, fournitures,
matériels , cablages, paramétrages, etc.. (liste non exhaustive) pour permettre la diffusion du réseau
téléphone jusque dans la zone de travaux.

Ens

Sous total 2.3

TOTAL CABLAGES INFORMATIQUES

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

3.1

Travaux a intégrer

La présente entreprise devra I'ensemble des prestations nécessaire a la bonne exécution des travaux a
savoir (liste non exhaustive)

Les travaux de dépose des faux plafond y compris repose et remise en état suivant les besoins

Les percements, saignées, rebouchages et remise en état du site

Les goulottes, PVC

Les chemins de cables

Les moyens de levage, échafaudage, passerelle et tout moyen pour la réalisation des travaux en fonction
des besoins et pour la mise en ceuvre compléte.

Mise en ceuvre de chemins de cables utilisés pour la pose et le passage des cables, accessoires pour
changement de direction et accessoires de pose. lIs seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou,
lorsque nécessaire, suspendus par l'intermédiaire de tiges filetées. Les chemins de cables seront dédiés a
l'incendie et seront séparés des autres fluides (mise en ceuvre de cloisons de fractionnement ou chemins de
cables distincts). Les cables seront fixés tous les 0,50 m par colliers type COLSON. Le présent lot mettra
les chemins de cable a disposition du lot chauffage et ventilation mécanique, asservissements divers.

Localisation :
Faux-plafonds dans la zone de travaux

Ens

Sous to

tal 3.1

3,2

Dépose des installations

La présente entreprise prévoira dans la zone de travaux (y compris les cablages correspondants).

La présente entreprise prévoira également la dépose des installations SSI dans la zone de travaux (la
dépose des tétes incendie, déclencheurs manuels et sirenes).

Pour permettre un maintien de la surveillance, I'entreprise prévoira de maintenir ponctuellement des points
dans ces zones. Compris les paramétrages nécessaires au niveau de la centrale. Les tétes conservées
dans les zones de chantier devront également étre paramétrées pour éviter les déclenchements intempestifs
lors de I'émission de poussiéres. L'entreprise devra donc toute adaptation pour permettre le maintien de la
surveillance tout en prenant en compte I'environnement. La quantité de détecteur maintenu dans le cadre
des travaux devra étre évalué suivant les spécificités techniques du matériel (voir directement aupres du
fabricant). Adaptation des cablages et conservation du matériel pour ré-utilisation dans le cadre des
aménagements / extension. La présente entreprise pourra purger les cablages non nécessaires afin de
simplifier la structure des différents cablages.

Ces prestations devront s'effectuer a des périodes n'empéchant pas la surveillance et la mise en sécurité de
I'établissement en occupation. La présente entreprise devra s’assurer qu'a la fin de l'intervention 'ensemble
de l'installation est en état de marche, fonctionne, assure la surveillance et les asservissements
nécessaires.

En aucun cas il ne sera possible, lors de ces interventions et aprés celles-ci, d’interrompre méme
provisoirement les fonctionnalités de surveillance et de mise en sécurité.

En fonction de I'importance de l'intervention, la présente entreprise devra fournir la surveillance de
I'établissement par un prestataire type SSIAP niveau 1 le temps de l'intervention.

Les travaux de dépose pourront se faire uniquement par une entreprise certifiée APSAD dans le respect de
MS 58 §2.

Sous total 3.2

3,3

Maintien des installations pendant la phase chantier




Afin de permettre de maintenir les activités, la présente entreprise prévoira les prestations nécessaires pour le
maintien de la surveillance de I'ECS et du fonctionnement du CMSI de fagon automatique pendant la durée
des travaux
Pour cela la présente entreprise prévoira la fourniture et la mise en ceuvre de liaison pour reprendre les
éléments maintenus le temps de travaux. Elle prévoira également la reprise de I'alimentation depuis le module
déporté de la trappe de désenfumage donnant sur le hall.
Il ne sera pas toléré d’interruption de la surveillance et de la protection de I'établissement pendant I'occupation
de celui-ci a savoir en journée et surtout la nuit (locaux @ sommeil). De plus, il ne sera pas accepté que seul
I'UCMC puisse commander les DAS et 'UGA méme pour une courte durée. Chaque soir 'ensemble des
fonctionnalités du systéme incendie devra étre remis en fonctionnement. Ens 1
Adaptation du matériel en conséquence, cablages et paramétrages provisoires a prévoir et phasage a réaliser
suivant accord de I'OPC, de I'équipe de maitrise d’ceuvre et de la direction du centre social.
L'entreprise devra donc lors de la consultation fournir un planning exact d'intervention avec :
« Les délais de commandes et de livraisons du matériel
« Les délais d'intervention des différentes taches (remplacement des lignes DI, rajout de matériel).
« Les durées de coupure de la surveillance du matériel incendie.
« Le délais global d'intervention.
« Le périodes d'essais, paramétrages.
s efc
Sous total 3.3
3,4 Installations de chantier
La présente entreprise devra I'ensemble des travaux électriques, tableau électrique, sous-compteur, éclairage
provisoire, etc... nécessaire pour la réalisation de ces travaux dans le cadre du respect du code du travail et
X . s . N - ) . Ens 1
suivant les contraintes liés a son intervention. Coordination avec le lot courants forts et faibles pour compléter
son installation aux besoins de la présente entreprise. .
Sous total 3.4
3.5 Equipements de contrdle et de signalisation
Assistance, mise en route, divers, mise en ceuvre compléte de 'ensemble. Ens 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.5
3.6 Détecteur automatique
Ré-utilisatoin de détecteurs type optique de fumée ou équivalent, compris avec leur socle (socle étanché
suivant les besoins). Compris accessoires, fixations et mise en ceuvre compléte. Ens 5
Fourniture et mise en ceuvre compléte de détecteurs type optique de fumée ou équivalent, compris avec leur
socle (socle étanché suivant les besoins). Compris accessoires, fixations et mise en ceuvre compléte. Ens 8
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.6
3.7 Indicateurs lumineux
Fourniture et mise en ceuvre compléte d'indicateurs d'action ou équivalent technique Compris accessoires,
fixations et mise en ceuvre compléte.(dont 1 en modéle étanche) Ens 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.7
3.8 Déclencheurs manuels
Fourniture et mise en ceuvre compléte de déclencheurs manuels saillie ou équivalent technique. Compris
accessoires, fixations et mise en ceuvre compléte. Ens 3
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.8
3.9 Cablages des équipements du tableau de signalisation
Fourniture et mise en ceuvre de 'ensemble des cablages pour les présents travaux depuis le tableau de
signalisation des équipements vers les différents équipements. Ens 1
Y compris fourniture et mise en ceuvre des fourreaux nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Compris tous accessoires de mise en ceuvre.
Fourniture et mise en ceuvre ouvertures des boucles de détection pour le rajout des nouveau points de Ens 1
détection, compris les cablages, raccordements et mise en ceuvre compléte. :
Fourniture et mise en ceuvre des reprises des cablages pour le déplacement des tétes existantes, compris les
cablages, raccordements et mise en ceuvre compléte. Ens. 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.9
3.10 CMSI
Fourniture et mise en ceuvre compléte de module électronique adressable (module déportée), ou équivalent et
. . L . . Ens 1
de technologie adressable. |l sera constitué du matériel central et de module déporté, etc..
Fourniture et mise en ceuvre compléte des liaisons pour les contacts de position pour le clapets CF. Compris Ens 1
les cablages, raccordements, paramétrages et identification sur le CMSI pour une mise en ceuvre compléte.
Assistance, mise en route, divers, mise en ceuvre compléte de 'ensemble. Ens 1
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.10
3.11 Issue de secours
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en Ens 2
oceuvre compléte entre le CMSI et les issues de secours.
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en Ens 1
ceuvre complete.
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.11
3.12 Diffuseurs sonores
Fourniture et mise en ceuvre compléte d'un diffuseur sonore ou équivalent technique. Compris accessoires, Ens 1
fixations et mise en ceuvre compléte.
Fourniture et mise en ceuvre compléte d'un flash lumineux ou équivalent technique. Compris accessoires, Ens 2
fixations et mise en ceuvre compleéte.
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Sous total 3.12
3.13 Cablages CMSI
Reprise des cablages sur le CMSI concernant les asservissements des clapets CF, le déverrouillage des
issues de secours, l'arrét de la ventilation générale,, du pilotage des sirénes et AGS . Compris les reprises, Ens. 1
accessoires et toutes prestations pour une mise en ceuvre compléte.
Fourniture et mise en ceuvre du cablage pour les flashs lumineux sur 'UGA, compris raccordement entre le
CMSI et les MEA et entre les MEA et les boucles flash. Accessoires, raccordement et mise en ceuvre Ens. 1
compléte.




Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des liaisons, raccordements, paramétrages, accessoires et mise en
ceuvre complete.

Ens

1

Sous total 3.13

3.14

Equipements électriques

Fourniture et mise en ceuvre compléte des équipements électriques :

Prévoir raccordements électriques de la centrale entre l'arrivée de I'électricien et le tableau de cette centrale. Ens. !
Mise a la terre des équipements, raccordements sur coffret de sécurité, liaisons équipotentielles.
Fourniture et mise en ceuvre de I'ensemble des accessoires, et diverses fournitures pour la bonne mise en
ceuvre des installations, si non compris précédemment (chemins de cables, cables de liaison, pose et Ens. 1
raccordements de matériels, fixations, etc....)

Ens. 1

Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment.

Sous total 3.14

3.15

Divers

La présente entreprise prévoira également la reprise de I'ensemble de I'étiquetage suivant la nouvelle
programmation sur la centrale pour :

Les DI,

Les DM

Les IA, Ens. 1
Les sirenes, AGS et flash lumineux,

Les portes DAS,

Les clapets coupe-feu

Les volets, trappe, exutoires, menuiseries et groupe de désenfumage.

La présente entreprise prévoir d'intégrer a son devis I'ensemble des prestations nécessaire au respect de la
performance de I'étanchéité a I'air. Compris tous accessoires, prestations, corrections suivant les test Ft. 1
intermédiaires etc....

La présente entreprise prévoir d'intégrer a son devis I'ensemble des prestations nécessaire au respect de la
réglementation en présence d'amiante. Cela concernera les habilitations nécessaires du personnel la

méthodologie d'intervention, le matériel nécessaire (EPI, EPC, etc.) les interventions d'entreprise qualifiées si E 1
nécessaire, etc....Compris tous accessoires, prestations, mise en ceuvre complete. Se référé au document ED- t
6091-1 et ses mises a jour de I'INRS, au diagnostic amiante avant travaux fourni au marché, ainsi que de

I'ensemble des réglementations en vigueur.

La présente entreprise prévoir d'intégrer a son devis I'ensemble des prestations nécessaire au respect de la Ft 1
charte chantier vert. i
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens. 1

Sous total 3.15

3.16

Assistance constructeur

La présente entreprise devra prévoir la participation du constructeur a différentes phases de travaux (voir partie
descriptive).

Ens.

1

Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment.

Ens.

1

Sous total 3.16

3.17

Essais
Fourniture et mise en ceuvre des essais et contréles de bon fonctionnement. Ens. 1
Fourniture des documents permettant I'élaboration du Dossier d'identité SSI (voir partie descriptive) Ens. 1

Sous total 3.17

3.18

Divers

La présente entreprise devra la fourniture des assurances spécifiques prises auprés des fabricants de
matériels. Notamment les certificats de garantie, les avis techniques de tous les matériels mis en ceuvre.

L’installateur devra titulaire d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale
concernant ces types de travaux.

La présente entreprise devra la mise en service, les essais, I'assistance du bureau de contréle, les plans
d’exécution, etc.

Fourniture des études techniques d’exécution de chauffage comme demandé dans les généralités, DOE, etc. .

Ens.

Sous total 3.18

TOTAL SSI
4 ECLAIRAGE D’EVACUATION
Bloc autonome de balisage a test automatique SATI, saillie, a mémoire, flux lumineux 60 Im & 5 minutes,
autonomie 1 heure,, compris les étiquettes avec les mentions sortie ou sortie de secours suivant les
emplacements. Ens 5
Compris les cablages et raccordements sur la télécommande.
Pour le complément afin de respecter la distance des 15ml
1 BAES portatif . Modéle de type LP 50 chez LUMINOX ou équivalent dans le 1 local TGBT.et 1 dans les Ens 1
combles
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1
Télécommande
Raccordement a la télcommande existante Ens 1
Mise en ceuvre compléte compris tous accessoires de mise en ceuvre.
Distribution
La distribution sera conforme au chapitre "Distribution secondaire". Toutes reprises de cablages sur installation
existante a prévoir. Ens 1
Mise en ceuvre compléte de la distribution compris tous accessoires de mise en ceuvre.
Diverses fournitures et main d’ceuvre pour une mise en ceuvre compléte si non compris précédemment. Ens 1

TOTAL ECLAIRAGE D’EVACUATION

CONTROLE D’ACCES




« La fourniture et la pose de 1 platine de rue anti-vandale LINEA 3000 comprenant un module audio-vidéo
caméra grand angle avec un bouton d’appel et 1 module lecteur de badge (125 kHz) type BT 343082 de chez
BITICINO ou équivalent. Compris pour chaque platine :

> compris caméra grand angle : 135° horizontal / 96° vertical

= compris module boucle inductive et synthése vocal

> compris led de signalisation

o rétro-éclairage

> compris boitier d’encastrement anti-arrachement

> compris chassis + supportage

> compris fagade de finition anti-vandale

> compris bouton poussoir antivandale avec LED de signalisation d”ouverture
> compris lecteur de badge

> compris tout accessoires et fournitures pour mise en ceuvre compléete

> compris boitier d’encastrement ref 350020 et son accessoire pour montage en encastré ref BT343061.

« La fourniture et la pose de 1 platine de rue anti-vandale LINEA 3000 comprenant un module audio-vidéo
caméra grand angle avec un bouton d’appel et 1 module lecteur de badge (125 kHz) type BT 343082 de chez
BITICINO ou équivalent. Compris pour chaque platine :

> compris caméra grand angle : 135° horizontal / 96° vertical

° compris module boucle inductive et synthése vocal

> compris led de signalisation

o rétro-éclairage

= compris boitier de pose en saillie anti-arrachement

o compris chassis + supportage

> compris fagade de finition anti-vandale

> compris bouton poussoir antivandale avec LED de signalisation d”ouverture
> compris lecteur de badge

> compris tout accessoires et fournitures pour mise en ceuvre compléte

> compris boitier d’encastrement ref 350020 et son accessoire pour montage en encastré ref BT343061.

Ens

> 2 bandeaux ventouses + leur contre plaque pour l'asservissement de la porte. Fournir les
renseignements nécessaires au lot serrurerie.
= Les ventouses devront étre compatible avec la porte et étre conforme a la norme NF S 61-937

Ens

- 1 bris de glace vert a interconnecter sur la ligne d’alimentation pour permettre la décondamantion de la porte.

Ens

1 bouton poussoir intérieur, a poser en saillie (compris son boitier de pose saillie), de commande de gache
(suivant I'accord de I'architecte).
= Pour la porte entre I'entrée secondaire et le hall C 18

Ens

2 bandeaux ventouses + leur contre plaque pour I'asservissement de la porte. Fournir les renseignements
nécessaires au lot serrurerie.
= Les ventouses devront étre compatibles avec la porte et étre conforme a la norme NF S 61-937

°

Ens

1 bris de glace vert a interconnecter sur la ligne d’alimentation pour permettre la décondamantion de la porte.

Ens

1 bouton poussoir intérieurs, a encastrer, de commande de gache (suivant 'accord de I'architecte).
= Pour la porte extérieure du hall d’entrée (extension tipi)

Ens

« La fourniture et la pose de 1 poste intérieur type Vidéo Classe 300EOS de chez BITICINO exclusivement
référence BT344845

> compris écran LCD 5” couleur, boucle inductive

> compris bouton d’action
= capacitives pour les principales fonctions
= ouverture de la porte
= visionnage des caméras
= Témoins LEDS de notifications

> compris tout accessoires et fournitures pour mise en ceuvre compléte

Ens

« La fourniture et la pose des équipements de gestion du contréle d’accés

> compris une alimentation et adaptateur vidéophone BT 346050 permettant I'alimentation du systeme
LINEA 3000

> compris un relais contacts secs NO/NF pour gache a émission, gache a rupture ou ventouses

> compris 10 badges a programmer (fourniture du badge maitre et des badges complémentaires)

= les badges devront pouvoir étre programmer pour I'ouverture de la porte

° compris raccordement sur le systéme d’interphonie

° compris cablage et raccordement

> Compris fourniture et pose d’une alimentation alternative 230V/12V pour I'alimentation de la ventouse.

> Compris fourniture et pose, cablage et raccordement d’un bouton inox coté intérieur pour ouverture de la
porte. Compris la carte de raccordement pour indication sonore et visuelle.

> Compris fourniture du circuit de temporisation pour la ventouse

> Compris fourniture et pose de I'horloge électronique digitale permettant la programmation hebdomadaire
et journaliere

> Compris fourniture et pose d’'un flexible pour le passage des cable entre le montant et 'ouvrant de la
porte.

> compris fourniture et pose + cablage et raccordement d’un Bris de Glace Vert pour ouverture de la porte
en cas d'incendie

Ens

« La fourniture et la pose d’une batterie de secours pour alimentation de la ventouse de la porte d’entrée en
cas de coupure de courant
o tension 12/24V a vérifier aupres du fournisseur de ventouse
» compris cablage et raccordement sur la centrale de gestion, la ventouse et bris de glace Vert
= localisation : Porte entrée personnel et porte d’entrée livraisons/réception

Ens

« La fourniture et la pose de I'ensemble des accessoires nécessaire au bon fonctionnement a savoir (liste
non exhaustive)
° compris mixer modulaire audio et vidéo MyHome bus pour 4 sources
> compris alimentation modulaire MyHOME BUS 230V/27V
> compris relais bus
> compris ensemble des cablages, BUS 2 fils pour fonctionnement complet
> compris cablage et raccordement de la ventouse de la porte

Ens

« Compris fourniture et raccordement d’une batterie de secours pour maintient de la porte fermée en cas de
coupure électrique
> 1 mise en service + Pose
> matériel de marque identique a celle posée sur site
° compris tous accessoires pour mise en ceuvre compléte

Ens




> Accessoire a prévoir:

« 1 poste de gestion compris :
> 1 programmateur portable

« Compris les cablages, raccordement et mise en ceuvre compleéte.

« Les liaisons entre la platine et les différents accessoires et les prises RJ 45.

« Compris également les alimentations électriques centrale de contrdle et de la ventouse, compris la
fourniture et la mise en ceuvre des protections électriques correspondantes et une enveloppe pour la mise en

« Tous accessoires pour une mise en ceuvre compléte sinon compris précédemment

ceuvre de ces protections. Cette enveloppe sera de conception IP et IK adapter au volume ou elle sera posée.
> Les alimentations 12 ou 24 V des centrales de contréles pourront étre raccordés sur prise de courants.

Ens

La présente entreprise devra :
« la pose et la fourniture de I'ensemble des éléments cités précédemment
« la mise au point avec le service de maintenance pour faire le point sur les accessoires mis en ceuvre

(nombre de béquilles récupérable, quantité de carte a puce a fournir, matériel de programmation déja
disponible, etc....)

« la mise en service de I'ensemble du systéme
« la formation du personnel a la gestion du contréle d'acces

Ens

TOTAL CONTROLE D’ACCES




6 FRAIS ANNEXES
6.1 Frais annexes
la fourniture et la transmission :
des plans de réservations
des plans de synthése avec autres lots Ens 1
des plans d’exécution
notes de calcul
la note de calcul du Icc pour I'ensemble de l'installation électrique y compris les installations existantes
la mise en service, essais, de I'ensemble des équipements fournis et posés
fiche d'auto-contrdle a remettre dans les DOE comprenant
toutes les consignes et valeur demandées au CCTP et/ou par le maitre d'ouvrage Ens 1
tous les paramétres de réglage
toutes les valeurs des mesures effectuées
les commentaires éventuels a soumettre aux utilisateurs des locaux
la fourniture et remise DOE et DIUO
a prévoir en 3 exemplaires + 1 version numérique (sur CD, fichier format PDF et DWG pour les plans) Ens 1
A ses frais, les dossiers des organismes de controle (Consuel, Bureau de controle), La présente entreprise
devra faire une nouvelle demande de CONSUEL suite a la dépose de I'alimentation. Compris faire
passer le bureau de controle afin d’obtenir I’attestation de CONSUEL (prestation a inclure a la présente Ens 1
offre).
Sous total 6.1
6.2 Formations

La présente entreprise devra réaliser les formations via son service mise au point ou ses prestataires chargés
de la mise en service auprés du personnel du maitre d’ouvrage afin d’expliquer le fonctionnement des
matériels, définir les programmations (horaires, occupation, valeurs, etc..) ainsi que les modalités
d'interventions en cas de modification ou de pannes. Ces formations devront pouvoir également se faire par le
biais d’un support papier des notices et des notices simplifiées nécessaire pour les différentes programmations.

Les formations se dérouleront sur 2 séances (a la réception et 6 mois apres) pour :

Alarme intrusion : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance et entretien de I'équipement
(3-4 personnes max)

Contréle accés : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance et entretien de I'équipement
(3-4 personnes max)

Alarme incendie : le jour du test alarme : guide utilisation + formation utilisateurs / agents de maintenance de
'équipement (3-4 personnes max)

Sous total 6.2

TOTAL FRAIS ANNEXES

TOTAL

Complété quant aux prix par I'entrepreneur

TOTAL H.T.

TVAa
20,00%

TOTAL TTC




