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N° DESIGNATION U QTE PU PT

1 DÉMOLITION / DÉSAMIANTAGE

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

1.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.4.1 DEMOLITION

1.4.1.1 MENUISERIES EXTÉRIEURES ENS

1.4.1.2 CLOISONNEMENT M2

1.4.1.3 CLOISONS DE DOUBLAGE M2

1.4.1.4 MENUISERIES INTERIEURES ENS

1.4.1.5 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLE M2

1.4.1.6 PLINTHES ML

1.4.1.7 FAÏENCE M2

1.4.1.8 PLAFONDS M2

1.4.1.9 APPAREILS SANITAIRES ENS

1.4.1.10 EQUIPEMENTS TECHNIQUES ENS

1.4.2 AMIANTE

1.4.2.1 DÉPOSE DE REVÊTEMENT DE SOL AMIANTÉ M2

1.4.2.2 DÉPOSE DE PEINTURE ET ENDUIT PLÂTRE AMIANTÉ M2

1.4.3 TRAITEMENT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS

1.4.3.1 OBJECTIF RECHERCHÉ PM

1.4.3.2 RAPPELS RÉGLEMENTAIRES PM

1.4.3.3 DÉCONSTRUCTION – TRI SÉLECTIF PM

1.4.3.4 SCHÉMA D’ORGANISATION ET GESTION DES DÉCHETS (SOGED) PM

1.4.3.5

1.4.3.5.1 EXIGENCES ATTENDUES DES PRESTATAIRES DE DÉCHETS PM

1.4.3.5.2 GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX SO

1.4.3.5.3 GESTION DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ENS

1.4.3.5.4 GESTION DES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT (DEA) ENS

1.4.3.5.5 GESTION DES DÉCHETS DE BOIS ENS

1.4.3.5.6 GESTION DES DÉCHETS DE MÉTAUX FERREUX ET NON ENS

1.4.3.5.7 GESTION DES DÉCHETS DE TYPE DND ENS

1.4.3.5.8 GESTION DES DÉCHETS DE BRIQUES MONTÉES AU PLÂTRE ENS

1.4.3.5.9 RECYCLAGE DES PLÂTRES ENS

1.4.3.5.10 RECYCLAGE DU PAPIER ET CARTON ENS

1.4.3.5.11 LES DÉCHETS DE VERRE ENS

1.4.3.5.12 GESTION DES DÉCHETS INERTES RECYCLABLES ENS

1.4.3.5.13 GESTION DES DÉCHETS INERTES NON RECYCLABLES ENS

1.4.3.5.14 GESTION DES DÉCHETS VERTS ENS

1.4.3.5.15 GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L’AMIANTE ENS

1.4.3.5.16 GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DU PLOMB SO

1.4.3.6 TRACABILITÉ ENS

1.4.3.7 FORMALISME EXIGÉ ENS

GESTION DES DÉCHETS : DI-DND-DD
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1.4.4 DIVERS

1.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

1.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

1.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

1.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

1.4.4.5 DOE ENS

1.4.4.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

1.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

1.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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2 VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURES

2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

2.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.4.1 DT – DICT ENS

2.4.2 TERRASSEMENT

2.4.2.1 PRÉPARATION DU TERRAIN ET DES ABORDS ENS

2.4.2.2 DECAPAGE DES TERRES M2

2.4.2.3 SCIAGE VOIRIE ML

2.4.2.4 DECROUTAGE VOIRIE M2

2.4.2.5 DÉMOLITION DES REVÊTEMENTS EXISTANTS M2

2.4.2.6 DÉMOLITION DES BORDURES EXISTANTS ML

2.4.2.7 DEBLAIEMENT M3

2.4.2.8 GEOTEXTILE M2

2.4.2.9 PLATEFORME M2

2.4.2.10 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS M3

2.4.2.11 EVACUATION DES EAUX ENS

2.4.2.12 CHARGEMENT ET EVACUATION DES TERRES M3

2.4.3 FOURREAUX

2.4.3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES PM

2.4.3.2 NOMENCLATURE

2.4.3.2.1 COURANT FORT ML

2.4.3.2.2 COURANT FAIBLE ML

2.4.3.2.3 AEP ML

2.4.4 ASSAINISSEMENT

2.4.4.1 DRAINAGE PERIPHERIQUE ML

2.4.4.2 RESEAUX EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES

2.4.4.2.1 GENERALITES PM

2.4.4.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES ML

2.4.4.3 CANIVEAU A GRILLE ML

2.4.4.4 RACCORDEMENT SUR RÉSEAUX EXISTANTS ENS

2.4.4.5 CURAGE RÉSEAUX ENS

2.4.4.6 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS ENS

2.4.5 REVETEMENTS DE FINITION

2.4.5.1 BÉTON BALAYÉ M2

2.4.5.2 AIRE STABILISEE M2

2.4.5.3 PAVÉS DE CIMENT AVEC JOINTS ENGAZONNÉS M2

2.4.5.4 ENROBE M2

2.4.5.5 REPRISE CHEMINEMENT EXISTANT ENS

2.4.6 BORDURES

2.4.6.1 BORDURE P1

2.4.6.1.1 POSE CLASSIQUE ML

2.4.6.1.2 POSE SANS VUE ML

2.4.7 REGARDS

2.4.7.1 REGARDS BÉTON PREFABRIQUES

2.4.7.1.1 40X40 U

2.4.7.2 TAMPONS FONTE

2.4.7.2.1 40X40 U

2.4.7.3 GRILLE D'AVALOIR

2.4.7.3.1 40X40 U

2.4.8 ESPACES VERTS

2.4.8.1 APPORT DE TERRE VEGETALE M3

2.4.8.2 ZONES PLANTÉES M2
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2.4.8.3 FOSSES D'ARBRES ENS

2.4.8.4 PLANTATION D'ARBRES ENS

2.4.8.5 GARANTIE DE REPRISE DES VÉGÉTAUX ENS

2.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS

2.4.9.1 BANDE D’ÉVEIL DE LA VIGILANCE ML

2.4.9.2 REPRISES DE CLÔTURE ENS

2.4.9.3 CLOTURE EN TREILLIS PLASTIFIE. ML

2.4.9.4 PORTILLON

2.4.9.4.1 FERMETURE PAR CYLINDRE U

2.4.9.4.2 FERMETURE PAR CYLINDRE + BARRE ANTI PANIQUE U

2.4.9.5 DÉPOSE / REPOSE DE CABANE ENS

2.4.9.6 RONDINS DE BOIS ML

2.4.9.7 DÉPOSE / REPOSE RACK A VÉLO ENS

2.4.10 DIVERS

2.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

2.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

2.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

2.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

2.4.10.5 DOE ENS

2.4.10.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

2.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

2.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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3 GROS ŒUVRE

3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

3.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.4.1 TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES

3.4.1.1 FOUILLES EN RIGOLES ET EN TROUS M3

3.4.2 FONDATIONS

3.4.2.1 BÉTON DE PROPRETÉ M2

3.4.2.2 SEMELLES FILANTES M3

3.4.3 INFRASTRUCTURE

3.4.3.1 VOILE ENTERRE M2

3.4.3.2 PROTECTION BITUMINEUSE M2

3.4.3.3 SURBAUX BA ML

3.4.4 PLANCHER

3.4.4.1 PLANCHER DALLE PLEINE PORTÉE M2

3.4.5 TRAVAUX SUR EXISTANTS

3.4.5.1 TRAVAUX DE DEMOLITION

3.4.5.1.1 DALLAGE M2

3.4.5.1.2 MARGELLES ML

3.4.5.2 FONDATIONS M3

3.4.5.3 LONGRINES ML

3.4.5.4 REPRISE DALLAGE BETON INTERIEUR M2

3.4.5.5 CÉATION DE TRÉMIE ENS

3.4.5.6 CALFEUTREMENTS ENS

3.4.6 ASSAINISSEMENT

3.4.6.1 RÉSEAU EU SOUS DALLAGE ENS

3.4.6.2 CURAGE RESEAUX ENS

3.4.6.3 INSPECTION CAMERA DES CANALISATIONS ENS

3.4.7 SEUILS – APPUIS

3.4.7.1 SEUILS ML

3.4.8 TRAVAUX PARTICULIERS

3.4.8.1 CAROTTAGES ENS

3.4.9 DIVERS

3.4.9.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

3.4.9.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

3.4.9.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

3.4.9.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

3.4.9.5 DOE ENS

3.4.9.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

3.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

3.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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4 CHARPENTE BOIS ET MÉTAL

4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

4.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.4.1 EXTENSION

4.4.1.1 PORTIQUES MÉTALLIQUES KG

4.4.1.2 OSSATURE MÉTALLIQUE SECONDAIRE KG

4.4.1.3 CHEVRONNAGE PORTEUR EN SAPIN M3

4.4.1.4 FONÇURE DE CHÉNEAU ML

4.4.2 EXTENSION LOCAL POUSSETTES

4.4.2.1 PORTIQUES MÉTALLIQUES KG

4.4.2.2 PANNES KG

4.4.2.3 CONTREVENTEMENTS KG

4.4.2.4 OSSATURE MÉTALLIQUE SECONDAIRE KG

4.4.2.5 CHEVRONNAGE M2

4.4.3 REHAUSSE DE LA TOITURE EXISTANTE

4.4.3.1 TRAVAUX DE DÉPOSE ET ÉTAIEMENT ENS

4.4.3.2 POTEAUX KG

4.4.3.3 POUTRE KG

4.4.3.4 PORTIQUES MÉTALLIQUES KG

4.4.3.5 PANNES KG

4.4.3.6 OSSATURE BOIS M2

4.4.3.7 MEMBRANE PARE PLUIE M2

4.4.4 DIVERS

4.4.4.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

4.4.4.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

4.4.4.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

4.4.4.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

4.4.4.5 DOE ENS

4.4.4.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

4.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

4.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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5 COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ

5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

5.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

5.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.4.1 TRAVAUX DE DÉPOSE

5.4.1.1 DÉPOSE DE LA COUVERTURE ENS

5.4.1.2 BACHAGE ENS

5.4.2 COUVERTURE / VÊTURE ZINC

5.4.2.1 ECRAN DE SOUS TOITURE H.P.V. M2

5.4.2.2 LATTAGE M2

5.4.2.3 CONTRELATTAGE M2

5.4.2.4 VOLIGEAGE SUPPORT DE COUVERTURE M2

5.4.2.5 COUVERTURE ZINC A JOINTS DEBOUT M2

5.4.2.6 BARDAGE EN ÉCAILLES DE ZINC M2

5.4.2.7 NOUES ML

5.4.2.8 ARETIERS ML

5.4.2.9 FAITAGES ML

5.4.2.10 RIVES LATERALES ML

5.4.2.11 RIVES D'EGOUT ML

5.4.3 TRAVAUX DÉTANCHÉITÉ

5.4.3.1 ETANCHEITE INACCESSIBLE AUTOPROTEGEE SUR BAC ACIER

5.4.3.1.1 BAC ACIER M2

5.4.3.1.2 ISOLANT M2

5.4.3.1.3 ETANCHEITE M2

5.4.3.1.4 RELEVES ML

5.4.3.2 ENTREES D’EAUX ENS

5.4.3.3 REPRISE ETANCHÉITÉ ENS

5.4.4 ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

5.4.4.1 CHENEAUX ENCAISSES ZINC ML

5.4.4.2 DESCENTES EAUX PLUVIALES ML

5.4.4.3 BOITES DE RECUPERATION DES EAUX ZINC U

5.4.5 LANTERNEAUX

5.4.5.1 ECLAIRAGE ZENITHAL U

5.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS

5.4.6.1 RACCORDEMENTS AVEC LES TOITURES EXISTANTES ENS

5.4.7 DIVERS

5.4.7.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

5.4.7.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

5.4.7.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

5.4.7.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

5.4.7.5 DOE ENS

5.4.7.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

5.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE) ET VARIANTES

5.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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6 MENUISERIES EXTÉRIEURES / SERRURERIE

6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

6.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

6.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

6.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

6.4.1 MENUISERIE ALUMINIUM

6.4.1.1 MEX01 U

6.4.1.2 MEX02 U

6.4.1.3 MEX03 U

6.4.1.4 MEX04 U

6.4.2 VERRIÈRE ALUMINIUM

6.4.2.1 VER01 U

6.4.3 OUVRAGES DE SERRURERIE

6.4.3.1 PORTILLON ET CLÔTURE ENS

6.4.3.2 ESCALIER EXTÉRIEUR ENS

6.4.3.3 GARDE-CORPS ML

6.4.3.4 MAINS COURANTES DIAMÈTRE 40 MM ML

6.4.4 FERMETURES

6.4.4.1 BLOC-BAIE CLASSIC U

6.4.4.2 STORES PARE SOLEIL ELECTRIQUE U

6.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS

6.4.5.1 BAVETTES D'APPUIS ML

6.4.6 DIVERS

6.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

6.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

6.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

6.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

6.4.6.5 DOE ENS

6.4.6.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

6.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

6.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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7 MENUISERIES INTÉRIEURES - AGENCEMENT

7.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

7.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

7.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

7.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

7.4.1 PORTES

7.4.1.1 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL

7.4.1.1.1 DIMENSIONS 93X204 À DÉCONDAMNATION U

7.4.1.2 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL – EI30

7.4.1.2.1 DIMENSIONS 93X204 U

7.4.1.3 PORTE PLEINE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS – EI30

7.4.1.3.1 DIMENSIONS 93X204 U

7.4.1.4 PORTE ACOUSTIQUE A 1 VANTAIL AVEC OCULUS

7.4.1.4.1 DIMENSIONS 93X204 U

7.4.1.5 PORTE VITRÉE ACOUSTIQUE A 2 VANTAUX

7.4.1.5.1 DIMENSIONS 930+430X204 U

7.4.1.6 PORTE VITRÉE COULISSANTE A 1 VANTAIL

7.4.1.6.1 DIMENSIONS 930X204 U

7.4.2 CHÂSSIS

7.4.2.1 CHÂSSIS VITRÉ

7.4.2.1.1 DIMENSIONS 205X135HT U

7.4.2.1.2 DIMENSIONS 83X100HT U

7.4.2.1.3 CHÂSSIS D’ANGLE 95 + 182 X 100HT U

7.4.3 PLINTHES

7.4.3.1 PLINTHES MDF 12X100MM ML

7.4.3.2 PLUS-VALUE POUR PLINTHES CINTRÉES ENS

7.4.4 TABLETTES BOIS

7.4.4.1 TABLETTE ET ENCADREMENT EN CHÊNE ML

7.4.5 AGENCEMENT

7.4.5.1 DÉPOSE SOIGNÉE DE MOBILIER POUR RÉEMPLOI ENS

7.4.5.2 ESTRADES BOIS M2

7.4.5.3 PORTILLON

7.4.5.3.1 ENTRE SALLE D’ACTIVITÉ ET TIPI ENS

7.4.5.3.2 ENTRE SALLE D’ACTIVITÉ ET CIRCULATION CASIER ENS

7.4.5.3.3 ENTRE SALLE D’ACTIVITÉ ET CUISINE ENS

7.4.5.4 COFFRE VENTILATION ENS

7.4.5.5 MEUBLE A LANGER ENS

7.4.5.6 LAVE-MAIN ENFANT ENS

7.4.5.7 MOBILIER CUISINE ENS

7.4.5.8 CASIERS SUR RAMPANTS ENS

7.4.5.9 MOBILIER CUISINE ALSH ENS

7.4.5.10 ÉTAGÈRES PRODUITS ENS

7.4.5.11 SEPARATION SANITAIRES ENFANTS U

7.4.5.12 AMÉNAGEMENT DE PLACARD ML

7.4.5.13 FAÇADES DE PLACARD PIVOTANTES M2

7.4.6 ACCESSOIRES DE PORTES

7.4.6.1 QUINCAILLERIE PM

7.4.6.2 BUTOIRS DE PORTES U

7.4.6.3 BEC DE CANE OU BEQUILLE ORDINAIRE U

7.4.6.4 BEC DE CANE A CONDAMNATION U

7.4.6.5 DISPOSITIF DE TIRAGE U

7.4.6.6 FERME PORTE A GLISSIÈRE U

7.4.6.7 SYSTEME ANTI PINCE DOIGT U

7.4.6.8 CRÉMONE POMPIER U
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7.4.6.9 VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE U

7.4.7 TRAVAUX PARTICULIERS

7.4.7.1 PLAFOND ACOUSTIQUE M2

7.4.7.2 TRONC D’ARBRE DÉCORATIF ENS

7.4.7.3 SIGNALETIQUE ENS

7.4.7.4 BANDES ADHÉSIVES ML

7.4.7.5 DETALONNAGE DE PORTES ENS

7.4.7.6 COFFRE BOIS ML

7.4.7.7 MOULURES DE CALFEUTREMENT ML

7.4.7.8 MIROIRS ENS

7.4.7.9 ORGANIGRAMME ENS

7.4.8 DIVERS

7.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

7.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

7.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

7.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

7.4.8.5 DOE ENS

7.4.8.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

7.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

7.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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8 CLOISONS SECHES – ISOLATION – FAUX PLAFOND

8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

8.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

8.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

8.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

8.4.1 DOUBLAGES

8.4.1.1 DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE MÉTALLIQUE M2

8.4.1.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE M2

8.4.2 CLOISONS

8.4.2.1 CLOISONS 98/48 M2

8.4.2.2 PLUS-VALUE POUR PLAQUE DE PLÂTRE HYDROFUGE M2

8.4.3 PLAFOND

8.4.3.1 FERMETURE HORIZONTALE M2

8.4.4 FAUX-PLAFOND

8.4.4.0.1 DIMENSIONS 600X600MM M2

8.4.4.0.2 DIMENSIONS 1200X600MM M2

8.4.4.1 REPRISES DE FAUX PLAFOND M2

8.4.4.2 RETOMBÉES DE PLAFOND ML

8.4.4.3 HABILLAGE DE LANTERNEAU ML

8.4.5 PANNEAU MURAUX ACOUSTIQUE

8.4.5.1 ROCKFON - VERTIQ M2

8.4.6 ISOLATION

8.4.6.1 PAROIS VERTICALES M2

8.4.6.2 LAINE DE BOIS PLAFONDS RAMPANTS M2

8.4.7 MEMBRANES

8.4.7.1 MEMBRANE PARE-VAPEUR DELTA-FOL DBF M2

8.4.8 GAINES - COFFRES

8.4.8.1 GAINES TECHNIQUES PLACOPLATRE 98/48 EI60 M2

8.4.9 TRAVAUX PARTICULIERS

8.4.9.1 CONTRE-CHEVRONNAGE M2

8.4.9.2 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS ML

8.4.9.3 HABILLAGE BATI-SUPPORT ENS

8.4.9.4 EBRASEMENTS ML

8.4.9.5 POSE HUISSERIES, BATIS, CHASSIS, TRAPPES U

8.4.9.6 RENFORTS DE CLOISONS ENS

8.4.9.7 CALFEUTREMENTS ENS

8.4.10 DIVERS

8.4.10.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

8.4.10.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

8.4.10.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

8.4.10.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

8.4.10.5 DOE ENS

8.4.10.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

8.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

8.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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9 PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX

9.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

9.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

9.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

9.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

9.4.1 PEINTURE MATE

9.4.1.1 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B) M2

9.4.2 PEINTURE SATINÉE

9.4.2.1 SUPPORTS PLAQUE DE PAREMENT EN PLATRE (FINITION B) M2

9.4.2.2 SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B) M2

9.4.2.3 SUPPORTS NON FERREUX INTERIEURS (FINITION B) M2

9.4.2.4 SUPPORTS PLASTIQUE (FINITION B) M2

9.4.3 TRAVAUX SUR EXISTANTS

9.4.3.1 SUPPORTS ANCIENS FONDS PEINTS ET/OU DÉTAPISSÉS M2

9.4.3.2 SUPPORTS ANCIENS FONDS BOIS ET DERIVES PEINTS INTERIEURS M2

9.4.3.3 SUPPORTS ANCIENS FONDS METALLIQUES PEINTS INTERIEURS M2

9.4.4 VERNIS/LASURE

9.4.4.1 VERNIS – SUPPORTS BOIS ET DERIVES INTERIEURS (FINITION B) M2

9.4.5 PEINTURE DE SOLS

9.4.5.1 PEINTURE EPOXYDIQUE M2

9.4.6 TRAVAUX PARTICULIERS

9.4.6.1 JOINT ACRYLIQUE ENS

9.4.7 NETTOYAGE

9.4.7.1 NETTOYAGE AVANT OPR M2

9.4.7.2 NETTOYAGE DE LIVRAISON M2

9.4.8 DIVERS

9.4.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

9.4.8.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

9.4.8.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

9.4.8.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

9.4.8.5 DOE ENS

9.4.8.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

8.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

8.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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N° DESIGNATION U QTE PU PT

10 REVETEMENTS DE SOLS – FAÏENCE

10.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

10.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

10.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

10.4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

10.4.1 RAGREAGE

10.4.1.1 RAGREAGE P3 TYPE WEBER.NIV PRIMO M2

10.4.2 ETANCHEITE

10.4.2.1 SYSTEME DE PROTECTION A L’EAU SOUS CARRELAGE M2

10.4.3 SOLS SOUPLES

10.4.3.1 SOL CAOUTCHOUC M2

10.4.4 FAIENCES

10.4.4.1 FAIENCE 20X20 M2

10.4.5 TRAVAUX PARTICULIERS

10.4.5.1 BARRES DE SEUILS ML

10.4.5.2 JOINT DE DILATATION SISMIQUE ML

10.4.5.3 BUTOIRS U

10.4.5.4 BAGUETTE D'ANGLE ML

10.4.5.5 TAPIS D’ACCUEIL TYPE EMCO ENS

10.4.6 DIVERS

10.4.6.1 INSTALLATION DE CHANTIER ENS

10.4.6.2 ETUDE D'EXECUTION ENS

10.4.6.3 NETTOYAGE DE CHANTIER ENS

10.4.6.4 GESTION DES DECHETS - TRI SELECTIF ENS

10.4.6.5 DOE ENS

10.4.6.6 COMPTE PRORATA ENS

Prix total

TVA 20%

Prix TTC

10.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

10.5.1 HABILLAGE MARGELLES EN CAOUTCHOUC

10.6 REMARQUES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
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