D.P.G.F.

OPERATION

EDIFICE

PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

RESTAURATION DES FACADES

Lot N°2 SCULPTURE TF - PHASE 1
s . L " Qté
Code Désignation Unité | Quantité . P.U.HT Montant HT
Entreprise

2.2 ELEVATIONS SUR COUR D'HONNEUR
2.21 RESTAURATION DE SCULPTURES
22141 Protocole de restauration ens 1,00
2212 Intervention préliminaire sur éléments sculptés
221.21 Devant de socle de chéneau ml 47,10
2213 Restauration d'éléments sculptés
2.21.31 Devant de socle de chéneau ml 47,10

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA 420,00 %
TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE




LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE
Le : 02/07/2025 Page : 1

D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°2 SCULPTURE TF - PHASE 2
Code Désignation Unité | Quantité Qeé . P.U.HT Montant HT

Entreprise
23 AVANT-CORPS SUR COUR D'HONNEUR, TETES DES
PAVILLONS ET GRILLES SUR L'AVENUE

231 RESTAURATION DE SCULPTURES
2.3.1.1 Protocole de restauration ens 1,00
23.1.2 Intervention préliminaire sur éléments sculptés
2.3.1.21 Statue Sud podium ens 1,00
2.31.2.2 Statue Nord podium ens 1,00
2.31.2.3 Chapiteaux colonnes engagées avant-corps ens 1,00
231.24 Ecoingons avant-corps ens 1,00
2.3.1.25 Clé arcade avant-corps ens 1,00
2.3.1.26 Chapiteaux pilastres attique avant-corps ens 1,00
2.31.2.7 Rampant fronton triangulaire avant-corps ens 1,00
23.1.28 Tympan fronton triangulaire avant-corps ens 1,00
2.3.1.29 Cartouche cadran horloge ens 1,00
2.3.1.2.10 Chapiteaux pilastres fagades latérales Nord ens 1,00
2313 Restauration d'éléments sculptés
2.3.1.31 Statue Sud podium ens 1,00
2.3.1.3.2 Statue Nord podium ens 1,00
2.3.1.33 Chapiteaux colonnes engagées avant-corps ens 1,00
2.3.1.34 Ecoingons avant-corps ens 1,00
2.3.1.35 Clé arcade avant-corps ens 1,00
2.3.1.3.6 Chapiteaux pilastres attique avant-corps ens 1,00
2.3.1.3.7 Rampant fronton triangulaire avant-corps ens 1,00
2.31.3.8 Tympan fronton triangulaire avant-corps ens 1,00
2.3.1.39 Cartouche cadran horloge ens 1,00

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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Le : 02/07/2025

Page : 2

D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°2 SCULPTURE TF - PHASE 2

Code Désignation Unité

Quantité

Qté
Entreprise

P.U.HT

Montant HT

2.3.1.3.10 Chapiteaux pilastres fagades latérales Nord ens

1,00

232 SCULPTURE DE PIERRES NEUVES

2.3.21 Amortissement de fronton triangulaire U

2322 Compléments statues podium avant-corps ens

Sous Total

TOTAL H.T.
TVA 420,00 %
TOTAL T.T.C.




Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°2 SCULPTURE TO
Code Désignation Unité | Quantité Qs . P.U. HT Montant HT
Entreprise
24 ELEVATIONS INTERIEURES DE LA PREMIERE
i TRAVEE DE LA SALLE DES PAS PERDUS
241 RESTAURATION DE SCULPTURES
2411 Protocole de restauration ens 1,00
241.2 Intervention préliminaire sur éléments sculptés
2.41.21 Plafond a caisson ens 1,00
24122 Entablements, ressauts et corniches ens 1,00
2413 Restauration d'éléments sculptés




2.41.31 Entablements, ressauts et corniches | ens | 1,00 | | |

Sous Total

TOTAL H.T.
TVA 420,00 %
TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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