EDIFICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

D.P.G.F.
OPERATION

PALAIS DE JUSTICE

RESTAURATION DES FACADES

TVA a20,00 %
TOTAL T.T.C.

Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 1
Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.2 ELEVATIONS SUR COUR D'HONNEUR
5.2.1 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.2.1.1 Occultation de soupirail U 1
5212 Grille de ventilation U 1
5213 Capot pour dissimulation de cables électriques ml 10,00
Sous Total
TOTAL H.T.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025

Page : 1




D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE

PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 2
. . Ll L Qté
Code Désignation Unité | Quantité . P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.3 AVANT-CORPS SUR COUR D'HONNEUR, TETES DES
i PAVILLONS ET GRILLES SUR L'AVENUE
5.3.1 RESTAURATION D'OUVRAGES METALLIQUES
5.3.1.1 Grille de cléture ouvrante véhicules U 1
5.3.1.2 Grilles de cléture ouvrantes piétons
5.3.1.21 Grille de cléture Ouest U 1
5.3.1.2.2 Grille de cléture Est U 1
5.3.1.3 Imposte vitré U 1
5314 Support de cloche ens 1,00
5.3.2 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.3.21 Capot pour dissimulation de cables électriques ml 10,00
5.3.3 OUVRAGES DIVERS
5.3.31 Restauration du cadran d'horloge U 1
Sous Total
TOTAL H.T.

TVA & 20,00 %
TOTALT.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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D.P.G.F.

OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN
Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 3
Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.4 RUE MONTAIGNE
5.4.1 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
54.1.1 Capot pour dissimulation de cables électriques ml 10,00
Sous Total
TOTAL H.T.

TVA a20,00 %
TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 3

Code

Unité

Qté

Quantité .
Entreprise

P.U. HT

Montant HT

5.11 RUE MONTAIGNE - PSE 7 : AJOUT D'UNE TOLE DE
i PROTECTION EN BAS DE PORTE

5.11.1 RESTAURATION D'OUVRAGES METALLIQUES

5.11.1.1 Porte a deux vantaux

ens

1,00

Sous Total

TOTAL H.T.
TVA a4 20,00 %
TOTALT.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE

PALAIS DE JUSTICE

LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 4
Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.5 CHEMIN DE RONDE ELEVATION OUEST
5.5.1 RESTAURATION D'OUVRAGES METALLIQUES
5.5.1.1 Grille de défense ouvrante avec imposte fixe U 1
5.5.2 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.5.2.1 Lambrequin ml 2,00
Sous Total
5.6 CHEMIN DE RONDE ELEVATION SUD (HORS TRAVEE
i CENTRALE)
5.6.1 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.6.1.1 Lambrequin mi 12,10
Sous Total
TOTAL H.T.

TVA & 20,00 %
TOTALT.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN
Lot N°5 METALLERIE TF - PHASE 4
Ll Lol Qte
Code Unité | Quantité . P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.9 CHEMIN DE RONDE ELEVATION OUEST - PSE 5 :
i ENCOFFREMENT UNITES PAC
5.9.1 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.9.1.1 Coffre a ventelles U 3
Sous Total
TOTAL H.T.

TVA a4 20,00 %

TOTALT.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025 Page : 6



TVA 420,00 %
TOTAL T.T.C.

D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES
EDIFICE PALAIS DE JUSTICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN
Lot N°5 METALLERIE TO
Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant HT
Entreprise
5.7 TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE
i CHEMIN DE RONDE
5.71 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
5.7.11 Ensemble menuisé vitré u
Sous Total
5.8 ELEVATION EST ET OUEST DE LA SALLE DES PAS
: PERDUS
5.8.1 REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES
58.1.1 Ensemble menuisés vitrés U
Sous Total
TOTAL H.T.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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EDIFICE
LOCATISATION LOT-ET-GARONNE - AGEN

Lot N°5

D.P.G.F.
OPERATION RESTAURATION DES FACADES

PALAIS DE JUSTICE

METALLERIE TO

Code

Unité

Quantité

Qté

. P.U. HT
Entreprise

Montant HT

5.10

TRAVEE CENTRALE DE LA FACADE SUD SUR LE
CHEMIN DE RONDE PSE 5 : ENCOFFREMENT

5.10.1

REMPLACEMENT D'OUVRAGES METALLIQUES

5.10.1.1

Coffre a ventelles

5.10.1.2

Panneaux a ventelles

Sous Total

TOTAL H.T.
TVA & 20,00 %
TOTALT.T.C.

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

REMI POTTIER - ARCHITECTE DU PATRIMOINE - SAINT-MACAIRE
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE MONUMENTS HISTORIQUES - TOULOUSE

Le : 02/07/2025
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