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LANESTER (56) — Etude acoustique STOE 100m

1 OBJET DE LA MISSION.

La mission consiste a réaliser une étude ayant pour objectif de modéliser 'impact acoustique du stand
de tir ouvert évolutif (STOE100m) sur le site de la BASEFUSCO, Lanester (56).

2 INTERVENANT

La fonction de conducteur d’opération est assurée par Madame Cécile LACOUR, de la division
Investissement du service d’infrastructure de la défense Atlantique.

3 QUALIFICATION DU PRESTATAIRE.

Le prestataire sera qualifi¢ par I'OPQIBI pour des prestations « d’Ingénierie en acoustique
d'environnement » (qualification n® 1605). |l réalisera une étude acoustique environnementale destinée
a quantifier I'impact du projet de STOE sur son voisinage, y compris a l'intérieur d’éventuelles
enceintes militaires. Les lieux de sommeil et de travail seront étudiés en priorité.

4 TEXTES REGLEMENTAIRES.

Les textes de référence suivants seront appliqués :

- Décret n° 2006-1099 du 31 Aolt 2006 relatif & la lutte contre les bruits de voisinage, méme si
ce dernier précise que les « installations particuliéres de la défense nationale » ne sont pas
concernées ;

- Norme NF S 31-160 (décembre 2018) concernant I'application aux stands de tir de la norme
NF S 31-010 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de I'environnement ;

- Notice « Stand de tir ouvert évolutif » diffusée par le CETID et disponible auprés de 'ESID
(référence interne : NUID 45274), pour la description du principe constructif.

5 PARTIES TECHNIQUES

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apreés :

Part_les Contenu de la partie technique
techniques
Partie 1 Etude de base

1.1 | Cartographie du bruit résiduel

1.2 | Cartographie du bruit ambiant

1.3 | Cartographie de I'émergence globale

1.4 | Rapport d’étude

Partie 2 Etude Optionnelle avec Stand vasiére ouvert
2.1 | Cartographie du bruit résiduel

2.2 | Cartographie du bruit ambiant

2.3 | Cartographie de I'émergence globale

2.4 | Rapport d’étude

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
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5.1 PARTIE TECHNIQUE 1

511 Sous-partie 1.1 : Cartographie du bruit résiduel

>

Reconstitution du niveau sonore existant dans un rayon de 3 km minimum. La campagne de
mesure sera réalisée sur 3 jours et 2 nuits avec un minimum de 8 points de mesure
géoréférencé. Une étude initiale a été réalisée ; dans la mesure du possible les points de
mesures devront étre situés aux mémes emplacements.

Durant cette période de 3 jours, le STOE 100m ne devra pas étre en fonctionnement.

Le titulaire se chargera d’organiser le mesurage pour les points a l'intérieur et a I'extérieur de
I'enceinte militaire. Dans I'enceinte militaire, le bureau INV-COMO Lorient se chargera de faire
le lien avec les utilisateurs.

Des mesures in situ autour des sources présentes autour du projet seront réalisées pour
déterminer leurs niveaux de puissance. Les valeurs injectées dans le modéle seront détaillées
par bande d’octave, de méme que les conditions de mesurage (notamment: niveau de
pression, courbe temporelle, distance et météorologie). Les sources dont I'intermittence
(rapport entre la durée cumulée d’apparition et la durée totale du mesurage) est inférieure a
80 % seront ignorées ;

Les bruits provenant d’éventuelles infrastructures de transport aérien civiles ou militaires seront
ignorés ;

51.2 Sous-partie 1.2 : Cartographies du bruit ambiant

Injection dans le modéle précédent d’'une source de bruit ponctuelle représentant le bruit a la
bouche émis par deux munitions successives, tirées en doublet ;

Cette source sera modélisée successivement a 15 m et 100 m des cibles (distances ISTC
usuelles min. et max.) ainsi qu’au pas de tir : en fonction de la longueur du stand, deux voire
trois cartographies seront obtenues ;

L’arme de référence est un HK416 : calibre 5.56, balles ordinaires ;

Le niveau de puissance correspondant sera déterminé a partir du niveau de pression équivalent
mesuré « entre le front de montée et le temps de disparition » (cf. norme NF S 31-160,
art. 4.1.4.2) dans un stand existant. Le SID ATLANTIQUE se chargera d’organiser ce
mesurage. Le spectre obtenu ne sera pas inférieur aux valeurs suivantes :

&3 He 135 Hz X0 S00 Hz I00Hz 2000Hz 40D0H: SO000H:z
Ls endB | 125 | 137 | 143 | 140 | 132 | 132 | 124 | 13D |

Si l'utilisation significative d’autres couples arme/munition est envisagée dans le stand (au
moins 30 % des munitions tirées pendant une journée type), leur niveau de puissance doit
également étre mesuré : seul le couple le plus bruyant sera utilisé ;

51.3 Sous-partie 1.3 : Cartographies de I'émerqgence globale

VV VYV

Différence entre bruits ambiants et résiduels ;
Une cartographie par emplacement de tir a I'intérieur du stand : en fonction de la longueur du
stand, deux voire trois cartographies seront obtenues (cf cartographie bruit ambiant) ;
Nombre de tirs maximum admissible :
Pour chacune des zones sensibles repérées autour du projet, dans la base et a I'extérieur de
la base (groupements d’habitations ou de bureaux, groupe scolaire, etc.), un nombre de tirs
maximum admissible sera calculé & partir :

» Des plages temporelles indiquées dans le décret n° 2006-1099 (borne supérieure, pour

maximiser le nombre de tirs) ;
= De I'’émergence maximale calculée en fagade dans chaque zone ;
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= De la durée moyenne d’'un tir, considérée forfaitairement égale a une seconde ;
» Les résultats seront établis pour chacune des périodes diurne et nocturne ;
» La configuration la plus défavorable permettra de déterminer le nombre de tirs maximum
admissible dans le STOE pendant chacune des périodes diurne et nocturne.

514 Sous-partie 1.4 : Restitution de |'étude

Au terme de I'étude il est demandé au titulaire de fournir un rapport (format PDF et Word) comportant
le descriptif du projet, la méthode utilisée, 'ensemble des données mesurées, les modélisations des
différents scénarios commentées (impact acoustique prévisionnelle), 'analyse compléte des résultats,
une synthése de I'ensemble de I'étude et de toutes les informations nécessaires.

Le rapport mettra en évidence les différences et similitudes par rapport a I'étude acoustique réalisée
en amont de la construction.

Ce rapport et 'ensemble des données collectées seront transmises au SID ATLANTIQUE par clef
USB.

5.2 PARTIE TECHNIQUE 2

La partie technique 2 est optionnelle. Elle consiste a prendre en compte dans 'ambiance sonore, les
stands de tir vasiére et Beg Ar Men actuellement fermés pour travaux.

Les éléments des sous-parties techniques 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 reprennent les méme éléments que les
sous-parties 1.1 a 1.4.

6 POINTS PARTICULIERS

» Si un chenil se trouve a proximité, celui-ci sera
considéré comme une zone sensible pendant la Aboiements. todeuse |

période diurne (a défaut de toute indication

réglementaire sur l'aptitude des animaux a supporter Rue animée | 70
le bruit de tirs), voire pendant la période nocturne si
celui-ci n’est pas équipé de courettes fermées. Fenéire sur rue | 60

Seuiil troubles = Bruit ambiant (pendant les tirs)

extra-auditifs diurne
, . . . - 50
> Une présentation graphique simple sera proposée

pour les habitations et/ou bureaux les plus XPOSES SUF  ws audii novtome | g9 [ 5!
Ie pI’InCIpe CI-COﬂtI’e Campagne =p|
30

7 HYPOTHESE DE FONCTIONNEMENT DES STOE
» BEG ARMEN

Il sera utilisé utilisé 42 semaines/an ( en retirant les permissions de Noel , 3 semaines d’entretien, et
les permissions d’été).

Les tirs sont réalisés du lundi au vendredi de 9h00 a 17h30.

Le nombre de tir est en moyenne de 1200 cps pour 6 couloirs soit 200 tirs par couloir/ jour.

Tir de nuit (apres 17h30 ) environ 2 tirs de nuit par semaine. 50 cartouches par couloir de tir.

> VASIERE

Il sera utilisé utilisé 42 semaines/an ( en retirant les permissions de Noel , 3 semaines d’entretien, et
les permissions d’été).

Les tirs sont réalisés du lundi au vendredi de 9h00 a 17h30.

Le nombre de tir est en moyenne de 2500 cps pour 6 couloirs soit 416 tirs par couloir/ jour.

Tir de nuit (aprés 17h30) environ 1 a 2 séances de tirs de nuit par semaine. 50 cartouches par couloir
de tir.
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> Estimation STOE 100 m

Il sera utilisé 42 semaines/an.

Les tirs seront réalisés du lundi au vendredi de 9h00 a 17h30.

Le STOE est prévu pour 10 tireurs.

Le nombre de tirs sera en moyenne de 150 a 200 cps par ligne de tir soit 2000 cps par jour.

Tir de nuit (aprés 17h30) environ 1 & 2 séances de tirs de nuit par semaine. 50 cartouches par couloir
de tir.

8 LOCALISATION DES STANDS DE TIR.

Le STOE100m se situe sur le site de la base des fusiliers marins et commandos marine de Lanester.

Stand de tir
vasiere

STOE 100m

Stand de tir BEG
AR MEN 200m

Localisation des stands de tir

9 DELAIS D’EXECUTION

Les prestations de la partie technique 1 seront exécutées dans le délai de 6 semaines a compter de la
notification du marché et selon le phasage ci-dessous.

Phase Délai
Sous-partie technique 1.1 2 semaines
Sous-partie technigue 1.2 et Sous-partie technique 1.3 2 semaines
Sous-partie technique 1.4 2 semaines

Les prestations de la partie technique 2 (optionnelle) seront exécutées dans un délai de 4 semaines a
compter de I'ordre de service transmis par le conducteur d’opération.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.

10 REUNION

Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.

Les réunions se dérouleront une fois par semaine. Ces réunions pourront avoir lieu dans les locaux de
'administration ou bien sur le chantier ou éventuellement en visioconférence.

Les pénalités pour absence sont précisées au CGAchats_PlI.
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