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0 Généralités communes a tous les corps d’état

0.1 Objet de I'opération

L'opération consiste a réaménager des locaux pour I'UC-IRSA au sein de la CPAM de
L'Indre et a remplacer le contréle d'acces du site.

Ces travaux se dérouleront en plusieurs phases en site occupé par le personnel et le
public.

Ils sont scindés selon les lots suivants :
Présent CCTP :
> Lot N°1 - Magonnerie /VRD
> Lot N°2 - Menuiseries extérieures/ Serrurerie
> Lot N°3 - Cloisonnements/ Menuiseries/ Faux-plafonds
> Lot N°4 - Revétements de sols/ Peintures
CCTP lots techniques de FLAM INGENIERIE :
> Lot N°5 - Electricité/ Courants faibles
> Lot N°6 - Plomberie / VMC / CVC

0.2  Coordonnées des intervenants
Maitre de | Caisse Primaire de L'Indre Mme. GUICHARD | 06 42 35 65 59
I'ouvrage 14 rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX cedex
Assistance | PRECI IDF/Normandie/Centre | M. MARECHAL 06 86 38 86 61
a mattrise Caisse Primaire du Loiret M. SCHMITT 06 29 19 74 48
d'ouvrage Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
Bureau de QUALICONSULT M. NEAU 06 79 99 24 06
Controle 16 Rue Frédéric Bastiat, Bp 0555 331294
91609
87023 LIMOGES
Coordination | DEKRA INDUSTRIAL M.LALLINEC 02 47 05 23 24
SPS Parc d'activité du César 06 037216 64
Rue de France
18570 LE SUBDRAY
Coordination | EFFICIO Mme BELLET 07 71 86 95 b1
SsI Agence Ile de France
655 Avenue Roland Garros
BP 334
78530 BUC

0.3

Respect de la réglementation

Tous les travaux décrits au présent CCTP seront réalisés conformément aux régles de
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04

05

0.6

0.7

I'art, aux normes, aux DTU et aux textes réglementaires en vigueur.

Environnement léqislatif et réglementaire du marché

Les travaux, objets du présent marché, relévent de la Iégislation sur les installations
classées pour ce qui concerne son ensemble.

Le projet est soumis a tous textes législatifs et réglementaires applicables et en

particulier :

- Reglement sanitaire départemental

- Code du travail pour ce qui concerne |'hygiéne et la sécurité dans les batiments
industriels et les batiments classés

- Reglement de sécurité des ERP du 25 juin 1980

- Code de la construction et de I'habitation pour les aspects techniques qu'il
contient.

L'entreprise devra préciser les conditions générales d'installation des équipements vis-a-
vis des réglementations correspondantes.

Visite des locaux

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des lieux avant de remettre son offre
de prix car aucune plus-value due a une mauvaise reconnaissance ne sera prise en
considération lors de I'exécution des travaux.

Coordination entre les entreprises

Dés l'ouverture du chantier, chaque corps d'état se mettra en rapport avec les autres
entreprises afin de prévoir les réservations ou suggestions nécessaires a la pose de ses
propres ouvrages.

La réalisation des travaux est soumise a des contraintes techniques que chaque
entreprise doit connditre pour les prendre en considération lors de I'avancement des
études, des approvisionnements de chantier et pour une bonne exécution des travaux.
Les entreprises sont donc tenues de faire part aux autres corps d'état, mais aussi au
maitre de l'ouvrage, de leurs contraintes spécifiques lors des réunions techniques de
chantier, pour que chacun puisse agir en pleine connaissance de cause.

Echantillons

Avant toute commande, l'entrepreneur présentera au moins 15 jours a l'avance des
échantillons a l'approbation du maftre d'ouvrage. Les matériaux mis en ceuvre seront
rigoureusement identiques aux échantillons agréés. Toute substitution sera sanctionnée
par un ordre de dépose avec repose en matériaux conformes.
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0.8

0.9

0.10

Siireté du chantier

Chaque entreprise est tenue responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la
réception de ces derniers par le maitre de l'ouvrage. De ce fait, il appartiendra aux
entreprises de prendre en compte individuellement les précautions qui s'imposent afin
d'éviter notamment sur leurs ouvrages toutes dégradations volontaires ou hon ainsi que
les vols éventuels.

Modalité de réalisation

Les entreprises qui réalisent les travaux du marché devront tenir compte des éléments

ci-dessous :

- Les entreprises prendront toutes les précautions et mettront en ceuvre tous les
moyens nécessaires pour protéger le mobilier en place, les revétements de sol et les
revétements muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées par les travaux
(passage, bruit, saleté, ...).

- Il appartiendra a chaque entreprise d'évacuer régulierement ses propres déchets
de chantier vers une décharge adaptée et agréée. A la fin des travaux, les entreprises
procéderont au retrait de chantier en évacuant tous les matériels, outillages ou
approvisionnement inutilisé non demandé expressément en conservation par le mattre
de l'ouvrage.

- Les entreprises seront tenues de réparer toutes les dégradations qu'elles auront pu
causer sur les ouvrages existants dans I'exécution de leurs propres ouvrages.

- Les travaux se dérouleront dans des locaux occupés par le personnel de
I'organisme.

- Les entreprises devront prendre en compte dans leur offre toutes les contraintes
en résultant dans I'exécution de leurs propres ouvrages et ne devront en aucun moment
perturber l'activité de |'établissement.

- L'électricité sera fournie par I'établissement, a charge de l'entreprise retenue de
I'acheminer sur les lieux dutilisation conformément aux normes de sécurité en
vigueur en matiere d'installation de chantier.

- L'eau sera également fournie, la distribution provisoire étant a la charge de
I'entreprise.

- La tenue et la propreté du chantier ainsi que I'enlevement des gravats sont fixés par
les prescriptions du PGC.

Suivi de chantier

En réponse a cette consultation, les entreprises s'engagent a mettre en ceuvre les
moyens nécessaires pour respecter les délais de réalisation indiqués dans |'acte
d'engagement et le planning prévisionnel.

Depuis le démarrage jusqu'a la réception et la bonne fin des travaux, seront fixées
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des réunions de suivi toutes les semaines qui auront lieu sur le site de la réalisation.
Chaque réunion impliquera la présence d'un représentant des entreprises.

Les entreprises présenteront au cours de ces réunions la documentation technique
d'exécution du chantier de fagon a refléter précisément la réalité des passages,
percements, emplacement des points d'accés et autres ouvrages.

0.11 Amiante

Sans objet.

0.12 Variantes

Le présent marché sera traité a prix global et forfaitaire. Les entreprises n'auront pas
la possibilité de proposer des variantes.

0.13  Sécurité incendie

L'ensemble des procédures de sécurité sera établi en collaboration avec les services
généraux. Les permis de feu seront a demander aux responsables techniques de
I'organisme.

0.14 Sécurité et protection de la santé

es entreprises ont |'obligation de se conformer aux directives indiquées dans le "plan
Les ent ses ont |'obligation de s f directives indiquées dans le "pl
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé .
Ce document est inclus dans le dossier de consultation des entreprises.

es prévoiront dans leurs offres la mise en ceuvre de toutes les préconisations de
Elles t dans leurs offres la mis de toutes les sations d
sécurité sanitaire pour la continuité de leurs activités.

0.15 Installations de chantier- approvisionnements - stockages

INSTALLATIONS DE CHANTIER / BASE VIE
Prévue au lotl.

MOYENS D'APPROVISIONNEMENTS ET D'EVACUATIONS
Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.

Chaque entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d'éviter un
afflux de véhicules entravant la sécurité du site.

Manutention des matériaux et matériels :

Les évacuations et approvisionnements devront étre effectués a l'aide de matériels

adaptés au levage, coltinage et aux dessertes du chantier, ou tout autre équipement jugé

nécessaire a un approvisionnement effectué en toute sécurité.

Les appareils éventuellement mis en place devront tre réceptionnés par un organisme
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agréé avant la mise en service, le PV en sera annexé au PPSPS.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les accés aux batiments, sortie de
secours et les circulations ne devront jamais tre encombrés de quelque maniére que ce
soit.

En fonction de la configuration et des typologies des structures, éléments porteurs, aires
de circulation, parkings des batiments et des abords, I'entreprise devra choisir des
moyens adaptés pour ne pas dégrader ou provoquer des désordres aux ouvrages en place.

ZONE DE STOCKAGE

Des zones de stockage seront définies et matérialisés sur le plan d'installation de
chantier, et balisées sur place.

Généralités / Sécurité et protection de la santé

- Les entreprises du présent lot ont |'obligation de se conformer aux directives
demandées par le coordinateur SPS et/ou indiquées dans le "plan général de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé ".

- Elles prévoiront dans leurs offres la mise en ceuvre de toutes les préconisations de
sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
d'épidémie.

- Avant toutes interventions concernant les installations fluides, les entreprises devront
impérativement prendre contact avec les exploitants (et ou les responsables techniques
du site) concernant les différentes installations existantes permettant la coordination
des travaux au moment des différentes interventions, les mises en ceuvre de toutes les
solutions techniques (installations provisoires et préparatoires) nécessaires aux travaux
de chaque tranche compris installations provisoires et préparatoires a chacune de
celles-ci et maintien en service des installations non concernées par les travaux.

- Ces différentes interventions devant s'effectuer sur le site occupé, les entreprises
devront établir un planning d'intervention en coordination avec le maitre d'ouvrage et
I'AMO ou le MOE.

- Elles devront également procéder au parfait nettoyage, compris évacuation de leurs
déchets de chaque zone d'intervention aprés intervention dans les locaux en
construction.

- Elles se chargeront des autorisations administratives auprés des services municipaux
pour le stationnement dans la rue de leurs véhicules.
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1

Lot N° 1 — Macgonnerie / VRD

1.1

Installations de chantier

L'entreprise devra réaliser un plan d'installation de chantier (P.I.C.) afin de le

soumettre au Maftre d'Ouvrage.

Lors de sa visite d'évaluation et de relevé des travaux, elle aura pris en considération

les contraintes tant en terme géographique, que d'acces et exploitation du site.

Le périmétre sera déterminé de maniére a réserver dans I'emprise toutes les surfaces

nécessaires a I'ensemble des activités du chantier.

Cette enceinte sera délimitée par une palissade de 2 ml de hauteur en éléments

tubulaires galvanisés, avec mailles 10 x 10 cm, montés dans des plots béton et restant

amovibles.

Les installations mises a disposition et destinées au personnel seront équipées de

mobiliers et comprendront:

* Vestiaire ;

» Réfectoire ;

» Local sanitaires avec douches et lavabos ;

Elles devront étre adaptées pour un effectif de 10 personnes présentes sur le

chantier, et tre compatibles avec l'activité du chantier et du type de travaux. S'il est

alloué au présent lot, l'obligation de fournir ces installations a des lots annexes,

I'entrepreneur devra adapter les équipements et locaux en fonction des effectifs

globaux de I'opération.

Zones de stockage :

+ Ces emplacements seront matérialisés sur le plan d'installation de chantier.

» L'entreprise sera totalement responsable de sa zone ainsi que des locaux mis a
disposition par le Mditre d'Ouvrage le cas échéant.

« Elle doit en assurer : le nettoyage, le balisage, la sécurité, afin d'éviter un
basculement ou un effondrement, la protection contre les intempéries, le vol et
I'instabilité des matériels et protections.

Les raccordements électriques des installations seront a la charge du présent lot. Ils

se feront a partir de I'alimentation électrique fournie par le lot Electricité.

Nota : Les frais de voirie seront intégralement a la charge de I'entreprise

Localisation

Selon plan 12, sur le parking du personnel

1.2 Panneau de chantier

- Fourniture et pose sur la cloture c6té entrée public d'un panneau d'affichage

réglementaire de la DP.

- Fourniture et pose d'un panneau d'affichage type enseigne, y compris tous frais de

supportage et de fixation (plots béton et structure) devant respecter la législation
actuelle dont le projet sera soumis au mditre d 'ouvrage et sur lequel seront portés, en
3 couleurs :

* L'adresse et la consistance du programme.

* Le nom du Mditre d'ouvrage et son logo
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* Le nom du bureau d'étude technique. et son logo
* Le nom de la société de contréle technique et son logo
* Le nom de la société de coordination S.P.S. et son logo
* Le nom de la société de coordination SSI. et son logo
* Les noms de tous les entrepreneurs et leurs logos
* Lenuméro de I'AT et de la DP

- La dimension de ce panneau sera de 1.20x2.50m.

1.3 Protections et signalisation des travaux de la rampe accés UCIRSA

- Mise en place d'une cloture HERAS au pourtour de la zone de travaux du cheminement
piéton

- Pose d'une signalisation obligatoire de chantier (ex : « casque obligatoire », « chantier
interdit au public », etc...)

Localisation

Selon plan 11

14 Décapage / Terrassement

- Décaissement d'environ 25 cm avec engin mécanique et finition manuelle prévus en
terrain de foute nature avec toutes les précautions d'usage pour le maintien des
réseaux.

- Evacuation des terres végétales, a la décharge publique des terres excédentaires, y
compris transport, droit de décharges et autres.

Localisation

Selon plan 11

15 Démolitions

- Dépose et mise en décharges de lames bois de terrasse et leurs supports.
- Démolition d'une arase béton sur son épaisseur.

Localisation

Selon plans 1 et 11

1.6 Bordures P1

- Fourniture et pose de bordures béton P1, mises en ceuvre sur lit de béton et bloquées
par dosseret béton continu sur toute la longueur de la bordure, posées a +5 cm fini des
hauteurs de rampe.

Localisation

Selon plan 11

17 Fond de forme

- Fourniture et pose d'une couche de réglage en semi-concassée 0/31.5 ou 0/20 sur 10 cm
de profondeur pour donner la forme au terrain
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- Réglage des pentes et compactage

Localisation

Selon plan 11

1.8 Caniveau EP

- Fourniture et pose de caniveau en PP (Polypropyléne) avec une grille en fonte ductile avec
des lumieres inférieures a 20 mm pour respect de la reglementation d'accessibilité PMR
- Raccordement sur les regards EP existants.

Localisation

Selon plan 11

1.9 Rampe en béton désactivé

- Réalisation, en horaires décalés par rapport a I'ouverture au public du site ou le samedi,
d'une rampe en béton désactivé :
= Polyane de désolidarisation en fond de forme
* Forme en béton gris de 15cm d'épaisseur avec gravier roulé de granulométrie
4/16mm et armatures par fibres de verre.
» Surfagage désactivé
= Toutes suggestions de joints de retfrait ou de conception

Localisation

Selon plan 11

110 Bande de guidage au sol

Sur la longueur du cheminement et jusqu'a la porte d'entrée de I'immeuble, fourniture et
collage d'un guidage continu tactile au sol en résine méthacrylate souple et non
jaunissante, caractéristiques de dimensions : Longueur 1000 mm x largeur 175 mm de
largeur, épaisseur 5.3 mm et d'un coefficient SRT (anti-glissance) de 0,70 selon la
norme NFP 98-351.

Localisation

Selon plan 11

1.11  Regard pour chambre de tirage

- Mise en place d'une chambre de tirage en Polypropyléne pour le raccordement électrique
des bornes.

- Chambre a poser en lien avec le lot électricité au-dessus du réseau électrique alimentant
I'éclairage extérieur. Dimensions 36cm x 36cm x 32 cm ht.

- Raccordement des gaines électriques du chapitre 1.9.

Localisation

Selon plans 11 et Plan Electrique du RDC ELO1
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112  Gaines électriques

- Fourniture et pose enterrée de gaines annelées @ Ext 63 mm, avec aiguille de tirage
reliant en série les plots de bornes en béton et pénétrant dans le sous-sol, y compris
raccord de ciment.

Localisation

Selon plans 11 et Plan Electrique du RDC ELO1

1.13  Supports pour bornes d'éclairage

- Pose de niveau et scellement au béton de pieces en acier galvanisé enterrées de type
BEGA70895 fournie au lot Electricité.
- Raccordement des gaines annelées dedans par le dessous.

Localisation

Selon plans 11 et Plan Electrique du RDC ELO1

114 Remise en forme du terrain

- Remise en forme du terrain et création de talus avec de la nouvelle terre végétale.
- Engazonnement.

Localisation

Selon plan 11
115 DOE
- En fin de chantier, réalisation et fourniture au Mattre d'Ouvrage, au bureau de

contrdle, au coordinateur SPS et au coordinateur SSI, d'un Dossier des Ouvrages
Exécutés selon les modalités demandées par le MO dans ses « Généralités ».
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2 Lot N° 2 — Menuiserie extérieure/ Serrurerie

2.1 Porte escalier de secours

- Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte en Aluminium de couleur noir a profil
tubulaires avec rupture de pont thermique aux caractéristiques suivantes :

Support

Poteau métallique vertical formant supports, peinture époxy noire RAL 9003,
fixations par chevilles inox sur dalles béton basse et haute.

Porte tiercée, composées de :

Un vantail de service de 90cm de passage libre

Un vantail semi-fixe de 50cm de passage libre

Portes montées sur 4 paumelles

Une Traverse horizontale intermédiaire sur les vantaux

Remplissages bas des portes avec des panneaux sandwich en aluminium peint en noir
Remplissages hauts des portes avec vitrages sécurit

Serrure 3 points a cylindre européen de chez LERN, ou techniquement équivalent
Barre anti-panique 3 points de couleur noir sur vantail de service

Béquille extérieure de couleur noir

Ferme porte a frein hydraulique a glissiére type GEZE anti vandalisme

Crémone pompier sur vantail semi-fixe, mortaisée point haut et bas déverrouillage
par targette positionnée a 1500 du sol

Sélecteur de fermeture de portes

Fourniture et pose de gdche électrique a émission, a encastrer pour serrure a
larder, dans huisserie aluminium du vantail semi-fixe (raccordement électrique a la
charge du lot électricité), dimensions 75x28x20.5mm, résistance a I'effraction
3500N,_a émission, y compris passe-cdble souple armé.

Imposte haute fixe sur la largeur composée de :

» Remplissages de l'imposte avec un panneau sandwich en aluminium peint en noir

RAL9003.

Localisation

Selon plan 18

2.2  Modification d'un ensemble porte barreaudé

- Modification de I'ensemble barreaudé extérieur existant de maniére a incorporer un
bloc porte aluminium avec portes tiercées a barreaudages

- Découpes et mises en ceuvre sur place

- Décapage des soudures et peinture antirouille de couleur galvanisée

- Fourniture et pose d'un ensemble bloc porte en Aluminium anodisé a profil tubulaires
avec rupture de pont thermique aux caractéristiques suivantes :

Portes tiercés composées de :

PRECT IDF/N/C Page 12 sur 30 PRO Lots Archi-Ind0-16/04/25



* Un vantail de service de 90cm de passage libre

* Unvantail semi-fixe de 50cm de passage libre

« Portes montées sur 4 paumelles

* Une Traverse horizontale intermédiaire sur les vantaux

» Remplissages bas des portes avec des panneaux sandwich en aluminium anodisé

» Remplissages hauts des portes avec vitrages sécurit

» Serrure 3 points a cylindre européen de chez LERN, ou techniquement équivalent

* Barre anti-panique 3 points de couleur noir sur vantail de service

» Poignée de tirage en aluminium anodisé

» Ferme porte a frein hydraulique a glissiere type GEZE anti vandalisme

«  Crémone pompier sur vantail semi-fixe, mortaisée point haut et bas déverrouillage
par targette positionnée a 1500 du sol

»  Sélecteur de fermeture de portes

« Dépose et repose de la gdche électrique existante de contréle d'acces (hors
raccordements au lot contrdle d'acces)

Elément vertical fixe sur un coté composé de :

*  Panneaux sandwich haut et bas en aluminium anodisé
e Une Traverse horizontale intermédiaire

Imposte haute fixe sur la largeur composée de :

» Remplissage avec un panneau sandwich en aluminium anodisé.

Localisation

Selon plan 15

2.3 Poignée neuve sur porte aluminium

- Dépose de la béquille existante
- Fourniture et pose de deux béquilles en aluminium de couleur noir en remplacement de la
béquille existante

Localisation

Porte intérieure du SAS d'entrée UCIRSA

2.4 Lisse plate de sécurité le long de I'escalier

- Fourniture d'une lisse métallique et fixation sur la volée d'escalier de secours au RDC
devant la baie vitrée, pour empécher toute intrusion entre cet espace.

- Fixation au choix par vis sur le garde-corps de |'escalier ou sur le longeron de la volée en
béton

- Peinture antirouille époxy noire

- Reprises de peinture antirouille de couleur noir si besoin

Localisation

Selon plan 11

2.5 Ensemble boites aux lettres extérieures

- Dépose du support de boites aux lettres existant et évacuation a la décharge
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- Dans la cloture du parking, modification de I'ensemble barreaudé extérieur existant
pour incorporation de boites aux lettres.

- Découpes et mises en ceuvre sur place.

- Décapage des soudures et reprise de peinture antirouille de couleur noir.

Fourniture et pose sur un cadre en corniéres, finition peinture au four de couleur noir,

de 4 boites aux lettres de type LUCERA de chez BRAVIOS, ou techniquement
équivalent :

Corps en t6le d'acier laqué par poudre

Face arriére ouvrante et face avant fixe

Fenétre d'introduction du courrier 370 x 45 mm avec volet alu en levant.
Serrure avec 2 clés

Dimensions mm : H 400 x L 400 x P 400

Peinture : Noir RAL 9005

Fourniture et pose d'une tdle perforée décorative (modele de perforations a définir
par le MO selon échantillons) :

Dimensions m: H0.77 x L 1.60

* Epaisseur : Imm
« Fixations inaccessibles depuis |'extérieur sur barreaudages

Peinture : Noir RAL 9005 sur les deux faces

Localisation

Selon plans 16 et 17

2.6 Totem de signalétigue TP180

- Fourniture et pose d'un totem signalétique autoportant selon les caractéristiques
suivantes :

Une structure porteuse de type échelle est réalisée en tube de 50 x 75, avec des
pattes vissées dessus permettent la fixation des caissons,

Un caisson de socle 600x600xmm en tdles d'aluminium 20/10°™ pliées sur 4 cotés,
laquées gris RAL 7047 fixé sur la structure porteuse,

Un caisson haut en tdles d'aluminium 20/10%™ pliées sur 4 c6tés, laquées blanc RAL
9016 cache les fixations de la structure porteuse,

Lettrages, fléchages et logos sérigraphiés en vinyle adhésif haute résistance a
I'arrachement et aux Ultra-Violets (garanti 5 ans). La typologie est spécifique a
I'Assurance Maladie. Le respect de la police de caractere est impératif et sera
systématiquement utilisée pour I'ensemble des lettrages. Elle est décrite dans la
charte graphique. La définition des tailles de lettres devra étre effectuée dans le
respect de la charte de |'Assurance Maladie,

Un calage de niveau et un scellement au sol assurant sa tenue conformément aux
reglementations en vigueur,

Typographie utilisée pour le nom de la caisse : Cabin SemiBold, corps 75 pt,
interligne 69 pt, approche -8,

Couleurs : Bleu Assurance Maladie : Pantone bleu 293, Mauve : Pantone 2583 ou RAL
4008

Format hors tout : 1800 mm x 650 mm
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T
V%33 ’Assurance
Pﬂaladle

||

B
[ECNom de ’Agence
sur une ou deux lignes

Lundi au Vendredi
de 0830 3 12030 et de 13h30 3 16h30

@ Accueil

'@ Service médical

Localisation et dimensions

Selon plan 14

2.7 Panneaux de signalétique

- Fourniture et pose de panneau de signalétique selon les caractéristiques suivantes :

Un support dibon blanc de 5 mm d'épaisseur

Lettrages, fléchages et logos sérigraphiés en vinyle adhésif haute résistance a
I'arrachement et aux Ultra-Violets (garanti 5 ans). La typologie est spécifique a
I'Assurance Maladie. Le respect de la police de caractére est impératif et sera
systématiquement utilisée pour I'ensemble des lettrages. Elle est décrite dans la
charte graphique. La définition des tailles de lettres devra étre effectuée dans le
respect de la charte de |'Assurance Maladie,

Lettrages

Typographie utilisée pour le nom de la caisse : Cabin SemiBold, corps 75 pt,
interligne 69 pt, approche -8,

Couleurs : Bleu Assurance Maladie : Pantone bleu 293, Mauve : Pantone 2583 ou RAL
4008

Lettrages, fléchages et logos a définir ultérieurement

Fixations invisibles

Localisation et dimensions
Selon plan 15
Un panneau de 150 cm ht x 65 c¢cm larg

Un panneau de 100 x 100 cm

2.8

0]

E

En fin de chantier, réalisation et fourniture au Mdftre d'Ouvrage, au bureau de
contrdle, au coordinateur SPS et au coordinateur SSI, d'un Dossier des Ouvrages
Exécutés selon les modalités demandées par le MO dans ses « Généralités ».
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3 Lot N° 3 — Cloisonnements/Menuiseries/Faux-plafonds

3.1

3.2

3.3

34

Protections des sols
- Fourniture et pose de protections des sols des circulations du RDC aux droits des
travaux de démolition et cloisonnement en Iés de PVC ou moquette rase.
Localisation
Selon plan 1
Démolition et évacuation de cloisons et portes
- Dépose de cloisonnement ou de porte.
Stockage sur site de certains éléments pour réutilisation.
- Rebouchages au mastic blanc des trous laissés par les anciennes cloisons dans les
porteurs de faux-plafond et sur les murs.
- Reprises de plinthes aux droits des engravures laissées par les emplacements des
anciennes cloisons.
- Mise a disposition au MO des paumelles, poignées et autres équipements des portes
Clarit
- Evacuation a la décharge des cloisons et portes non utilisées.
- Nettoyages apres travaux.
Localisation

Selonplans 1, 2, 3

Cloisons modulaires existantes pour réemploi

- Dépose de cloisons modulaires et stockage soigné pour réutilisations ultérieures.

- Rebouchages au mastic blanc des trous laissés par les anciennes cloisons dans les
porteurs de faux-plafond et sur les murs.

- Reprises de plinthes aux droits des engravures laissées par les emplacements des
anciennes cloisons.

- Nettoyage et aspiration des sols existants.

- Repose soignée d'éléments existants de cloisons modulaires, y compris éléments vitrés
et blocs porte.
Si besoins, interposition entre les parements d'un isolant en laine de roche permettant
d'obtenir l'isolation et I'affaiblissement acoustique demandé (42 dB entre bureaux et 44
dB entre bureau et circulation).

Localisation

Selonplans 1,2, 3,4,5, 6,13

Cloisons modulaires neuves

- Fourniture et mise en ceuvre de cloisons amovibles avec ossature aluminium) sur
laquelle viendra se clipper des panneaux de remplissage constitués de deux parements,
soit en plaques de pldtre soit en Agglo haute densité, avec interposition entre les
parements d'un isolant en laine de roche permettant d'obtenir I'isolation et
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I'affaiblissement acoustique demandé (42 dB entre bureaux et 44 dB entre bureau et
circulation).

- Il sera prévu toutes sujétions permettant d'absorber des écarts de planimétrie du
plafond de |'ordre de +-15 mm, ainsi que d'absorber des écarts de plancher de |'ordre
de +-20 mm.

- Les poteaux d'arréts de cloisons et les poteaux d'angles seront réalisés en profilés de
forme carrée.

- Le titulaire du présent lot devra également toutes les réservations suivant plans de
réservations des corps d'état techniques concernés dans ses cloisons ainsi que le
calfeutrement aprés passage de ces différents corps d'état.

- Compris toutes sujétions de réglage, de calfeutrement et de finition de I'ensemble de
ces cloisons.

- Finition des éléments métalliques : Peinture mate acrylique cuite au four, épaisseur

minimum 45 microns, couleur RAL 7032.

* Hauteur : 2.60 m sous faux-plafonds (ler et 2éme étage).

* Hauteur : 2.80 m sous faux-plafonds (rez-de-chaussée).

Classement au feu : M1.

Cloisons démontables en aluminium d'environ 100mm d'épaisseur, de type MARTOR
LOOK, POLLET, CLESTRA, ACR, FP3, ou produit de qualité et performance technique
équivalentes, comprenant selon les plans :

341 Cloison pleihe parement platre

Finition des parements :

- Plaque de platre revétue d'un revétement vinyle crépelé blanc pour les cloisons
intfermédiaires.

3.4.2 Cloison pleine parement bois

Finition des parements :
- Plaquage imitation bois ERABLE SYCOMORE ou coloris se rapprochant de I'existant
pour les cloisons sur circulations.

3.4.3  Cloison vitrée sur allége pleine

- Fourniture et mise en oceuvre de cloisons semi-vitrées, constituées d'un double
vitrage clair sur allege pleine de 1ml de hauteur.

- Les éléments en vitrage clair seront équipés d'un store intégré a fines lames micro
perforées en alu anodisé (coloris au choix du MO), avec commande molette de
manceuvre manuelle.

344 Blocporte
- Voir chapitres 3.9 et 3.10.

3.45 Panneaux vitrés d'about de cloisons

« Ossature métallique laquée en usine avec remplissage en vitrage clair, de type
Stadip silence (indice d'affaiblissement acoustique de 40 dB minimum), compris
toutes sujétions de fixation en plafond et en fagade, ainsi que de raccordement
avec les cloisons. Prévoir une allége pleine et une imposte en plenum, compris toutes
sujétions pour la découpe et le passage des fluides.
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Localisation

Selon plans 4, 5, 6, 13

3.5 Barriére phonique

- Fourniture et pose de barriéres acoustiques dans le plénum au-dessus des cloisons
modulaires pleines crées ou déplacées pour ce projet, composées de :
= Panneaux de laine de roche de 80mm, revétus d'une feuille d'aluminium sur les
2 faces.

Localisation

Selon plans 4, 5, 6, 13

3.6  Coffre CF en plaques de platre

- Fourniture et pose de coffre coupe-feu 1h (EI60) composé de :

=N

4

4 848

=

Ossature en profilés acier galvanisé a chaud de 48 mm de largeur, rails hauts
et bas, doubles montants verticaux espacés selon préconisations du fabriquant
2 plaques de platre de 13mm d'épaisseur sur chaque parement, fixées avec des
décalages de joints d'une face a l'autre de parement

Remplissage en laine minérale

Fixation par vis auto-foreuses

Finition par bandes et enduits suivant notice du fabricant

Scellement des trappes de visite

Scellement et calfeutrement CF1H aux pourtours des gaines de ventilation de
traversées de cloisons

Cloisons toutes hauteurs (dalle a dalle).

- L'ensemble devant justifier au Bureau de Contréle d'un procés-verbal d'un degré
coupe-feu 1 h, d'un plan de repérage et de fiches d'autocontrdles des calfeutrements
au droit des éléments de traversées.

Localisation

Selon plans 5 et 6 - Coffres gaines de ventilations dans future salle de REUNION locaux
archives du 1°" et 2°™ étage

3.7  Cloison CF en plagues de platre

- Fourniture et pose de coffre coupe-feu 1h (EI60) composé de :

=N

4

4 48 48

=N

Ossature en profilés acier galvanisé a chaud de 48 mm de largeur, rails hauts
et bas, doubles montants verticaux espacés selon préconisations du fabriquant
2 plaques de platre de 13mm d'épaisseur sur chaque parement, fixées avec des
décalages de joints d'une face a l'autre de parement

Remplissage en laine minérale

Fixation par vis auto-foreuses

Finition par bandes et enduits suivant notice du fabricant

Compris scellement des huisseries bois

Scellement et calfeutrement CF1H aux pourtours des gaines de ventilation de
traversées de cloisons

Cloisons toutes hauteurs (dalle a dalle).
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L'ensemble devant justifier au Bureau de Contradle d'un procés-verbal d'un degré
coupe-feu 1 h, d'un plan de repérage et de fiches d'autocontrdles des calfeutrements
au droit des éléments de traversées.

Localisation

Selon plan 4 ; IRSA ARCHIVES/ REUNION

3.8 Rebouchage de trous dans cloisons

- Rebouchages de trous diis a la dépose des équipements électriques
- Réglages, habillages de finition et nettoyages.
- Butoir en inox 304 avec butée polyuréthane noir, compris fixation.

Localisation

Selon plans 4 : ensemble de 40 trous petits et allant jusqu'a 10cm de diametre

3.9 Bloc porte et portes en réemploi

- Adaptation et pose des encadrements de porte, portes et impostes fixes déposés au
poste 3.2.
- Réglages, habillages de finition et nettoyages.
- Butoir en inox 304 avec butée polyuréthane noir, compris fixation.

Localisation

Selon plans 4,5, 6

3.10 Bloc porte neuf 90cm PF 1/2H

- Fourniture et pose d'un bloc-porte pare-flamme 3 heure a dme pleine a 1 vantail, de
type PHONIBLOC de chez DEYA ou techniquement équivalent:

Dimensions 930 x 2549 mm ht pour les portes du RDC

Dimensions 930x 2374 mm ht pour les portes des autres niveaux

Imposte de porte fixe au-dessus

PF ou CF 30 minutes

Ferrage 4 Paumelles

Porte stratifiée coloris Erable Rose ou coloris se rapprochant des portes
existantes

Huisserie aluminium ou bois exotique selon cloisonnements

Serrure a larder a cylindre axe 50 de chez LERN, ou techniquement équivalent
Béquille double sur rosaces série 1144 aluminium anodisé de chez FSB avec
rosaces clé I, a'identique de celles existantes

Butoir de porte de type 38 3884 10 de chez FSB a I'identique des existants
Ferme-porte TS91 CONTUR de chez DORMA a l'identique des existants, norme
CE-EN 1144, force de fermeture fixe 3EN pour porte CF

Affaiblissement acoustique minimum : R = 44 dB.

- L'ensemble devant justifier d'un procés-verbal d'un degré coupe-feu et d'un plan de
repérage a fournir au bureau de contrdle.
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Localisation

Selon plans 4, 5, 6

3.11 Bloc porte neuf 90cm CF 1/2h

- Fourniture et pose d'un bloc-porte coupe-feu 3 heure a dme pleine a 1 vantail, de type
PHONIBLOC de chez DEYA ou techniquement équivalent:

Dimensions 930 x 2374 mm ht

CF 30 minutes.

Ferrage 4 Paumelles.

Porte stratifiée coloris Erable Rose ou coloris se rapprochant des portes
existantes.

Huisserie bois exotique d recouvrement a vernir.

Serrure a larder a cylindre axe 50 de chez LERN, ou techniquement équivalent.
Béquille double sur rosaces série 1144 aluminium anodisé de chez FSB avec
rosaces clé I, a'identique de celles existantes.

Butoir de porte de type 38 3884 10 de chez FSB a l'identique des existants.
Ferme-porte TS91 CONTUR de chez DORMA a l'identique des existants, norme
CE-EN 1144, force de fermeture fixe 3EN pour porte CF.

Affaiblissement acoustique minimum : R = 44 dB.

- L'ensemble devant justifier d'un procés-verbal d'un degré coupe-feu et d'un plan de
repérage a fournir au bureau de controle.

Localisation

Selon plan 4 ; SALLE DE REUNION

3.12 Bloc porte tiercé existant

- Dépose d'un bloc-porte tiercé existant et de ses équipements ainsi que sa cloison

plaques de platre adjacente.

- Repose du bloc-porte et de la cloison plaques de pldtre.

Localisation

Selon plan 4 ; dépose ACCUEIL CPAM/ IRSA CIRCULZ2, repose IRSA CIRCUL3

3.13 Bloc porte tiercé CF 1h neuve

- Dépose de bloc porte existant

- Fourniture et pose d'un bloc-porte tiercée coupe-feu 1 heure, a dme pleine, épaisseur

40 mm, passage principal de 90 cm et semi-fixe de longueur variable :

Oculus dans vantail de service, dimensions 330x425mm comprenant un
encadrement et des parcloses en bois dur contreprofilées, ajustées a coupe
d'onglet et pointées aux 2 faces. Le vitrage d'oculus sera en vitrage
CONTRAFLAM pare flamme 1 h, posé au mastic M 1.
Huisserie en bois exotique a recouvrement, a vernir.
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Porte stratifiée coloris Erable Rose ou coloris se rapprochant des portes
existantes.
Etanchéité au feu par joints encastrés et collés en rainure sur trois cotés.

Ferrage par 4 paumelles par vantail.

Serrure a larder a cylindre axe 50 de chez LERN, ou techniquement équivalent
Gadche électrique incorporée dans I'huisserie.

Passe-cdble invisible incorporé dans le vantail semi-fixe.

Selon usage, boutons de porte fixe de chaque c6té ou bouton et béquille, en

aluminium sur rosace de 55mm de diamétre, en harmonie avec les béquilles actuelles
de modele 1144 de chez FSB.

Ferme-porte a glissiére en bandeau de couleur gris avec sélecteur de fermeture
incorporé de type TS93 de chez DORMA ou techniquement équivalent

Crémone en aluminium a levier rotatif en applique sur vantail semi-fixe de couleur
gris argent conforme a la norme EN179, composée d'un boftier de commande,
conduits et fringles pré-assemblés, un capot profilé clipable, une béquille, une
gdche en applique et une gdche platine.

- L'ensemble devant justifier d'un proces-verbal d'un degré coupe-feu 3 h et d'un plan
de repérage a fournir au bureau de contrale.

- Parois de cotés et impostes en cloison plaque de pldatre CF 1 heure.

- Adaptation des faux-plafonds.

Localisation

Selon plan 4 : 2U de 90+60cm, IRSA CIRCUL1, CIRCUL ELSM

3.14 Bloc porte tiercé de sureté

- Fourniture et pose d'un bloc-porte tiercée coupe-feu 3 heure, a dme pleine, épaisseur

40 mm, passage principal de 90 cm et semi-fixe de longueur variable :

Oculus dans vantail de service, dimensions 330x425mm comprenant un
encadrement et des parcloses en bois dur contreprofilées, ajustées a coupe
d'onglet et pointées aux 2 faces. Le vitrage d'oculus sera en vitrage
CONTRAFLAM pare flamme 1 :2 h, posé au mastic M 1.

Huisserie en bois exotique a recouvrement, a vernir.

Porte stratifiée coloris Erable Rose ou coloris se rapprochant des portes
existantes.

Ferrage par 4 paumelles par vantail.

Serrure a larder a cylindre axe 50 de chez LERN, ou techniquement équivalent
Gache électrique incorporée dans I'huisserie.

Passe-cdble invisible incorporé dans le vantail semi-fixe.

Béquilles de porte pour avoir coté intérieur du local une béquille manceuvrant la

serrure, et c6té couloir un bouton de porte fixe en aluminium sur rosace de 55mm
de diametre, en harmonie avec les béquilles actuelles de modéle 1144 de chez FSB.

Ferme-porte a glissiére en bandeau de couleur gris avec sélecteur de fermeture
incorporé de type TS93 de chez DORMA ou techniquement équivalent
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e Crémone en aluminium a levier rotatif en applique sur vantail semi-fixe de couleur
gris argent conforme a la norme EN179, composée d'un boftier de commande,
conduits et fringles pré-assemblés, un capot profilé clipable, une béquille, une
gdche en applique et une gdche platine.

- L'ensemble devant justifier d'un procés-verbal de résistance au feu et d'un plan de
repérage a fournir au bureau de contrdle.

- Parois de cotés et impostes en cloison plaque de pldatre CF 1 heure.

- Adaptation des faux-plafonds.

Localisation

Selon plan 4 : ACCUEIL CPAM / IRSA CIRCULZ ; 1U de 90+60cm

3.15  Trappe de visite

- Fourniture et pose de trappe de visite 40x40cm comprenant un cadre en bois exotique
dur:
= Vantail & dme pleine en panneau MDF de 40 mm d'épaisseur.
» Fermeture par batteuses a canon.
- Le tout devant étre coupe-feu % heure.

Localisation

Selon plan 5 et 6, dans coffres des gaines de VMC ; 4 Unités

3.16 Vitrophanie sur vitrages d'alléges

- Dépose de vitrophanie existante sur vitrages d'alleges extérieures.
- Fourniture et pose de films parasoleils de vitrophanie sur vitrages d'alleges (coloris et
modele au choix du MO).

Localisation

Selon plan 4, PLATEAU2 ELSM ; 7 Unités

3.17 Jouées faux-plafond en plague de platre couloir

- Jouées verticales en plaques de platre d'épaisseur 15 mm minimum.

- Elles seront posées sur une ossature invisible en acier galvanisé, étudiée en fonction
de la hauteur des jouées, de leur longueur et de leur poids.

- Pose des plaques de pldatre sur 3 cotés par vissage sur l'ossature en acier, traitement
des joints par bandes spéciales et enduit.

- Prévoir toutes découpes éventuelles dans les jouées pour bouches de ventilation, ou
autres ouvrages techniques.

Localisation

Selon plans 4 et 13; Alcove IRSA LOGISTIQUE, alcve IRSA IDE, Jouée IRSA
ATTENTE ; jouée CLAT CONSULT
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3.18 Dépose de faux-plafond minéral

- Dépose de faux-plafond en dalles minérales.

- Stockage soigné des dalles sur site pour réemploi.

- Mise a disposition du MO des dalles en bon état et évacuation du surplus de dalles
abimées a la décharge.

Localisation

Selon plan 1

3.19 Repose de faux-plafond minéral existant

- Repose de dalle de faux-plafond stockées préalablement.
- Si besoin, repose ou complément de l'ossature de dalles
- Repose dans CLAT CONSUL des dalles 600x600 déposées du local CLAT IDE existant

Localisation

Selon plan 7

3.20 Pose de faux-plafond minéral neuf 600x600

- Fourniture et pose d'un faux-plafond en dalles acoustiques type BLAMKA de chez
ROCKFOND en laine de roche de forte densité, ou techniquement équivalent :
» Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
» Epaisseur minimum : 20 mm
»= Type de bords: A24
* La face apparente d'un voile de verre blanc imprégné de peinture et sur la face
cachée d'une voile de verre naturel, bords peints

» Coefficient absorption acoustique minimum (aw): 1,00 Classe A
Bord / Epaisseur (mm)/ [125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o

Hauteur de montage
(mm)

E15/20/ 200 0,60 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00

» Réaction au feu: Al

= Diffusion de la lumiere : 99%

» Réflexion d la lumiere : Réflexion a la lumiéere : 87 %

» Diffusion de la lumiére : > 99 %

» Recyclabilité : Le produit sera recyclable a l'infini, car il sera en laine de roche.

» Contenu recyclé : le produit contiendra entre 35 et 55% de contenu recyclé.

* Profils apparents blancs en T de 24mm de largeur

» Réaction au feu REI30, I'ensemble devant justifier d'un procés-verbal d'un degré

de réaction au feu et d'un plan de repérage a fournir au bureau de contréle.

Localisation

Selon plan 7
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3.21 Dépose de faux-plafond plague de platre

- Dépose et évacuation a la décharge de faux-plafond en plaques de platre.

Localisation

Selon plan 1

3.22 Dépose de faux-plafond métallique

- Dépose de faux-plafond du type PM12 de chez PLAFOMETAL.
- Stockage soigné sur site pour réemploi.

Localisation

Selon plan 1

3.23 Repose de faux-plafond métallique existant

- Repose de lames neuves de faux-plafonds démontées.

Localisation

Selon plan 7

3.24 Pose de faux-plafond métalliqgue neuf

- Fourniture et pose de lames neuves de faux-plafonds de type PM12, bords vifs, des
Etablissements PLAFOMETAL ou de qualité et performance équivalentes.

- Bacs autoportants démontables, de 300 mm de largeur, en téle d'acier galvanisé
perforée, épaisseur 0.6 mm, longueur a adapter selon localisation et configuration des
locaux.

- Perforations rectangulaires a 10 %.

- Finition : peinture laquée cuite au four en usine.

- Coloris : de la gamme RAL au choix a l'identiques des plafonds métalliques existants.

- Pose sur corniéres de rives, et avec profils T intermédiaires pour grandes longueurs,
selon dimensions des locaux et sens de pose des calepins Architecte. Couleur identique
aux bacs.

- Prévoir toutes découpes pour incorporations de luminaires, grilles de ventilation ou
autres accessoires.

- Classement au feu : MO.

- Matelas en panneaux rigides de laine de roche sous film polyéthyléne de couleur noire,
épaisseur 40 mm minimum, pose sur toute surface de plafonds métalliques.

- Absorption acoustique : as 0.60 a 500 Hz et 0.78 a 200 Hz

Localisation

Selon plan 7

3.25 Déplacement de stores vénitiens

- Dépose et repose de stores vénitiens
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- Rebouchage des anciens trous au silicone noir

Localisation

Selon plan 4 ; 4 Unités dans plateau 2 de ELSM

3.26 Crédences de lave-mains

- Fourniture et pose de crédence en plexiglas blanc au-dessus des lave-mains :
= Dimensions Larg 0.45m x ht 0.30m x Ep 3 mm
= Chants polis et arrétes cassées pour éviter toute coupure
= Fixation collée
= Joint d'étanchéité silicone translucide entre I'appareil sanitaire et la crédence

Localisation

Selon plan 4 ; ELSM = 4 Unités, CLAT = 1 Unité, UCIRSA = 7 Unités

3.27 Gache électrique neuve

- Fourniture et pose de gdche électrique a encastrer pour serrure a larder, dans huisserie
bois ou aluminium (raccordement électrique a la charge du lot électricité)
- Dimensions 75x28x20.5mm
- Résistance a I'effraction 3500N
- A émission
- Volet de gdche en laiton nickelé

Localisation

Selon plan 4, IRSA VACCINATION, IRSA DASRI, porte aluminium PATIO/ ATTENTE
S.SOCIAL, IRSA ARCHIVES, CLAT FRIGO

3.28 Modification de poignée de porte

- Dépose de béquilles doubles et maintien de leurs rosaces, et mise a disposition au MO.

- Modification de béquilles de porte pour avoir coté intérieur du local une béquille
manceuvrant la serrure, et c6té couloir un bouton de porte fixe en aluminium sur rosace
de 55mm de diametre, en harmonie avec les béquilles actuelles de modéle 1144 de chez
FSB.

Localisation

Selon plan 4; CLAT FRIGO, IRSA VACCINATION, IRSA DASRI, IRSA ARCHIVES, porte
aluminium PATIO/ATTENTE S.SOCIAL

3.29 Ferme porte

- Fourniture et pose de ferme-porte d came et contre-piston de type CONTUR TS91 Type
B de chez DORMA ou techniquement équivalent :
* Force dégressive du moment d'ouverture

PRECI IDF/N/C Page 25 sur 30 PRO Lots Archi-Ind0-16/04/25



* Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables en continu
* Fixations invisibles
= Normes : CE-EN 1154

Localisation

Selon plan 4 ; IRSA VACCINATION, IRSA DASRI

3.30 Cylindres de porte

- Selon plans, dépose et repose de cylindres existants.
- Selon plans, fourniture et pose de cylindres neufs simples ou avec molette

- Ils seront a intégrer a l'organigramme existant avec une mise a jour papier de
I'organigramme

3.31 Rayonnages d'archives

- Dépose des rayonnages d'archives mobiles ou fixe

- Découpe d'une partie du plancher de supportage au droit de la future cloison CF1H,
dépose et évacuation de la partie c6té nouvelle salle de réunion et adaptation de la
partie coté ARCHIVES UCIRSA

- Repose de rayonnages fixes et mobiles c6té ARCHIVES UCIRSA

- Evacuation a la décharge du reste des éléments

Localisation

Selon plan 4 ; IRSA ARCHIVES, REUNION

3.32 DOE

- En fin de chantier, réalisation et fourniture au Mattre d'Ouvrage, au bureau de
contréle, au coordinateur SPS et au coordinateur SSI, d'un Dossier des Ouvrages
Exécutés selon les modalités demandées par le MO dans ses « Généralités ».
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4 Lot N° 4 — Revétements de sols/ Peintures

41 Dépose de revétement de sol souple

- Dépose et évacuation a la décharge publique du sol souple existant.

Localisation

Selon plan 8

42 Revétement de sol souple plastifié

- Travaux de remplacement de revétement de sol a réaliser piece par piéce selon le
déménagement des personnels.

- Dépose du sol souple existant.

- Préparation des supports, ragréage de classement P3 et pongage si besoin.

- Fourniture et pose collée d'un revétement de sol linoléum en dalles 50X50 cm ou en lés
certifié QB UPEC et classé U4 P3 E1/2 C2 type Marmoleum de chez FORBO ou
techniquement équivalent.

Sa résistance poingonnement rémanent moyen sera de 0,08 mm avec une épaisseur
de 2.5 mm et sa masse surfacique de 3 000 g/m? (+/- 10).

Il bénéficiera de propriétés anti glissantes R9 ou R10 selon références et une
efficacité acoustique déclarée de 7 dB.

Congu a partir d'énergie 100 % garantie d'origine renouvelable, il sera composé de
88 % de matieres premiéres d'origine naturelle (huile de lin, de résines naturelles,
de farine de bois, de pigments et de charges minérales) dont environ 67 %
d'origine biosourcée et jusqu'a 48 % de contenus recyclés.

Il sera naturellement bactériostatique et résistera a la briilure cigarette. Réaction
au feu Cfl -sl.

Il sera doté d'une protection de surface TOPSHIELD PRO, bicouche et
doublement réticulée UV pour une surface homogene facile d'entretien. Il évitera
toute métallisation pendant la durée de vie du revétement et conférera une
résistance testée et éprouvée aux agents tachant type bétadine, éosine, feutre,
gel hydro alcoolique.

Il bénéficiera d'une garantie de 10 ans

Le choix des coloris se portera sur une gamme comportant un minimum de 51
références.

Pose collée : Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et dans le respect
du NF DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de
la nature du support, 'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en
ceuvre qu'implique le classement E : Locaux E1 : joints vifs sur support béton ou
bois

L'entreprise en charge du nettoyage des revétements devra impérativement
respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra tre transmise par le présent lot revétement de sol ou
par le fabricant.

- A chaque changement de matériaux, fourniture et pose de barres de seuil a visser en
aluminium anodisé.
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- L'ensemble devant justifier d'un proces-verbal d'un degré de réaction au feu
minimum : Cf. s1 (EN ISO 13501) ou catégorie M3.

Localisation

Selon plan 8

4.3 Revétement de sol moquette

- Travaux de remplacement de revétement de sol a réaliser piece par piéce selon le
déménagement des personnels.

- Dépose du sol souple existant.

- Préparation des supports, ragréage de classement P3 et pongage si besoin.

- Fourniture et pose de dalles moquette a velours bouclé de type BALSAN-PILOTE? de
chez BALSAN, ou techniquement équivalent.

« Fil Econyl sur envers BBack (BB) en dalles plombantes amovibles 50x50cm de large.

« Classement UPEC U3P3E1CO et FEU Bfl-s1 - libre sur ciment.

« TIsolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) ALw 26 dB / Absorption aux
bruits aériens (NF EN ISO 11654) aw 0.15.

« Composée d'un velours 100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®, d'un
poids total (NF ISO 8543) de 4200 g/m?, d'un poids de velours de 580 g/m?,
d'un poids de velours utile de 350 gr/m? et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765)
de 5.8 mm.

- Fibres teintées dans la masse lui conférant une meilleure tenue dans le temps.

« Traitement antistatique permanent.

+ Mogquette Dalle labellisée PRODIS avec les N° A1IEE23ED, répondrant aux
impositions de la norme HQE selon le profil défini, notamment en ce qui concerne
les COV.

+ Les émissions dans |'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revétement
sélectionné seront < 100 pyg/m? et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le
cadre de |'étiquetage sanitaire.

« Des FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires) conformes a la NF
P0O110 sont également disponibles.

- Empreinte carbone de 6.43 kg CO? - Eq./m? sur la totalité du cycle de vie pour
une DVT de 10 ans.

« CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

« Poids velours (g/m?) - NF ISO 8543 : 580

« Poids velours utile (g/m?) - NF ISO 8543 : 350

« Poids Total (g/m?) - NF ISO 8543 : 4200

« Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 5.8

« Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 2.6

+ Serrage (points) - NF ISO 1763 : 42

+ Densité (p/m?)- NF ISO 1763 : 165900L'ensemble devant justifier d'un procés-
verbal d'un degré de réaction au feu minimum : Cf. s1 (EN ISO 13501) ou catégorie
M3.

Localisation

Selon plan 8
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44  Reprises de sol en comblanchien

- Au droit d'une cloison déposée, reprise de dalle de sol en comblanchien d'aspect et
couleur a l'identique de I'existant.

Localisation

Selon plan 8

45 Rebouchages de trous dans comblanchien

- Sur I'ensemble de I'accueil, rebouchage avec du synthopierre de couleur identique a
I'existant de 40 trous dans le sol comblanchien laissés par les déposes de cloisons.

Localisation

Selon plan 4

46  Enduit platre sur mur béton

- Nettoyages des supports et application soignée d'un enduit de lissage mural en platre

Localisation

Selon plans 4 et 8 ; REUNION

47  Peintures murales verticales

- Nettoyages et préparations des supports.

- Application de deux couches de peinture satinée sur murs, plinthes bois, y compris
reprises murales en allege au droit des cloisons déposées, finition satinée type "A".

- Teintes ou au choix du mditre d'ouvrage, les plinthes pouvant étre d'une autre couleur
que celle des murs.

Localisation

Selon plans 8, 9, 10

48 Peintures horizontales en plafond

- Nettoyages et préparations des supports.

- Application de deux couches de peinture mate sur plafonds plaque de pldtre, finition
satinée type "A".

- Teinte blanche.

Localisation

Selon plan 7

49 Verni sur encadrement de porte

- Nettoyages des supports.
- Application de deux couches de vernis incolore sur les huisseries bois de portes neuves
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4.10

4.1

4.12

Localisation

Selon plans 4 et 8

Peintures extérieures sur élément ferreux

- Nettoyage et grattage des supports.
- Application de deux couches de peinture antirouille de couleur gris anthracite ou noir.

Localisation

Sur les barreaudages métalliques de la cloture modifiés par le lot serrurerie.

Nettoyage

- En fin de travaux, nettoyage des revétements de sols, quincaillerie, appareillages
électriques vitres et glaces efc...

- Les nettoyages devront étre effectués de maniére a faire disparditre les taches de
peinture ou d'huile, les taches de platre, ciment etc..., les taches de film de mortier,
les rayures éventuelles sur revétements. Il est précisé que |'entreprise du présent lot
aura la charge du nettoyage complet de |'intérieur des locaux, |'enlévement des objets
divers et déchets de provenance indéterminée dans les locaux et placards, nettoyage
des appareils sanitaires qui auraient été utilisées. Les déchets seront évacués aux
décharges.

- Les produits employés et les procédés mis en ceuvre devront Etre appropriés afin de ne
pas provoquer |'altération des matériaux eux-mémes ou de leur état de surface. Sur
les revétements émaillés, |'usage de grés ou de ponce est interdit.

- L'entreprise du présent lot devra requérir en temps utile auprés des entreprises
chargées des divers fravaux, toutes indications utiles concernant les produits et
procédés de nettoyage compatibles avec leurs ouvrages.

- Nettoyage de toutes les parties vitrées intérieures et extérieures.

- Avant réception des fravaux -> dépoussiérage des parois intérieures, nettoyage,
lessivage, enlévement des inscriptions et des marques du fabricant des portes en
stratifié.

Localisation

Selon plan 2; tous les locaux impactés par les travaux

OE

- En fin de chantier, réalisation et fourniture au Mattre d'Ouvrage, au bureau de
contrdle, au coordinateur SPS et au coordinateur SSI, d'un Dossier des Ouvrages
Exécutés selon les modalités demandées par le MO dans ses « Généralités ».
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