mique » Electricité « SSI

@ FLAM
\ Ingenierie

Les Bureaux du lac - Téléport 2
Avenue René Cassin

86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél: 054949 64 12

Courriel : contact@flam-ingenierie.fr
www.flam-ingenierie.fr

CPAM DE L'INDRE

IMPLANTATION DE L’ANTENNE UC-IRSA DANS LES LOCAUX
DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT ELECTRICITE

Maitre d’Ouvrage : Date : Avril 2025

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE N° dossier : 24-034-561

14 rue Claude Nicolas Ledoux .
Indice :

36026 Chdteauroux

Phase : DCE




CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Electricité conrants forts - conrants faibles
CCTP Phase DCE Avril 2025

SOMMAIRE

A, GENERALITES. ... bbb bbb 2
1. Présentation dUl PLOJEl.. i 2
2. Documents COMPOSANLS 1€ AOSSIEL w..vuvuiueuiuremiiriiieieieieieeieeee et ssese e esessees 2
3. NEttoyage de ChANTIET c.vucuieceieceeecictecte ettt 3
4. Documents et échantillons ENEIEPLISES ......couiuviiuriirriiiriiiriiiricieieisieeiese s eeaes 3
5. Responsabilité de PENIEPLISE ....cvueuiueurieeirieerieeiieeieeeireeeieieieie st seee s ssese s ssesessesessesessesessesessesesnes 5
0. Bureau de CONIOLE ... s 6

B.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES........ccccocosiicc e, 7
1. Textes réglementaires de TEfEIEICE ..ottt 7
2. MISE €L QEUVIC couveiiriiietisetiet ettt s e a bbb et bbbt sttt e e 8
3. Bases de CAlCULS ..ottt 14
4. LIMites de PLESTALIONS ..cuvuiuiriiiieiiiciieeieie et 17
5. Cootrdination, Sécurité, Installations de Chantier.......ccceeveiereeireceeriiereceeecree e 17
0. Formation de PEXPLOIANT ..c..ccuvvcuieirieiricirecieeieeceteees et neee 17
To ESSALS ettt e 18
8. CONLIAUNTES AU SIEC..euurrrurrieerireiisetrietreaetseet et es et sss e ssaessesenaeae 18

C. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ..ot snssnes 19
1. TLAVAUX SUL EXISTANL tovurierierieiseisesesescs s es s a s a s a bbb s s s a e 19
2. Sources d’énergie ELECHIIGUES ...ttt sseae e neee 20
3. RESCAU @ LOITC .ttt e 21
4. Modifications de tableaux EXISTANLS ......ccoveuerreuerrierirerreierrieeneeensesesseeesseeessesessesessesessesessesessesessesesesessesessens 22
5. Equipements de diStriDULION.......couiuiiuiiriiiriiiiiiciic e 25
6. Equipements électriques terMINAUX . ....covuiuiiurieiurisimiirriirsiessiessiesseses s ssssessssesssssssssssssssssens 26
7. Alimentations €lectriques terMINALES .......cvveureeuricurieirieieeteeeie et nseee 28
8. Elaifage EXTEIICUL ...vieiieciieiicicc s 29
9. Eclaifage de SECULITE .....vuvieeiieciieciicieciee ettt et 30
10. Précablage Voix, Données, Image (V.D.L) ..o 32
11. COoNLLOLE Q’ACCES w.vvvviviricrct s 35
12. TtEIPRONIC. ..ot 39
13. ALCTTE AZTESSION vttt 41
14. Systeme de VIAEOPIOTECHON. c....vuivvrieeiieeieieereieeieeie ettt nsees 43
15. Systeme de SECULItE INCENAIE ....uvuiverieeirieeireieeierie e neee 45

FLAM Ingénierie N°24-034-561 1/47



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Electricité conrants forts - conrants faibles
CCTP Phase DCE Avril 2025

A. GENERALITES

1. Présentation du projet

Le présent dossier a pour objet les études relatives aux travaux d’aménagements dans le cadre de
I'implantation de antenne locale de 'TUC-IRSA dans les locaux du siege de la CPAM de 'Indre situé 14 rue
Claude Nicolas Ledoux a Chateauroux.

2. Documents composants le dossier

Les éléments écrits constitutifs du dossier sont :
*  Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
*  Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Les éléments graphiques constitutifs du dossier sont :
e N°ELO01 — Electricité — Existant — RDC
e N°EL02 — Electricité — Existant — R+1
¢ N°ELO03 — Electricité — Existant — R+2
*  N°EL04 - Electricité — Projet — RDC
* N°ELO5 — Electricité — Projet — R+1
*  N°ELO0G6 — Electricité — Projet — R+2

e N°CA00 — Controle d’acceés — SS

e  N°CA01 — Controle d’acces — RDC
e N°CA02 — Controle d’acces — R+1

e N°CAO03 — Controle d’accés — R+2
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3. Nettoyage de chantier

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la gestion de ses déchets, leur collecte sur le chantier et leur mise
en décheterie en vue d’une valorisation.

En cas de présence dun Plan Général de Coordination (PGC), lentreprise devra respecter ses
préconisations.

En cas de présence sur le chantier de bennes de tri sélectif, les déchets de chantier seront collectés dans ces
bennes.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres exécution de ses

travaux.
Le nettoyage de chantier s’effectuera a la fin de chaque journée.

Dans le cas ou entreprise ne respecterait pas les conditions ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage fera procéder au
nettoyage et a enlévement des gravois au frais du corps d’état défaillant.

Les matériels électriques et électroniques seront recyclés conformément a la réglementation en vigueur.

Tout contrevenant a ces regles s’expose a des pénalités.

4. Documents et échantillons entreprises

4.1. Plans de chantier

Le maitre d’oeuvre a une mission de base. Les plans fournis dans le dossier de consultation sont des plans
de principe.

Pendant la période de préparation, entrepreneur aura a sa charge les études d’exécution comprenant :
*  Les plans d’exécution,
* Les notes de calculs,
* Les plans de détails.

L’entreprise participera activement a la synthése avec les autres corps d’état.

Ces documents seront soumis au VISA du maitre d’oeuvre. Ils devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers que le maitre d’ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

Une fois la période de préparation passée, toute modification fera 'objet d’une adaptation des plans par
Pentreprise, a soumettre au VISA du maitre d’oeuvre.

4.2. Plans de réservations

L’entreprise devra faire connaitre, en temps utile, aux autres corps d’état, les plans de réservations nécessaires
a la réalisation de ses travaux.

Lorsque I'entreprise aura négligé de faire connaitre en temps utile ses besoins ou aura fourni des indications
erronées, elle supportera la charge de la réalisation de ses réservations par 'entrepreneur ayant réalisé
Pouvrage nécessitant les réservations, ainsi que la charge de toutes les incidences sur les prestations des
autres corps d’état.

Quand la nature ou la destination des ouvrages n’impose pas la réalisation de réservations préalables, chaque
entrepreneur fera son affaire des trous ou réservations qui lui sont nécessaires.
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L’entrepreneur effectuera ou, le cas échéant, fera effectuer a ses frais, les scellements, bouchages et raccords
des réservations nécessaires aux travaux de son corps d’état. Le travail effectué doit correspondre aux
matériaux et au stade d’exécution de la paroi au moment de lintervention.

4.3. Cahier de matériel, échantillons

L’entrepreneur devra fournir, lors de la période de préparation de chantier pour validation :

Une documentation technique détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., mentionnés au CCTP
et de tous ceux indiqués par le Maitre d’(Euvre ou le Maitre d’Ouvrage,

Sur demande du Maitre d’(Euvre ou du Maitre d’Ouvrage, un échantillon de matériel afin de valider
I'aspect technique, esthétique ou autre,

Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes
particulieres pour les autres corps d’état, le cas échéant,

Les certificats de conformité,

Toutes autres picces que 'entrepreneur jugera utile.

Aucun matériel ne pourra étre installé sans ’accord écrit du Maitre d’(Euvre et du Maitre d’Ouvrage.

Les matériels seront marqués NI et CE validant ainsi leur qualité. Tout matériel ne présentant pas ce
marquage sera refusé.

Pour les produits ayant fait 'objet d’une certification, 'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires de cette certification, selon le « Guide des produits certifiés pour le batiment » derniére

édition.

Pour toutes les familles de produits sous « Avis Technique », il ne pourra étre mise en ceuvre que des produits
titulaires d’un « Avis Technique ». L’entrepreneur devra toujours justifier de ces avis techniques.

4.4. Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Dans un délai maximum de 8 jours avant les Opérations Préalables a la Réception, le titulaire du présent lot
devra remettre au maitre d’oeuvre, un exemplaire numérique du Dossier des Ouvrages Exécutés pour
validation.

Ce dossier sera composé de (Liste non exhaustive) :

Notices techniques de I'ensemble des matériels comprenant notamment les notices relatives a la
maintenance, les schémas électriques de raccordements, la copie des certificats de garantie donnés
par les constructeurs,

La liste des matériels nécessitant une visite périodique,

Une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées,

Les plans de récolement des installations,

Les schémas de principe avec nomenclature a jour en fonction des matériels installés en locaux
techniques,

Les schémas électriques,

Les rapports de mise en service et d’essais,

Les fiches d’essai COPREC encore en vigueur au moment de la réalisation du chantier ou les attestations
d’essais de fonctionnement produites par ’Agence Qualité Construction (AQC),

Les bordereaux de suivi des déchets,

Une fois validés, le présent lot fournira 3 exemplaires de ce D.O.E. complété par un exemplaire sur clé
USB. Les fichiers de plans seront au format DWG ou DXF exploitables sur AUTOCAD 2004 minimum.
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5. Responsabilité de ’entreprise

5.1. Garanties et obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, Uentrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
quil devra livrer au Maitre d’Ouvrage lensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement, en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document. Il aura a
sa charge toutes les fournitures et prestations nécessaires a 'obtention de ce résultat.

Le titulaire du présent lot devra :

*  Fournir une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile, son assurance de garantie
décennale et les qualifications requises émanant d’un organisme agréé,

*  Maintenir ses installations en bon état de marche pendant la période comprise entre le début des
travaux, l'achevement et la réception définitive,

*  Fournir la garantie contractuelle obligatoire apres la réception définitive,
*  Respecter les normes, réglementations, DTU, arrétés et décrets ...

Le CCTP définit les principes constructifs et définit les produits dont les caractéristiques devront étre
respectées.

L’entrepreneur devra proposer dans son offre, en cas d’incohérence ou de prestations insuffisantes, le
remplacement de produits ou de prestations afin de parvenir a une garantie de résultat équivalente ou
supérieure a la description définie.

L’entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents causés a des tiers lors ou par
la suite de 'exécution des travaux qu’il soit de son propre fait ou de son personnel.

5.2. Vérification des documents

Avant toute exécution, le titulaire du présent lot devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui seront
remises.

L’entreprise signalera en temps utile au Maitre d'Ouvrage et au maitre d’ceuvre les erreurs ou omissions qui
auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il pense utile d'apporter.

L’entreprise indiquera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux,
non conformes aux régles de l'art et aux prescriptions 1égales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours
de l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun
travail provenant des erreurs ou omission ne fera l'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

5.3. Collaboration de ’entreprise

11 sera fourni au titulaire du présent lot toutes les séries de plans nécessaires a la réalisation et a la conduite
du chantier. L’entreprise devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et de mettre a celle de
son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. L’entreprise veillera également a
supprimer les exemplaires périmés.

L’entreprise devra remettre au maitre d’oeuvre et au bureau de controle toutes les notes de calculs et les
dessins d'exécution concernant leurs propres travaux.
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5.4. Sous-traitance

Dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages, entreprise est libre d’avoir recours a un ou plusieurs sous-
traitant.

L’entreprise devra déclarer au maitre d’ouvrage toutes les entreprises sous-traitantes avant de les faire
intervenir.,

Dans le cadre de la sous-traitance, le titulaire du marché demeure 'unique responsable, vis-a-vis du maitre
d’ouvrage. Nous rappelons qu’il n’existe aucun lien contractuel entre I'acheteur et les sous-traitants d'un
marché public.

Par conséquent, entreprise sera tenue responsable de tous les ouvrages réalisés par ses sous-traitant et
pourra, le cas échéant, devoir modifier ou reprendre les installations si elles ne sont pas conformes a la
présente mission ou a la réglementation en vigueur.

6. Bureau de controle

Le Maitre d'Ouvrage a confié le contréle technique a un bureau de contréle et la coordination SSI a un
coordinateur SSI.

De ce fait, Pentreprise devra, avant tout commencement des travaux, présenter ses plans et ses notes de
calculs complémentaires 2 l'examen du bureau de contréle et du maitre d’ceuvre et se conformer aux
décisions du bureau de contréle et du coordinateur SSI.

Les changements qui seraient alors imposés ne pourront donner lieu 2 aucun supplément au prix forfaitaire
consenti. L'entreprise devra accompagner le controleur technique et le coordinateur SSI lors de ses visites
sur site.

Un dossier technique complet des installations, sera a fournir au bureau de contrdle et le coordinateur SSI
par le titulaire du présent lot, avant le début des travaux, pendant la période de préparation. Ce dossier
comportera notamment les éléments techniques suivants (liste non exhaustive) :

*  Les schémas électriques de I'installation,

* Les notes de calculs,

*  Les fiches techniques du matériel,

*  Les plans d’implantation du matériel a I’échelle,
*  Les plans de cheminement des réseaux.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. Textes réglementaires de référence

Les installations réalisées par le titulaire du présent lot devront étre conformes aux normes Francaises et
européennes, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux regles de I'art ainsi qu’aux lois, décrets, arrétés
et circulaires en vigueur et en particulier les textes suivants :

* Le code du travail, code de la construction et d’urbanisme

*  Les spécifications techniques du DTU et regles de calculs éditées par le CSTB
*  Le reglement sanitaire départemental type

* Le code de la construction et de ’habitation

* Lanorme C15.100 distribution électrique basse tension

* La norme C18.510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un
environnement électrique

*  Les reglements de sécurité de I’établissement recevant du public « ERP » et des établissements
recevant des travailleurs « ERT »

* Les documents techniques COPREC relatifs aux essais et vérifications sur le fonctionnement des
installations

*  Les attestations d’essais de fonctionnement produites par I’Agence Qualité Construction (AQC),
* Laréglementation en vigueur (lois, décrets, arrétés, circulaire, ...)

* Les spécifications éditées par la commission internationale de certification de conformité de
Iéquipement électrique « CEE »

*  Toutes les normes AFNOR et publication de 'union technique d’électricité « UTE »
*  Larrété du 23 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

*  L’arrété du 25 juin 1980 sur 'approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre
les risques d’incendie et de paniques dans les établissements recevant du public.

Les textes applicables au projet sont ceux a jour, a la date de la dépose du permis de construire ou de la
déclaration de travaux.

Cette liste est non exhaustive. Si dans le dossier de consultation, il apparait une prescription contraire a la
réglementation, Pentreprise est tenue de le signaler au maitre d’ceuvre avant la remise de son offre.

L’entreprise est également tenue de signaler toute éventuelle évolution de la réglementation qui serait
susceptible de modifier les prescriptions du présent cahier des charges.
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2. Mise en ceuvre

2.1. Tableaux électriques

Les tableaux électriques regrouperont toutes les protections, organes de coupure et commandes des circuits
de distributions.

L’enveloppe et sa mise en ceuvre devront posséder les caractéristiques correspondantes aux influences
externes auxquelles il pourra étre soumis (indices de protection IP et IK).

Le jeu de barres sera en cuivre et calculé pour la puissance de 'armoire.
Elles posséderont toutes en réserve des pré-percements (30% en plus).

Un collecteur ou une barre de terre verticale sera installé dans chaque cellule.

Les dérivations seront impérativement exécutées par cosses avec plage de raccordement de méme nature
que le jeu de barres et fixées par boulonnage.

Les arrivées et départs des cables s’effectuent en parties haute de I'armoire et seront rendues étanches aux
poussieres.

La capacité des tableaux électriques sera dimensionnée pour permettre une extension de 30% au minimum
sans aucune modification des appareils en place, ni sur leurs raccordements.

Tous les appareils de mesure, controle et signalisation seront placés a une hauteur de 1,50 m a 1,80 m par
rapport au sol fini.

Les manettes ou boutons de commandes placés en face avant tableaux électriques seront placées entre 0,90
m et 1,30 m de hauteur par rapport au sol fini.

L’ouverture de la ou des portes donnant acces aux organes internes aux tableaux doit pouvoir se faire sans
aucune coupure de circuit.

2.2. Appareils équipant les tableaux

Les appareils de protections et de coupure des différents départs seront réalisés par des disjoncteurs a boitier
moulé ou modulaire selon les intensités nominales en jeu.

Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre supérieur a la valeur efficace de courant court-circuit
calculé a leur point d’installation, ils devront assurer seul ce pouvoir de coupure ou par filiation, I’association

disjoncteurs fusibles sera proscrite (fusibles interdit sauf indication contraire).

Chaque dispositif de protection ne pourra alimenter qu’un seul point a Pexception des circuits lumiére et
prises de courant.

Ils seront dimensionnés afin d’assurer une sélectivité amperemétrique et différentielle totale.

Sauf indication contraire, les fusibles seront proscrits.

Toutes les extrémités de conducteurs seront munies de cosses serties a la pince.

Les plages de raccordement seront dimensionnées en fonction de I'intensité maximale admissible et traitées
pour recevoir tout type de cable agrée.

Les appareils de protection et de commande seront tous de la méme marque.

Chagque circuit divisionnaire sera muni d’une borne de terre de couleur vert/jaune.
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Le cablage a l'intérieur des tableaux sera réalisé par conducteurs souples unipolaires de section appropriée
sous goulottes de cablages avec couvercles et repérés a chaque extrémité.

L’entreprise devra réaliser une distribution en respectant ’équilibrage des phases.
Dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les circuits d’éclairage seront répartis sur deux différentiels

différents.

2.3. Schémas électriques

L’entreprise devra réaliser les schémas électriques des tableaux.

Ces schémas seront réalisés sous informatique au format dwg, de facon a pouvoir étre modifiés
ultérieurement.

Ils devront faire apparaitre :

* L’ensemble des appareils de commande et de protection électriques (disjoncteurs, fusibles,
télérupteurs, contacteurs, etc.),

*  La hiérarchie de ces appareils,

*  Les calibres de ces appareils (pouvoir de coupure, intensité, différentiel, ...),
*  Les sections de cables des circuits (Amont et Aval),

*  L’identification des circuits (type et localisation).

Les schémas seront posés dans les tableaux dans une pochette rigide.

2.4. Repérage, identification et étiquetage des circuits des tableaux

L’entreprise devra le repérage et 'identification de chaque appareil équipant les tableaux électriques.
Les éléments d’identification seront les suivants :

*  Le type de circuit (éclairage, PC, ...),

* Lalocalisation (nom du ou des locaux concernés).

Cette identification fera 'objet d’'un étiquetage de ces appareils.

Létiquetage sera réalisé par des étiquettes dactylographiées autocollantes.

2.5. Tableaux électriques existants

Lorsque I'entreprise aura a modifier ou compléter des tableaux électriques existants, elle aura a sa charge les
prestations supplémentaires suivantes :

*  Repérer, identifier et étiqueter tous les circuits des tableaux,
* Réaliser sous format informatique le schéma électrique de 'ensemble du tableau et le poser dans
une pochette rigide.
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2.6. Canalisations

La distribution sera réalisée en cable UTI000R2V ou en conducteurs HO7 de section appropriée au courant
d’emploi et a la protection électrique installée en amont.

La pose sera réalisée sous fourreaux ICTA, tubes IRL, goulottes, plinthes, moulures ou en apparent sur
chemin de cible selon le cas.

La distribution par cable est privilégiée. Les conducteurs ne seront autorisés que sous fourreaux encastrés
et sous moulures.

Un méme cable ne pourra pas transporter les conducteurs de deux circuits différents.
Un méme cable ne pourra pas transporter a la fois les conducteurs de puissance et ceux de commande.

Sauf indication contraire clairement explicitée dans la suite de ce CCTP, aucun cable ou conducteur ne sera
visible.

Le mode de pose privilégié sera celui sous fourreaux noyés dans le béton ou encastrés dans les cloisons et
les vides de constructions.

Dans les zones équipées de plafonds suspendus démontables, le mode de pose a retenir sera sur chemin de
cable (a partir de 3 circuits)

Si une protection mécanique supplémentaire est nécessaire, le titulaire du présent lot devra sa fourniture et
sa pose. Le type de protection sera soumis a 'approbation du maitre d’ceuvre.

Un local a risque d’incendie ne doit contenir que les canalisations strictement nécessaires a ’alimentation ou
a la commande des équipements de ce local.

Les circuits desservant les locaux et dégagements accessibles au public seront séparés des circuits desservant
des locaux et dégagements non accessibles au public.

Les cables et conducteurs alimentant des équipements terminaux seront obligatoirement en cuivre.

La distribution de tableaux divisionnaires sera réalisée obligatoirement en cable cuivre.

NOTA
Tous les conduits seront équipés a chaque extrémité de bouchons obturateurs de type
ARNOULD RT ou équivalent afin d’améliorer Pétanchéité a Pair.

2.7. Chemins de cables

Au-dela de trois cables circulants parallelement, il sera systématiquement prévu un chemin de cable.

Les chemins de cables devront étre installés dans des volumes visitables (gaines techniques, plafonds
suspendus démontables, faux-planchers techniques, etc.).

Leur implantation sera privilégiée dans les circulations.

Le positionnement exact devra étre étudié par le présent lot en phase préparatoire de chantier en
collaboration avec les autres corps d’état. Un passage libre suffisant devra étre prévu au-dessus du chemin
de cable afin de pouvoir poser ou de remplacer un cible sans avoir a démonter d’équipement.

Les chemins de cables seront en toles perforées galvanisées apres perforation de marque et dimensionnés
avec 30% de passage libre une fois le chantier terminé. Ce dimensionnement devra tenir compte du passage
des cables des autres corps d’état.
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Ils seront non coupants, classés MO et reliés a la terre générale du batiment avec réalisation de connexions
équipotentielles afin de garantir une bonne continuité électrique et physique.

Les courants faibles chemineront sur des chemins de cables différents des courants forts, espacés de 30cm
au minimum.

Les cables de sécurité incendie emprunteront également un chemin de cébles spécifique.

2.8. Moulutres

Dans certains cas notamment en cas d’impossibilité d’encastrer les canalisations, il sera fait usage de
moulures pour distribuer les conducteurs électriques.

Les matériaux mis en ceuvre devront avoir un classement de réaction au feu égal a M1.
Les moulures seront de couleur blanche, elles seront collées sur toute la longueur et vissées tous les 30 cm.

Les dimensions seront adaptées au nombre de conducteurs. Elles comprendront un ou deux compartiments
selon la nécessité de séparer les circuits.

Les moulures devront étre équipées de tous les accessoires du commerce (angles, joints de couvercle,
manchons, coudes, tés, boitiers de pose appareillage, etc....).

Les découpes devront étre réalisées avec soins.
La position des moulures devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage en début d’exécution,

le positionnement devra toujours se réaliser en favorisant esthétique au maximum (le maitre d’ceuvre sera
le seul juge en matiere d’esthétique).

2.9. Conduits apparents rigides

Dans certains locaux, il sera fait usage de conduits rigides en PVC pour distribuer les cables électriques.
Ceux-ci seront posés en saillie avec tous les accessoires de continuité (manchon, cintre, coudes, tés ...).
Ils seront de couleur gris, blanc ou sable selon la couleur de 'environnement dans lequel ils sont posés.
Le diametre sera déterminé de fagon a présenter un taux de remplissage maximum de 30%.

Les conduits seront posés horizontalement en distribution avec une pose verticale au raccordement
terminal.

Les indices IP et 1K seront choisis en fonction des influences externes auxquelles ces conduits pourront
étre soumis.

IIs seront conformes 2 la norme NF EN 61 386-21.
Si nécessaire, ils seront de classement M1 F2.

2.10. Raccordements /Boites de dérivations/Vides de construction

Toutes les connexions entre conducteurs seront réalisées au moyen de boites de dérivations.

Les repiquages au niveau des prises de courants avec bornes spécialement prévues a cet effet sont autorisés.
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Les boites de dérivations devront étre clairement identifiées sur le site (écriture indélébile sur le couvercle)
et reportées sur les plans de récolement, elles seront posées en saillie ou en encastré selon les possibilités au
niveau de dalles de plafond démontables et identifiées sur ces dalles.

Les cables devront emprunter les réservations prévues a cet usage pour la pénétration dans les boites. 1l sera
prévu un cable maximum par réservation. La découpe devra étre adapté a la section du cable afin d’éviter
tout jeu réduisant ’étanchéité a la poussiere de la boite. Elles seront dimensionnées pout une réserve libre
de 20% minimum.

En cas de boite étanche a I’eau ou coupe-feu, les pénétrations se feront par presse-étoupe adapté a la
réservation.

Dans les volumes inaccessibles (faux-plafonds non démontables, vides de construction, cofftres, etc), les
cibles et conducteurs seront obligatoirement posés sous fourreaux de facon a pouvoir les retirer ou les
remplacer sans destruction du bati.

NOTA
. . 1ee i vol ., . ; u "
1l est interdit d’installer des connexions dans ces volumes inaccessibles méme sous boite de
dérivation.

Dans les parois coupe-feu, le degré coupe-feu ne devra pas étre modifié par I'implantation de matériels
électriques. Pour cela, les canalisations seront limitées et tous les rebouchages autour des canalisations
devront reconstituer le degré coupe-feu de la cloison.

NOTA
1l est interdit d’installer des boites de dérivation a Pintérieur d’un plafond assurant un coupe-feu.

2.11.Pose sous fourreaux enterrés sous les batiments et a ’extérieur

Dans le cas ou la pose des fourreaux serait a la charge d’un autre corps d’état, le titulaire du présent lot aura
la responsabilité d’une réception contradictoire avec I'entreprise chargée de ces travaux.

Le titulaire du présent lot aura I'obligation d’adresser a la maitrise d’ceuvre dans les 24 heures qui suivent
cette réception, toutes les remarques et observations qui mettraient en cause le bon usage de ces fourreaux.

En 'absence de ce rapport, les installations seront considérées comme acceptées et tout désordre imputable
a une difficulté d’usage de ces fourreaux resterait a la charge du présent lot.
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2.12. Appareillage

L’appareillage électrique devra posséder les caractéristiques correspondantes aux influences externes
auxquelles il pourra étre soumis (indices de protection IP et IK).

L’appareillage mis en ceuvre devra porter la marque NI USE.
Pour des raisons acoustiques, les pots pour la fixation de 'appareillage encastré desservant deux locaux
différents ne devront dans aucun cas étre mis dos a dos. Une distance de 30 cm minimum est demandée

entre deux pots opposés.

Dans le cas de cloisons coupe-feu, 'entreprise devra utiliser le matériel adapté.

NOTA
Dans tous les cas d’encastrement ou P’étanchéité a Iair est recherchée, Ientreprise devra utiliser
des boites d’encastrement réduisant les futes d’air de type SCHNEIDER ou équivalent
technique modéle MULTIFIX’AIR

Tout 'appareillage sera du type encastré fixation a vis. La fixation a griffes est proscrite.

Dans les locaux accessibles au public, les interrupteurs devront étre de couleur contrastée par rapport au
mut support.

Régles particulieres d’implantation de ’appareillage :

*  Haut des appareils de commande < 1,30 m maxi du sol fini

*  Bas des appareils de commande = 0.90 m maxi du sol fini

*  Bas des prises de courant = 0,40 mini du sol fini

*  Bord de 'appareillage pat rapport aux angles rentrants = 0,40 m de 'angle.

2.13. Appareils d’éclairage

L’entrepreneur ne devra mettre en ceuvre que des luminaires conformes aux normes de la série NF EN
60598 (NFC 71.000) - Certificats de conformité a fournir.

L’entrepreneur aura a sa charge toutes les sujétions nécessaires a la pose des appareils d’éclairage. Ceux-ci
auront obligation d’étre fixés a 'ossature du batiment.

Lutilisation de 'ossature des plafonds démontables comme fixation est strictement interdite.

Toutes les découpes au niveau des plafonds suspendus (démontables ou non) sont a prévoir par le titulaire
du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra s’assurer jusqu’a la réception que les appareils d’éclairage puissent « respirer
» ; aucun matériau isolant ne devant les recouvrir. Dans le cas contraire, le présent lot aura a sa charge les
réservations nécessaires dans I'isolant ou 'installation de supports d’isolant afin d’avoir un espace d’air entre

le luminaire et ’isolant

Léclairage est réalisé suivant les plans d’implantation du matériel, le positionnement exact sera déterminé
au moment de I'exécution en tenant compte néanmoins des plans d’appel d’offres.

Les pénétrations de cables au niveau des luminaires s’effectueront au moyen d’un passe cable en maticre
souple ou d’une presse étoupe en matiére plastique pour les appateils étanches.

Les appareils seront fournis avec leurs sources lumineuses.
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3. Bases de calculs

3.1. Distribution courants forts

3.1.1. Origine et caractéristiques de I’installation courants forts

Lorigine de l'installation sera le point de livraison du réseau (limite entre la norme NF C 14-100 et la norme
NF C 15-100.

*  Abonnement : Comptage segment C2 [Tarif vert],

*  Puissance a souscrire : selon bilan de puissance définitif

* Tension: 400 V TRI+N

* Fréquence: 50 Hz

*  Schéma de liaison a la terre : TT

* Intensité de court-circuit : Se rapprocher du concessionnaire

3.1.2. Section de cables

Les sections de cables seront calculées en fonction du courant d’emploi du circuit, et de la chute de tension.

Les conducteurs devront respecter les sections minimales suivantes :
*  Circuits d’éclairage intérieur : 1,5 mm? cuivre
*  Circuits d’éclairage extérieur : 2,5 mm? cuivre
*  DPrise de courant 16A : 2,5 mm? cuivre
*  Prise de courant 20A : 4 mm? cuivre
*  Prise de courant 32A : 6 mm? cuivre

Les conducteurs de neutre seront systématiquement au minimum de section égale au conducteur de neutre.

3.1.3. Chute de tension

11 sera calculé la chute de tension de chaque circuit entre le point de livraison du réseau et ’équipement
terminal le plus éloigné.

Les valeurs maximales a respecter sont celles de la norme NFC 15-100 :
*  Liaison entre le point de livraison et le TGBT : 1%
*  Eclairage : 3% (5% en tarif vert)
*  Autres : 5% (8% en tarif vert)

3.1.4. Protection électrique des circuits

La protection électrique des circuits sera réalisée obligatoirement par disjoncteur. Exceptionnellement et
uniquement cas d’impossibilité, la protection pourra étre assurée par fusibles.

Les courbes des disjoncteurs seront choisies en fonction de lutilisation, du type de récepteur et,
éventuellement, de la longueur du circuit.

Une protection différentielle ne poutrra pas alimenter plus de 6 circuits éclairage ou PC.

Un circuit ne pourra pas alimenter plus de 8 socles de prises de courant.
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3.1.5. Pouvoir de coupure

Le pouvoir de coupure de chaque disjoncteur devra étre supérieur a I'intensité de court-circuit calculé a son
point d’installation.

3.1.6. Défaut d’isolement

Le différentiel de chaque disjoncteur devra étre choisi de fagon a assurer un déclenchement en cas de défaut
d’isolement du circuit protégé.

3.1.7. Surcharge
Le calibre amperemétrique de chaque disjoncteur devra étre choisi en fonction de intensité maximale du

circuit afin de déclencher en cas de surcharge.

3.1.8. Sélectivité

Les protections électriques seront choisies également de facon a assurer entre elles une sélectivité
différentielle, amperemétrique et de court-circuit totale.

Le calcul par filiation est proscrit.

3.2. Eclairagisme

Les niveaux d’éclairement a atteindre sont les suivants :

* 500 lux moyen sur plan de travail pour les salles de réunion,
* 500 lux moyen sur plan de travail pour les bureaux,
* 100 lux moyen sur plan de travail pour les circulations,

L’entreprise devra fournir, avec ses plans de chantier, les études d’éclairement.

Elle aura également a sa charge la réalisation des mesures de validation de ces mesures d’éclairement et la
fourniture du rapport correspondant.
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3.3. Distribution systéme de sécurité incendie

3.3.1. CAiblage systéme de sécurité incendie

Les sections et les natures des cables sont données a titre indicatif, il est nécessaire de tenir compte de leur
longueur, de la puissance installée et de leurs implantations (traversées de locaux a risques par exemple).

Eléments commandés Tension Modes de | Types de cables Section | Supervisée
transmission s

MATERIEL CENTRAL

Equipement de contréle et de | 230v Tension permanente C2 SYT1) 3x1,52 | NON

signalisation et centralisateur de mise en

sécurité

MATERIEL PERIPHERIQUE

Détecteur automatique 24 vee Tension permanente C2 (SY'T1) avec écran* 1 p | OUI
8/10

Déclencheur manuel 24 vee Tension permanente C2 (SYT1) avec écran* 1 p | OUI
8/10

SIGNALISATION D’ALARME

Diffuseur sonore 24 vee Emission de tension CR1 (Résistant au feu) 2x1,52 | OUL
DAS ou DCT

Maintien magnétique de porte de | 24 ou48 vce | Manque tension C2 (U1000 RO2V) 2x1,5* | NON
recoupement

Clapet coupe-feu de ventilation 24 ou 48 vcc | Emission de tension CR1 (Résistant au feu)** 2x1,5% | OUI
Volet de désenfumage et d’amenée d’air | 24 ou 48 vec | Emission de tension | CR1 (Résistant au feu)** 2x1,5% | OUIL

sut conduit collectif

Exutoire de désenfumage 24 ou 48 vec | Manque tension C2 (U1000 RO2V) 2x 1,52 | NON
Coffret de relayage pour ventilateur de | 24 ou 48 vec | Emission de tension CR1 (Résistant au feu) 2x1,5% | OUI
désenfumage

Arrét ventilation mécanique 24 ou 48 vee | Contact sec C2 (U1000 RO2V) 2x 1,52 | NON
Non arrét ascenseur 24 ou 48 vee | Contact sec C2 (U1000 RO2V) 2x 1,52 | NON
Issue de secours 24 ou 48 vcc | Manque tension C2 (U1000 RO2V) 2x 1,52 | NON
Controle des positions des DAS ou DCT | - Manque ou émission | CR1 (Résistant au feu)** 2x1,5% | OUI

de tension
Réarmement des DAS ou DCT 24 ou 48 vee C2 (U1000 RO2V) 2x 1,52 | NON

* Norme NF S 61.970 - Article 7.3.2

Tous les cables reliant directement 'ECS au premier point (sur I'aller et le retour en cas de circuit de détection rebouclé) doivent
étre en catégorie CR1 au sens de la norme NF C32-070.

De plus, dans le cas ou le circuit de détection passe 2 fois dans la méme ZD, ces portions de circuits transitant 2 fois doivent étre
en CR1.

** Norme NF § 61.932 - Article 7.1

Les lignes de commande par émission de tension et les lignes de contréle doivent étre réalisées, soit en cible de la catégorie CR 1
(au sens de la norme NF S 32-070), soit en cable de la catégorie C 2 (au sens de la norme NF S 3.70) placés dans les cheminements
techniques protégés. Toutefois, elles peuvent étre réalisées en cable de la catégorie C 2 et sans protection contre I'incendie des
qu’elles pénetrent dans le Zone de Mise en Sécurité correspondant aux DAS qu’elles desservent.
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4. Limites de prestations

Le titulaire du présent lot aura a sa charge 'ensemble des prestations suivantes (liste non exhaustive) :
*  Les percements dans tous les types de parois et planchers,
*  Les rebouchages apres passage de canalisations dans tous les types de parois et planchers,
*  Les rebouchages des réservations non utilisées,
* Les fixations et supportages de toutes les installations techniques prévues dans le présent CCTP,
*  Les échafaudages, nacelles, moyens de levage et de manutention nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages.

Les prestations suivantes ne sont pas a la charge du titulaire du présent lot :
* La fourniture et la pose de ventouses et gaches pour les portes soumis a controle d’acces,
* La fourniture et la pose support béton et fourreaux elec pour borne d’éclairage extérieur,

* La fourniture et la pose des équipements actifs (Equipements de téléphonie et informatique,
vidéoprojecteurs, borne Wifi, ...).

5. Coordination, Sécurité, Installations de chantier

L’entrepreneur prendra en compte dans son offre les recommandations mentionnées dans le PGC SPS.

Le personnel intervenant sur le chantier sera informé des dispositions particuliéres d’interventions et sera
équipé de dispositifs de protection individuels (DPI) adéquats.

L’entreprise du présent lot devra mettre a sa disposition les équipements électriques provisoires nécessaires
a la réalisation du chantier (éclairage, coffrets de chantier, ...).

De plus, les bungalows seront alimentés depuis 'armoire situé dans le parking au sous-sol. L’entreprise devra
prévoir cette alimentation ainsi que tout les équipements électriques provisoires nécessaires a la réalisation.

6. Formation de ’exploitant

L’entrepreneur aura a sa charge la formation du personnel exploitant les nouvelles installations ou les
installations modifiées.
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7. Essais

11 sera procédé aux controles et essais de fonctionnement des installations. Ces essais seront a réaliser patr
les soins de 'entrepreneur, et il aura a sa charge tous les frais de contréle et d’essais, la mise a disposition de
tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

Pour les installations courants forts, les essais et controles a réaliser sont les suivants (liste non exhaustive) :
e Controle des raccordements,
¢ Controle des mises 2 la terre,
e Essais de fonctionnement de I'installation,
*  Hssais des dispositifs de protections,

*  Essais des éclairages avec mesures au luxmetre,
Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées :

*  Aux documents COPREC encore en vigueur au moment de la réalisation du chantier,
*  Aux attestations d’essais de fonctionnement produites par I’Agence Qualité Construction (AQC).

8. Contraintes du site

L’attention de l'entreprise du présent lot est attirée sur le fait que I’établissement restera partiellement en
exploitation dans la zone de travaux pendant la durée des travaux.

L’entreprise du présent lot devra intégrer dans ses couts, les sujétions nécessaires permettant le maintien de
Pactivité dans les zones restées en exploitation.

L’ensemble des travaux et prestations étant réalisés dans des locaux existants et en fonctionnement,
Pentreprise aura a sa charge les prestations suivantes (liste non exhaustive) :
*  Dépose et repose de faux-plafond. Les plaques dégradées devront étre remplacées par Uentreprise
a sa charge,
*  Raccords de peinture sur tous types de supports,
*  Raccords de sol (revétement de sol souple, carrelage, etc.),
*  Protection des sols, murs, mobiliers, appareils présents dans les locaux

L’ensemble des travaux et prestations étant réalisé dans des locaux existants juxtaposés a des locaux en
fonctionnement, une attention particuliére sera portée sur les nuisances sonores.

Conformément a la demande du Maitre d’Ouvrage, les prestations entrainant du bruit devront avoir lieu en
horaires décalés. Ces travaux, devront étre effectués sur les tranches horaires suivantes :

*  De 17h30 a 20h00 ainsi que le samedi.

NOTA
Avant toute intervention de coupure des installations électriques, Pentreprise du présent lot devra
Informer le Maitre d’Ouvrage 48 heures ouvrées minimum avant, afin que ce dernier puisse
prévenir les services et personnels concernés.

FLAM Ingénierie N°24-034-561 18/47



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Electricité conrants forts - conrants faibles
CCTP Phase DCE Avril 2025

C. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS

1. Travaux sur existant

1.1. Généralités

L’entreprise du présent lot devra la consignation et la dépose des installations électriques rendues inutiles
par les travaux du présent projet.

Les détails précisés ci-dessous n’ont pas de caractére d’exhaustivité.
L’entrepreneur devra toutes les modifications sur l'existant, nécessaires au bon fonctionnement de

Pinstallation.

1.2. Equipements a déposer

L’entreprise du présent lot devra la consignation et la dépose des installations électriques rendues inutiles
par les travaux du présent projet.

Les équipements électriques a déposer sont (liste non exhaustive) :
*  Les appareils d’éclairage et de commandes (voir plan),
*  Les postes de travail et les prises de courant (voir plan),
* Les prise RJ45 non réutilisé (voir plan),
*  Les éclairages de secours non réutilisé (voir plan),
*  Les différentes alimentations (voir plan),
*  Les équipements de controle d’accés non réutilisé (voir plan),
*  Les tourniquets situés dans I’accueil CPAM,
*  Les détecteurs volumétrique servant pour I'intrusion de la zone de dépose (voir plan).

NOTA
L’intégralité des équipements déposés sera remise au Maitre d’Ouvrage. Les équipements non
repris seront mis au rebut par le titulaire du présent lot.

1.3. Equipements a déposer et reposer

Il sera prévu, dans le cadre du projet, de conserver certains équipements électriques terminaux. Ces
équipements seront redéployés sur site suivant la nouvelle configuration et 'aménagement des locaux.

*  Pour réaliser cette prestation, 'entreprise devra procéder de la maniére suivante :

*  Repérage, consignation et déconnexion de I’équipement concerné (suivant listing ci-dessous et plan
fourni),

*  Dépose de 'équipement de maniére soignée,

*  Stockage et sécurisation de ’équipement jusqu’a sa repose,

*  Repose de I'équipement,

* Recablage et reprogrammation de I’équipement, y comptis toute adaptation si nécessaire,

*  Essais et vérification de bon fonctionnement de I’équipement.
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Les équipements dits a déposet/reposer (ou a déplacer) sont, une fois déposés, sous la responsabilité du
titulaire du présent lot et cela, jusqu’a la réception définitive de son marché.

Etant sous sa responsabilité, les équipements abimés, défectueux ou volés apres dépose, seront remplacés a
I'identique par le titulaire du présent lot, a ses frais.

Nous attirons donc lattention de Pentreprise pour qu’un état des lieux soit fait en présence du Maitre
d’Ouvrage, avant d’entamer toute prestation de dépose et cela, pour vérifier I’état du matériel a déposer et
signaler toute anomalie.

Les équipements électriques a déposer et a reposer sont (liste non exhaustive) :
*  Les appareils d’éclairage et de commandes (voir plan),
*  Les postes de travail, les prises de courant et les perches (et son équipement) (voir plan),
* Les prise RJ45 (voir plan),
* Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (voir plan),
* Les boutons poussoir anti panique et indicateur anti agression (voir plan),
*  Détecteurs volumétriques.

1.4. Equipements a conserver

Les équipements électriques a conserver concernent les équipements électriques maintenus en place pendant
toute la durée des travaux et rendus opérationnels a la réception de 'ouvrage.

Par extrapolation, il s’agit des équipements non cités dans les chapitres décrits ci-avant.

2. Sources d’énergie électriques

*  Source d’énergies électriques existantes
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3. Réseau de terre

3.1. Prise de terre du bitiment existant

*  Sans objet. Existante conservée.

3.2. Borne principale de terre

*  Sans objet. Existante conservée.

3.3. Liaisons équipotentielles

L’entreprise du présent lot devra la mise a la terre des éléments métalliques du batiment. (Ventilation,

chemins de cables, charpente métallique, huisseries métalliques, etc.).
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4. Modifications de tableaux existants

4.1. Principes

L’entreprise aura, dans le cadre du projet, a modifier et compléter certains tableaux électriques existants,
suivant la modification ou I'ajout de nouveaux départs.

11 est prévu majoritairement de remplacer les appateils terminaux et de recabler les nouveaux appareils sur
les cables existants.

Cependant, I'ajout de nouveaux circuits ponctuels dans le cadre du projet et/ou la suppression de circuits
existants entralnera une modification au niveau des tableaux électriques correspondant a la zone desservie.

Dans ce cas, entreprise aura a réaliser, pour chaque tableau électrique concerné, les actions suivantes :
*  Repérer, identifier et re-étiqueter I'intégralité des circuits de ce tableau,
*  Réaliser sous format informatique le schéma électrique complet du tableau et le poser,
*  Remplacer les appareils de protection électrique (disjoncteurs, sectionneur, porte-fusibles, etc.) mal
adaptés ou vieillissant,
*  Ajouter les protections électriques suivant ’ajout de nouveaux circuits.

Repérage, identification et étiquetage des circuits

L’entreprise devra, dans un premier temps, repérer les installations électriques de facon a les faire
correspondre aux protections des tableaux. Cela consistera a « couper » chaque protection et a vérifier quels
appareils terminaux lui correspondent.

Ce repérage permettra lidentification de chaque protection. Les éléments d’identification seront les
sutvants :

*  Le type de circuit (éclairage, PC, ...),

* Lalocalisation (nom du ou des locaux concernés).

Cette identification fera 'objet d’un étiquetage de ces protections.

Létiquetage sera réalisé par des étiquettes dactylographiées autocollantes.

Schémas électriques

L’entreprise devra réaliser les schémas électriques des tableaux concernés.

Ces schémas seront réalisés sous informatique au format dwg, de facon a pouvoir étre modifiés
ultérieurement.

Ils devront faire apparaitre :

* L’ensemble des appareils de commande et de protection électriques (disjoncteurs, fusibles,
télérupteurs, contacteurs, etc.),

*  La hiérarchie de ces appareils,

*  Les calibres de ces appareils (pouvoir de coupure, intensité, différentiel, ...),
*  Les sections de cables des circuits (Amont et Aval),

*  L’identification des circuits (type et localisation).
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Ajout ou remplacement d’appareils de protections et de commandes

Lorsqu’il sera prévu I'ajout ou le remplacement d’appareils de protection et/ou de commandes, I'entreprise
devra suivre la procédure suivante :

* Consignation du tableau concerné,

*  Dépose de I'appareil a remplacer,

* Eventuellement, réorganisation des autres appareils du tableau, afin de garder une cohérence du
tableau ou de libérer de la place, y compris recablage si nécessaire,

*  Mise en place du nouvel appareil,

*  Cablage du nouvel appareil,

*  Essais, étiquetage et mise a jour du schéma électrique.

Les nouveaux appareils devront étre de marque identique 2 celle du tableau existant. En cas de pluralité de
marques, on choisira la marque la plus représentée dans le tableau concerné.

4.2. Modification et complément de tableaux existant

4.2.1. TD Equip ext

Modification et complément du TD Equip ext en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.2. TD HQ1 RDC

Modification et complément du TD HQ1 RDC en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.3. TD HQ2 RDC

Modification et complément du TD HQ2 RDC en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.4. TD FM RDC

Modification et complément du TD FM RDC en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.5. TD HQ1 R+1

Modification et complément du TD HQ1 R+1 en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.6. TD HQ2 R+1

Modification et complément du TD HQ2 R+1 en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.
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4.2.7. TD extérieur R+1

Modification et complément du TD extérieur R+1 en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.8. TD HQ2 R+2

Modification et complément du TD HQ2 R+2 en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.9. TD extérieur R+2

Modification et complément du TD extérieur R+2 en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.

4.2.10. TD onduleur

Modification et complément du TD onduleur en fonction des nouveaux aménagements et suivant les
principes définit ci-avant.
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5. Equipements de distribution

Fourniture et pose des équipements de distribution décrits ci-dessous :

5.1. Boites de dérivation

*  Selon besoins conformément au chapitre B-2 Mise en ceuvre.

5.2. Fourreaux encastrés

*  Selon besoins suivant plan et conformément au chapitre B-2

5.3. Conduits apparents rigides

*  Selon besoins en cas d’impossibilité d’encastrer les conduits, conformément au chapitre B-2 Mise
en ceuvre.

5.4. Moulure

Désignation : DL PLUS

Margue : LEGRAND ou équivalent
Caractéristiques techniques : PVC

Dimensions : Suivant besoins avec réserve de 30%
Accessoires de finition : Angles, raccords, ...

Localisation : Dans le batiment existant en cas d’impossibilité d’encastrement

5.5.Chemins de cibles

Les cables chemineront sur des chemins de cables en acier inoxydable perforé avec bord de sécurité arrondi,
hauteur d’aile de 35 a 110 mm suivant les besoins.

Désignation : RKS - MAGIC

Margne : OBO BETERMANN ou équivalent
Caractéristiques techniques : Chemin de céble en tdle perforée
Accessotres : Eclisse, équerre, coude vertical, coude

horizontal, dérivation, réduction, croix,
corniéres, couvercle

Localisation : toiture, suivant besoin

Les chemins de cables seront fixés par l'intermédiaire de consoles ou supports avec une interdistance de
1,50 m maximum.

Les chemins de cables seront dimensionnés, par le titulaire du présent lot, conformément au chapitre B-2
Mise en ceuvre.

Les chemins de cables situés en extérieur, permettant notamment le cheminement des cables DC entre les

modules photovoltaiques et le local onduleur, seront prévus capotés par un couvercle encliquetable
galvanisés.
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6. Equipements électriques terminaux
Alimentation, fourniture, pose et raccordement des équipements terminaux décrits ci-dessous :
6.1. Commandes
6.1.1. Appareillage mural
Désignation : UID8480/10 ZGP
Margue : PHILIPS ou équivalent
Type : Commande
Caractéristiques techniques : Bouton
Programmable pour éclairage Interact
Ready
Mode de pose : En saillie
Localisation : Suivant plans
6.2. Appareils d’éclairages
Repére
Désignation : FlexBlend
Margue : Philips ou équivalent
Source : 30W LED - 4 000 K
Mode de pose : Encastré
Caractéristiques techniques : Corps en acier,
Réflecteur optique en polycarbonate
Commande sans fil par systéme Interact
A
Ready
Dimension : 1200x300mm
Caractéristiques réglementaires : IP20, IP54 sur la partie visible, IK 02,
UGR<19, IRC > 90, classe I
Efficacité luminense : 140 Im/W
Flusc luminenx nominal : 4 200 Im
Durée de vie de fonctionnement : 100 000 h — 1.80 (T'a 25°C)
Localisation : Suivant plan
6.3. Prises de courant
Désignation : PROGRAMME CELIJANE
Margne : LEGRAND ou équivalent
Type : Socle de prise de courant
Caractéristiques techniques : 2P+T 16A
Caractéristiques réglementaires : IP 41 -1K 04
Mode de pose : Encastré
Localisation : Suivant plans
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6.4. Perche

Les perches seront fournies par le maitre d’ouvrage.
Le titulaire du présent lot devra 'équipement nécessaire de chaque perche avec les connecteurs nécessaire.
Sauf indications contraire les perches seront équipées a minima des équipements suivants :

* 2 prises de courant blanche sur réseau normal,
* 2 prises de courant rouge sur réseau informatique,
* 1 prise RJ45 sur le réseau correspondant au service de la zone.
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7. Alimentations électriques terminales

7.1. Alimentations depuis TD FM RDC

* Alimentation Centrale de contréle d’acces en cable UTO00R2V (1 unité),
*  Alimentation Centrale anti-agression en cable UT000R2V (1 unité),
*  Alimentation Cassette en cable UT000R2V (15 unités),

7.2. Alimentations depuis TD extérieur R+1

* Alimentation CTA en cable UI000R2V (1 unité),

7.3. Alimentations depuis TD extérieur R+2

*  Alimentation Unité extérieur en cable UT000R2V (1 unité),
*  Alimentation CTA en cable ULI000R2V (1 unité),

NOTA
Les alimentations sont laissées en attente a proximité immeédiate des appareils a raccorder avec
un mou suffisant. Les raccordements seront réalisés par les entreprises qui posent le matériel
terminal.

FLAM Ingénierie N°24-034-561 28/47



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Electricité conrants forts - conrants faibles
CCTP Phase DCE Avril 2025

8. Eclairage extérieur

8.1. Principes
I’établissement sera équipé d’un éclairage extérieur en complément de celui existant.

Léclairage extérieur sera piloté automatiquement avec la commande d’éclairage existante.

8.2. Commandes

Les bornes d’éclairage se raccordera sur le circuit existant de ’éclairage extérieur depuis la chambre de tirage.

8.3. Appareils d’éclairage

Repére
Désignation : 77221
Margue : BEGA ou équivalent
Sonrce : 9,4W -3 000 K — ON/OFF
Mode de pose : Sur support béton
Caractéristiques techniques : Corps en fonderie d’aluminium et acier
inoxydable,
C Vasque synthétique claire antichocs a

structure otpique
Hauteur : Imétre

Caractéristiques réglementaires : IP54, IK10, Classe II, IRC=85
Fluse luminens: : 2400 Im

Efficacité luminense : 118,2 Im/W

Durée de vie de fonctionnement : 50 000 h — .90 — F10 (Ta 25°C)

Localisation : Suivant plans

8.4. Cablage et raccordement

Alimentation des appareils d’éclairage depuis chambre de tirage sur circuit existant
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9. Eclairage de sécurité

9.1. Principes

Iétablissement possede une installation d’éclairage de sécurité par blocs autonome, commandée par une
télécommande depuis le tableau divisionnaire existant.

Elle sera complétée par des blocs autonomes suivant les nouvelles installations pour veiller a la bonne

évacuation des personnes sur site.

Léclairage de sécurité devra étre a I’état de veille pendant I'exploitation du batiment.

Léclairage de sécurité est mis en service en cas de défaillance de Iéclairage normal.

9.2. Equipements

9.2.1. Télécommande de mise au repos

La télécommande de mise en repos de marque LUMINOX est existante et sera conservée.

9.2.2. Luminaires d’évacuation

Désignation :
Margue :
Source lumineuse :

Mode de pose :

Type de test :

Flux lumineux: :

Autonomie :

Caractéristiques réglementaires :
Accessoires

CRYSTAL WAY 45

EATON ou équivalent

LED

Mural ou encastré avec kit drapeau
suivant configuration

Automatique SATI

45 lumens

1 heure

IP 42, IK 04, Classe I1

Etiquette de signalisation réglementaire

Localisation : Suivant plan et réglementation

9.2.3. Luminaires d’évacuation étanche

Désignation :

Margue :

Source lumineuse :

Mode de pose :

Type de test :

Flusc lumineux: :

Autononie :

Caractéristiques réglementaires :
Accessoires

ULTRALED 45 ES

EATON ou équivalent

LED

Saillie

Automatique SATI

45 lumens

1 heure

IP 65, IK 08, Classe I1

Etiquette de signalisation réglementaire

Localisation : Dans les locaux nécessitant une étanchéité ou une résistance aux

chocs (locaux techniques)
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9.2.4. Cablage et raccordement

* C(Cablage et raccordement de chaque bloc par cable C2 3G1,5 depuis le circuit d’éclairage du local
considéré en aval de la protection et en amont de la commande,

*  Cablage et raccordement de chaque bloc par cable C2, 2 x 1,5 mm? depuis la télécommande de mise
au repos.
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10. Précablage Voix, Données, Image (V.D.I.)

10.1.Principes

Le batiment est équipé d’un précablage VDI multigénérationnel par lintermédiaire des répartiteurs
informatique situé par niveau dans des locaux techniques.

Les postes de travail créés, les prises RJ45 crées et les prises RJ45 retirée, le précablage sera de catégorie 6A
et tiré depuis le répartiteur du niveau concerné.

11 sera également prévu le raccordement entre répartiteur via une fibre optique afin de rendre le réseau
redondant.

Réseau CPAM :
- Un lien fibre entre le RDC et R+1,
- Un lien fibre entre le RDC et R+2,
- Un lien fibre entre le R+1 et R+2,

Réseau CARSAT :
- Un lien fibre entre le R+1 et le RDC.

10.2. Equipements

10.2.1. Répartiteur informatique RDC existant
Le répartiteur informatique existant sera conservé en lieu et place, et adapté en conséquence.

11 sera prévu de raccorder ce répartiteur aux répartiteur existant situé au R+1 et R+2, par une rocade fibre
optique, de maniere a obtenir une architecture globale de distribution redondante.

Le titulaire du présent lot devra prévoir les prestations suivantes :
* Réseaux CPAM :
o Lajout de d’un tiroir optique coulissant 1U19”, 12 ports LC Duplex de chez
MULTIMEDIAS CONNECT ou équivalent
*  Création du réseaux Service social du RDC:
o D’ajout de dun tiroir optique coulissant 1U19”, 12 ports LC Duplex de chez
MULTIMEDIAS CONNECT ou équivalent,
o L’ajout d’un panneau de brassage 1 U, équipés de 24 connecteurs RJ45 catégorie 6A blindé
CEM 360°,
o L’ajout d’un passes cables 1U,
*  Création du réseaux UC-IRSA :
o L’ajout de deux panneaux de brassage 1 U, équipés de 24 connecteurs RJ45 catégorie 6A
blindé CEM 360°,
o L’ajout de deux passes cables 1U,
o L’ajout d’un plateau fixe profondeur 550 mm — 1U,
*  Création du réseaux CLAT :
o L’ajout d’un panneau de brassage 1 U, équipés de 24 connecteurs RJ45 catégorie 6A blindé
CEM 360°,
o L’ajout d’un passes cables 1U,
o L’ajout d’un plateau fixe profondeur 550 mm — 1U,
*  Toutes les modifications de cablage relatives aux prises RJ45 déposées et celles conservées,
* Laréorganisation des équipements internes (actifs et passifs),
*  Le ré étiquetage de 'ensemble des prises R]J45 existantes conservées,
*  Les essais et vérifications de bon fonctionnement de 'ensemble.
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10.2.2. Répartiteur informatique R+1 existant
Le répartiteur informatique existant sera conservé en lieu et place, et adapté en conséquence.

11 sera prévu de raccorder ce répartiteur aux répartiteur existant situé au RDC et R+2, par une rocade fibre
optique, de maniere a obtenir une architecture globale de distribution redondante.

Le titulaire du présent lot devra prévoir les prestations suivantes :

* Réseaux CPAM :
o Lajout de dun tiroir optique coulissant 1U19”, 12 ports LC Duplex de chez
MULTIMEDIAS CONNECT ou équivalent

*  Réseaux Service social :
o L’ajout de dun tiroir optique coulissant 1U19”, 12 ports LC Duplex de chez
MULTIMEDIAS CONNECT ou équivalent,

*  Toutes les modifications de cablage relatives aux prises RJ45 déposées et celles conservées,
* Laréorganisation des équipements internes (actifs et passifs),

*  Le ré étiquetage de ’ensemble des prises RJ45 existantes conservées,

*  Les essais et vérifications de bon fonctionnement de 'ensemble.

10.2.3. Répartiteur informatique R+2 existants

Le répartiteur informatique existant sera conservé en lieu et place, et adapté en conséquence.

11 sera prévu de raccorder ce répartiteur aux répartiteur existant situé au RDC et R+1», par une rocade fibre
optique, de maniere a obtenir une architecture globale de distribution redondante.

Le titulaire du présent lot devra prévoir les prestations suivantes :
* Réseaux CPAM :
o Lajout de d’un tiroir optique coulissant 1U19”, 12 ports LC Duplex de chez
MULTIMEDIAS CONNECT ou équivalent

* Toutes les modifications de cablage relatives aux prises RJ45 déposées et celles conservées,
* Laréorganisation des équipements internes (actifs et passifs),

* Le ré étiquetage de 'ensemble des prises RJ45 existantes conservées,

*  Les essais et vérifications de bon fonctionnement de 'ensemble.

10.2.4. Prise R] 45

Désignation : Connecteur RJ45

Margue : MULTIMEDIA CONNECT ou
équivalent

Mode de pose : Encastré, sur boitier ou sur goulotte
selon le cas

Caractéristiques techniques : Catégorie 6A blindé CEM 360°
Corps en Zamack

Accessoires : Plastron 45x45 avec porte étiquette

Etiquette de repérage

Localisation : Suivants plans
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10.2.5. Cablage et raccordement

*  Prise : Par cable catégorie 6A, 4 paires torsadées F/FTP depuis le répartiteur de zone,
*  Fourniture d’1 cordon de brassage RJ45/R]J45 catégorie 6A de 1m (1 cordon par point d’acces)

10.2.6. Rocades fibre optique

*  Pour réseau CPAM :
o Fibre optique 12 brins entre le répartiteur RDC existant et le répartiteur R+1 existant,
o Fibre optique 12 brins entre le répartiteur RDC existant et le répartiteur R+2 existant.
o Fibre optique 12 brins entre le répartiteur R+1 existant et le répartiteur R+2 existant.

*  Pour réseau CARSAT :
o Fibre optique 12 brins entre le répartiteur RDC existant et le répartiteur R+1 existant,

Caractéristiques de la fibre optique :
- 12 brins,
- Multimode OM4,

- 50/125 pm,
- Connecteurs LC duplex.

10.3. Essais / Mise en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de I'installation.

Cette mise en service comprendra :
* L’étiquetage de tous les équipements,
*  Les essais de performance,

La recette informatique validée conforme catégorie 6A classe Ea devra étre fournie le jour des opérations
préalables a la réception.
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11. Controle d’accés

11.1. Principe de fonctionnement

Le batiment sera soumis 4 un controle d’acces.
L’ensemble du systeme du controle d’acces existant sera remplacé.

Ce controle d’acces s’exercera sur un ensemble de porte intérieur et extérieur permettant de séparer 'espace
public de I'espace personnel ainsi que séparer entre les différents services.

Le contrdle d’acces fonctionnera selon le principe suivant :
» Porte séparant les différents services (hors services sociales) ou porte entre accueil CPAM et accueil
IRSA :

*  L’ouverture depuis chaque c6té sera soumise a la reconnaissance d’un badge,

» Porte séparant 'espace public de 'espace personnel :
*  L’ouverture depuis 'espace public sera soumise a la reconnaissance d’un badge,
*  L’ouverture depuis 'espace personnel s’effectuera par un bouton poussoir.

» Porte d’accés extérieur au batiment au locaux IRSA :
*  L’ouverture de la porte extérieure depuis extérieur sera soumise a la reconnaissance d’un
badge,
*  L’ouverture de la porte extérieure depuis I'espace personnel s’effectuera par un bouton
poussoit.

» Ascenseut :
*  Zone publique : 'appel de 'ascenseur sera soumis a la reconnaissance d’un badge
*  Zone personnelle : la commande pour aller a un étage sera soumis a la reconnaissance d’un

badge.
De plus le controle d’acces devra pouvoir communiquer avec le logiciel de gestion de temps actuellement
installé (Chronogestor) ainsi que le futur logiciel de gestion de temps (Incovar).

Le logiciel de temps pourra indiquer des horaires permettant de modifier les acces des utilisateurs.

Le controle d’acces sera asservi au SSI.
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11.2.Equipements

11.2.1. Centrale

La centrale permettra de reprendre la gestion et les informations de 'ensemble des unités de contréle des
différentes portes soumises au controle d’acces.

Désignation :
Caractéristiques techniques :

Accessoire :

Automate de sécurité

300 familles utilisateurs,

135 plages horaires,

Jusqu’a 60 lecteurs de badge — au moins 1 claviers — 300 points
d’alarme — 50 sorties,

Nombre d’identifiant : 20 000 badges/codes,

Natif IP.

Batterie étanche 12V/17Ah,

Coffret d’extension d’alimentation permettant 'intégration d’unité
de contrdle

Localisation : Placard technique

11.2.2. Unité de contrdle

L’unité de controle est le systeme qui gere le fonctionnement du contréle d’acces. 1l est le point de
raccordement des différents organes du systeme :

*  Lecteur de badge,
* Bouton de sortie,
* Boitier bris de glace vert,

*  Contact d’ouverture de porte,

*  Gache électrique.

11 sera de technologie d’interface IP.

11 sera installé en faux plafond au plus proche de la porte qui est gérée par le systéme.

11 sera alimenté par un chargeur / batterie assurant un secours de 24 heures en mode de fonctionnement

standard.

11.2.3. Lecteur de badges

Le lecteur de badge sera chargé d’identifier les badges (type Mifare classic, Mifare Desfire Ev2, ...
demandant Pouverture de la porte et de signaler I’état du systeme.

Désignation :
Caractéristiques techniques :

Caractéristiques réglementaires :

Lecteur de proximité

Portée de lecture : 20 mm
Dimension : H90 x L47 x Ep 23mm
3 voyants d’état

Bip sonore a 'ouverture
Temporisation réglable

Conforme a la loi handicap
Etanche IP 67

Localisation : Suivant plan a une hauteur comprise entre 0,90m et 1,30m

FLAM Ingénierie N°24-034-561

36/47



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Electricité conrants forts - conrants faibles
CCTP Phase DCE Avril 2025

11.2.4. Gache électrique

Les nouvelles portes soumise au controle d’acces seront équipées d’une giche électrique de maintien de la
porte en position fermée.

La fourniture et la pose de la gache électrique n’est pas a la charge du présent lot.

Le présent lot devra le cablage et le raccordement de la gache électrique au systeme de controle d’acces.

11.2.5. Bouton poussoir de sortie

Le bouton poussoir de sortie permettra la sortie de 'espace personnel
11 sera de type sailli via le boitier applique.
Ce bouton poussoir sera a une hauteur située entre 0,90m et 1,30m et sera clairement étiqueté de maniére

indélébile « ouverture porte ».

11.2.6. Boitier bris de glace vert

Le boitier bris de glace vert saillie permettra en cas d’évacuation, via une action manuelle, 'ouverture de la
porte controlée.

Ce bouton poussoir sera a une hauteur située entre 0,90m et 1,30m.

11.3.Alimentation pour la giache électrique

L’ensemble des gaches électrique seront alimentées depuis une alimentation située dans le TD AHQ du
niveau.

En cas d’impossibilité d’alimenté depuis I'alimentation situé dans le TD AHQ du niveau di a une longueur
trop importante, ’alimentation sera déportée dans un boitier adapté au plus pres de la gache électrique.

Ce boitier d’alimentation sera alimenté depuis le TD AHQ du niveau.

11.4.Cablage et raccordement

* Cablage et raccordement du lecteur de badge depuis I'unité de contréle d’acces,

* Cablage et raccordement de la gache électrique depuis 'unité de controle d’acces,

*  (Cablage et raccordement du bouton poussoir de sortie depuis 'unité de controle d’acces,

*  Cablage et raccordement du boitier bris de glace vert depuis 'unité de controle d’acces,

*  Cablage et raccordement de I'unité de contréle d’acces sur un bus RS485 de la centrale,

*  Cablage et raccordement de 'unité de contrdle d’acces depuis le coffret d’alimentation,

* Cablage et raccordement de I'unité de controle depuis I'alimentation prévu pour la giche
électrique,

*  Cablage et raccordement de coffret d’alimentation depuis le TD AHQ?2,

* Cablage et raccordement de la centrale depuis le TD AHQ?2,

*  Cablage et raccordement de la centrale depuis le répartiteur informatique,
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11.5.Supervision

L’entreprise du présent lot devra fournir, installer et paramétrer un logiciel de supervision par navigateur
permettant la gestion de 'ensemble du systéme d’accés.

La licence logicielle sera fournie a 'exploitant avec les DOE.

Le logiciel permettra différentes fonctionnalités :
*  Gestion des lecteurs par site/zone/secteut,
*  Plusieurs numéros de badges par utilisateurs,
*  Grilles horaires duplicables,
* Interface historique,
* Différentes bases de données : interne, SQL, mySQL, ...
* Différente technologie d’identification : Mifare Classic, Mifare DesFire Ev2, Biométrie, ...

Le logiciel de gestion permettra de gérer par serveur de 1 a plus de 10 000 lecteurs pour une capacité
d’utilisateurs pouvant atteindre jusqu’a 200 000 utilisateurs.

Le présent lot fournira un lecteur de bureau permettant le paramétrage des badges.

11.6.Essais / Paramétrage/ Mise en service

L’entreprise du présent lot devra fournir, installer et paramétrer le logiciel de gestion du systeme.
La licence logicielle sera fournie a Pexploitant avec les DOE.

Ce logiciel permettra les fonctions suivantes :
*  Paramétrage des plages horaires d’ouvertures sur une année,
*  Paramétrage des badges.

Le présent lot fournira un lecteur de bureau permettant le paramétrage des badges.
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12. Interphonie

12.1.Principe de fonctionnement

IL’acces extérieur donnant sur les locaux IRSA et CLAT sera soumis a un controle d’acces avec de

l'interphonie.

Cet interphonie nouvellement posé sera raccordé au systéme existant.

12.2. Equipements

12.2.1. Centrale GSM

La centrale GSM pour I'interphonie permettra de relayer 'appel de la platine vers différent numéro de

téléphone.

Désignation :
Caractéristiques techniques :

Accessoires :

Centrale GSM

Nombre de plages horaires d’accés libre : 5 par jour sur 1 année,
10 nombres de numéro de téléphone enregistrés par bouton,
Gestion d’un interphone et possibilité de compléter avec 3 contrdles
d’accés

Alimentation 24VDC 2.5A positionné pour alimenter ’ensemble de
Pinterphonie,

Abonnement 10 ans pour mise en relation audio/vidéo

Localisation : En faux plafond proche de Pinterphonie

12.2.2. Interphone

L’interphone sera de marque ROZOH et avec 2 boutons et lecteur de badge

Désignation :
Caractéristiques techniques :

Caractéristiques réglementaires :
Accessoire :

R204-0102

2 boutons poussoirs,

Mise en relation 30sec a 5min,
Afficheur rétroéclairé,

Renvoi automatique appel non abouti,
Dimension : 320x 135mm

IP54

Boitier saillie avec casquette

Localisation : Suivant plan
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12.2.3. Carte relais

La carte relais permet la bonne liaison entre la platine d’interphone / la centrale GSM et la giche électrique
de la porte contrdlée.

Désignation : Carte relais R103-0001

Caractéristiques techniques : Alimentation 12 a 24 VDC 50mA,
Switch permettant ’identification de la porte commandée,
Temporisation du retard d’ouverture de 0 a 90 sec,
Temporisation d’ouverture de 0,2 a 60 sec,
Dimension : H59 x L74 x P18mm

Caractéristiques réglementaires : Conforme a la loi handicap
Etanche IP 67

Localisation : En faux plafond proche de Pinterphonie

12.3. Cablage et raccordement

*  Cablage et raccordement de la centrale GSM depuis I'interphone,

*  Cablage et raccordement de la carte relais depuis I'interphone,

*  Cablage et raccordement de la giche électrique depuis la carte relais,

*  Cablage et raccordement de la centrale GSM depuis I'alimentation 24VDC,

12.4. Essais / Paramétrage/ Mise en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de l'installation.

Cette mise en service comprendra :
* Les essais de vérification de bon fonctionnement,
*  Le paramétrage des plages horaires d’ouvertures,
*  Le paramétrage de la platine de rue.
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13. Alerte agression

13.1.Principes
11 sera prévu, dans le cadre du projet, la mise en ceuvre d’un nouvel équipement d’alarme agression.

Le systeme permettra en cas de déclenchement d’un bouton poussoir d’une zone d’un secteur, d’avertir par
sms le responsable du secteur.

Les nouveaux secteurs seront :
e TUC-IRSA,
e CLAT,
¢ Service Social du RDC.

13.2. Equipements

13.2.1. Equipement central

Désignation : Centrale 8-32 Zones

Margne : ACRE ou équivalent

Caractéristiques techniques : SPC4320.320-L1

Technologie : Gestion jusqu’a 32 entrées (8 de base), 30

sorties (6 de base) et 4 secteurs de
surveillance indépendants,
Filaire via un bus ou sans fil (technologie
radio possible)
Technologie réseau IP natif
Accessoires : Module Transmetteur GSM
Module d’extension de zone
Module d’entrées/sorties déportées
Une batterie de 7Ah
Localisation : Local technique RDC, suivant plans

13.2.2. Bouton anti-agression

11 sera prévu la mise en place de boutons poussoirs de type « Hold-up » positionnés sur le mur ou sous le
mobilier de bureau, dans chaque bureau ou le personnel recoit du public.

Désignation : Bouton poussoir (référence : ND100)

Margue : Bosh ou équivalent

Caractéristiques techniques : Raccordement avec contact NO/NF
Dimensions : 81x31 mm

Mode de pose : En saillie, sur le mur ou en sous-face du

mobilier de bureau, facilement accessible
par le personnel
Localisation : Bureaux, suivant plans
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13.2.3. Clavier
Désignation : SPCK420.100-N
Margue : ACRE ou équivalent
Caractéristiques Afficheur LCD

Touches souples rétroéclairées de 32 caracteres alphanumériques
Permet la programmation de la centrale
Retour sur ’état d’alarme

Localisation :
*  1clavier a proximité de la centrale

13.3. Cablage et raccordement

*  Cablage et raccordement de la centrale depuis le TD AHQ2,

* (Cablage et raccordement des boutons poussoirs en cable multipaires jusqu’aux différents modules
d’extension filaires de zone,

*  C(Cablage et raccordement des modules d’extension filaires de zone sur la centrale via la liaison X-
bus (RS-485),

*  Cablage et raccordement des claviers via la liaison X-bus (RS-485).

13.4. Paramétrage /Essais/Mise en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de linstallation suivant les directives de
Pexploitant.

Cette mise en service comprendra :
* Le paramétrage de l'installation,
* L’installation des logiciels et activation des licences
* L’étiquetage de tous les équipements,
e Les essais de vérification et de bon fonctionnement,
*  Programmation pour envoi d’alerte par sms
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14. Systéme de vidéoprotection

14.1.Généralités
Un systeme de vidéoprotection est existant sur site de marque Provision-ISR.

Le titulaire du présent devra Iinstallation d’une caméra au niveau de 'entrée du batiment c6té CLAT.

14.2. Equipements

14.2.1. Enregistreur

» Systéme existant.

14.2.2. Caméra Intérieure

Désignation : DI-340IPSN-28-V2

Margue : PROVISION-ISR ou équivalent
Type : Caméra intérieur

Caractéristiques : 4 millions de pixels

Plage focale 2.8mm

30 images par seconde

Capteur d’image en 16 :9

Infrarouge Smart IR

Conforme loi NDAA
Accessoire Boitier de étanche IP67

14.2.3. Signalétique

Afin de répondre aux exigences de la CNIL concernant la vidéoprotection, entreprise devra prévoir la mise
en place d’une signalétique claire et visible dans les zones surveillées.

Cette signalétique indiquera en plus les éléments suivants :
*  Nom du responsable de la vidéoprotection,
*  Durée pendant laquelle les enregistrements seront conservés,
*  Une mention de la loi informatique et libertés.

14.2.4. Cablage et raccordement

Prise RJ45 jusqu’a la caméra : en cable RJ45 catégorie 6A blindé
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14.3. Essais / Mise en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de I'installation.

Cette mise en service comprendra :
*  Paramétrage de l'installation,
* Etiquetage des équipements,
*  Essais et vérification de bon fonctionnement.
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15. Systéme de sécurité incendie

15.1.Principes

Les installations devront étre réalisées conformément au présent CCTP et au cahier des charges fonctionnel
du SSI.

Le batiment est actuellement équipé d’un SSI de catégorie A avec alarme de type 1 de marque CHUBB.
L’ensemble du matériel incendie ajouté sera de marque CHUBB pour des raisons d’associativité avec le
matériel existant.

15.2. Normes de références

Les installations du présent chapitre devront étre réalisées conformément aux normes en vigueur et tout
particulicrement (liste non exhaustive) :

*  Norme NF S 61-931 a 61-940,
*  Norme NF S 61-949,
*  Norme NF S 61-970.

15.3. Zonage de sécurité

Le zonage de sécurité est établi par le coordinateur SSI. Se référer a son cahier des charges fonctionnel.

15.4. Systéme de détection incendie (SDI)

e Existant consetrvé.

15.5. Systéme de mise en sécurité incendie

15.5.1. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

15.5.1.1. Equipements

15.5.1.1.1. Equipement central

*  CMSI intégré au coffret CMSL.COM.

15.5.1.1.2. Alimentation Electrique de Sécurité (AES)

* A remplacer et a dimensionner en fonction des équipements a installer.
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15.5.2. L’évacuation
15.5.2.1. Principes
Les actions pilotées par la fonction d’évacuation devront étre réalisées selon le cahier des charges fonctionnel
du SSI et comprendront :
* Diffusion de I'alarme générale,
*  Déverrouillage des issues,

15.5.2.2. Equipements

15.5.2.2.1. Diffuseurs sonores

e Existant consetrvé.

15.5.2.2.2. Diffuseurs lumineux
Margue : CHUBB
Désignation : Flash lumineux SOLISTA
Pose : En saillie
Caractéristiques techniques : 24 Vcc ou 48 Vec

Localisation : Dans sanitaire,

15.5.2.3. Cablage et raccordement

Diffuseurs lumineux
*  Par cable CR1 2 x 1,5 mm? depuis la centrale incendie,

15.5.3. Le compartimentage

e  Existant conservé.

15.5.3.1. Déverrouillage des issues de secours

Dans le cadre du projet, il sera prévu la mise en place d’un systeme de verrouillage des issues de secours sur
certaines portes soumises a controle d’acces.

Pour les trois nouvelles portes et les trois portillons extérieurs, le titulaire du présent lot devra les prestations
suivantes :

*  Le cablage et le raccordement des UTL de chaque porte depuis le CMSI,
La fourniture, la pose et le raccordement d’un déclencheur manuel vert a proximité immédiate de
la porte et permettant le déverrouillage dans le sens de I’évacuation, (Hors portillons extérieurs)

Les systemes de verrouillage devront étre libérés par le CMSI sur la fonction évacuation.
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15.5.3.2. Cablage et raccordement

* Cablage et raccordement du déverrouillage des issues de secours par I'intermédiaire d'un module
déporté a ajouter et a raccorder sur le bus CMSI existant

15.5.4. Les arréts techniques

15.5.4.1. Principes

Les arréts techniques devront étre réalisées selon le cahier des charges fonctionnel du SSI. Ils
comprendront :
*  Larrét CTA et de la ventilation de confort.

15.5.4.2. Arrét CTA et ventilation de confort

Pour cela, Pentreprise du présent lot devra fournir, poser et raccorder un cable de commande en 2x1,5 CR1
depuis le CMSI jusqu’au tableau électrique qui gere la CTA et la ventilation de confort.

15.6. Essais / Mise en service

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mise en service de I'installation.

Cette mise en service comprendra :
e Les essais de vérification de bon fonctionnement,
* Laprogrammation du SSI.

L’entreprise devra également la fourniture des documents nécessaires au montage du dossier d’identité du
SSI (plans, synoptiques, documentations, ...).

FIN DU DOCUMENT
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