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A. GENERALITES

1. Présentation du projet

Le présent document a pour objet les études relatives aux travaux d’aménagements dans le cadre de
I'implantation de P'antenne locale de 'UC-IRSA dans les locaux du siége de la CPAM de I'Indre situé 14
rue Claude Nicolas Ledoux a Chateauroux.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

2. Documents composants le dossier

Les éléments écrits constitutifs du dossier d’avant-projet définitif sont :
*  Cabhier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
*  Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Les éléments graphiques constitutifs du dossier sont :
*  N°CVPO1 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan du rez-de-chaussée,
*  N°CVPO02 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan du 1er étage,
*  N°CVPO03 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan du 2¢me étage,
*  N°CVP04 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan de la toiture,
*  N°CVPO05 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan du service sociale,
*  N°CVP06 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan des locaux IRSA,
*  N°CVP07 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan des locaux CLAT,
*  N°CVPO08 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan de la salle de réunion,
*  N°CVP09 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan des cabinets des locaux IRSA,

* N°CVP10 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan des cabines praticiens des locaux
ELMS,

*  N°CVP11 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan des locaux de convivialité,

*  N°CVP12 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan de la toiture du CLAT,

*  N°CVP13 - Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan du R+1 / R+2 de la salle de réunion,
* N°CVP14 — Chauffage Ventilation Plomberie - Vue en plan de la toiture des locaux IRSA.

*  N°DEPO1 — Dépose — Vue plan du rez-de-chaussée,

*  N°DEPO02 - Dépose - Vue en plan de PESLM,

*  N°DEPO03 — Dépose Ventilation - Vue en plan de 'IRSA,
*  N°DEP04 — Dépose Chauffage - Vue en plan de 'IRSA,
*  N°DEPO05 — Dépose Chauffage - Vue en plan de CLAT.
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3. Nettoyage de chantier

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la gestion de ses déchets, leur collecte sur le chantier et leur
mise en déchéterie en vue d’une valorisation.

En cas de présence sur le chantier de bennes de tri sélectif, les déchets de chantier seront collectés dans
ces bennes.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et apres exécution de ses

travaux.
Le nettoyage de chantier s’effectuera a la fin de chaque journée.

Dans le cas ou 'entreprise ne respecterait pas les conditions ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage fera procéder
au nettoyage et a 'enlevement des gravois au frais du corps d’état défaillant.

Les matériels électriques et électroniques seront recyclés conformément a la réglementation en vigueur.

Tout contrevenant a ces regles s’expose a des pénalités.
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4. Documents et échantillons entreprises

4.1. Plans de chantier

Le Maitre d’(Euvre a une mission de base. Les plans fournis dans le dossier de consultation sont des plans
de principe.

Pendant la période de préparation, 'entrepreneur aura a sa charge les études d’exécution comprenant :
*  Les plans d’exécution,
* Les notes de calculs,
*  Les plans de détails.

L’entreprise participera activement a la synthése avec les autres corps d’état.

Ces documents seront soumis au VISA du Maitre d’(Euvre. Ils devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers que le maitre d’ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier.

Une fois la période de préparation passée, toute modification fera 'objet d’une adaptation des plans par
Pentreprise, 2 soumettre au VISA du Maitre d’(Buvre.

4.2. Plans de réservations

L’entreprise devra faire connaitre, en temps utile, aux autres corps d’état, les plans de réservations
nécessaires 2 la réalisation de ses travaux.

Lorsque lentreprise aura négligé de faire connaitre en temps utile ses besoins ou aura fourni des
indications erronées, elle supportera la charge de la réalisation de ses réservations par 'entrepreneur ayant
réalisé 'ouvrage nécessitant les réservations, ainsi que la charge de toutes les incidences sur les prestations
des autres corps d’état.

Quand la nature ou la destination des ouvrages n’impose pas la réalisation de réservations préalables,
chaque entrepreneur fera son affaire des trous ou réservations qui lui sont nécessaires.

L’entrepreneur effectuera ou, le cas échéant, fera effectuer a ses frais, les scellements, bouchages et
raccords des réservations nécessaires aux travaux de son corps d’état. Le travail effectué doit correspondre
aux matériaux et au stade d’exécution de la paroi au moment de lintervention.

4.3. Cahier de matériel, échantillons

L’entrepreneur devra fournir, lors de la période de préparation de chantier pour validation :

*  Une documentation technique détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., mentionnés au
CCTP et de tous ceux indiqués par le Maitre d’(Euvre ou le Maitre d’Ouvrage,

*  Sur demande du Maitre d’(Buvre ou du Maitre d’Ouvrage, un échantillon de matériel afin de
valider aspect technique, esthétique ou autre,

*  Une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes
particulieres pour les autres corps d’état, le cas échéant,

* Toutes autres picces que 'entrepreneur jugera utile

Aucun matériel ne pourra étre installé sans ’accord écrit du Maitre d’(Euvre et du Maitre d’Ouvrage.

Les matériels seront marqués NF et CE validant ainsi leur qualité. Tout matériel ne présentant pas ce
marquage sera refusé.
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Pour les produits ayant fait 'objet d’une certification, 'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
produits titulaires de cette certification, selon le « Guide des produits certifiés pour le batiment » derniére
édition.

our tou ami oduits sous « Avi chnique », 1 ourra & i ceuvre qu
Pour toutes les familles de produits sous « Avis Technique », il ne rra étre mise en re que des
produits titulaires d’un « Avis Technique ». L’entrepreneur devra toujours justifier de ces avis techniques.

4.4. Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

L’entrepreneur devra fournir au moment des Opérations Préalables a la Réception au Maitre d’(Euvre, un
exemplaire papier du Dossier des Ouvrages Exécutés pour validation.

Ce dossier sera composé de (Liste non exhaustive) :

* Notices techniques de 'ensemble des matériels comprenant notamment les notices relatives a la
maintenance, les schémas électriques de raccordements, la copie des certificats de garantie donnés
par les constructeurs,

* Laliste des matériels nécessitant une visite périodique,

*  Une nomenclature des pieces de rechange devant étre approvisionnées,

*  Les plans de récolement des installations,

* Les schémas de principe avec nomenclature a jour en fonction des matériels installés en locaux
techniques,

* Les schémas électriques,

* Les rapports de mise en service et d’essais avec notamment les relevés de température, de débit,
de pression, etc.

* Les fiches d’essai COPREC encore en vigueur au moment de la réalisation du chantier ou les
attestations d’essais de fonctionnement produites par ’Agence Qualité Construction (AQC),

* Les bordereaux de suivi des déchets,

*  Les certificats de conformité gaz le cas échéant.
Une fois validés, le présent lot fournira 3 exemplaires de ce D.O.E. complété par un exemplaire sur clé
USB. Les fichiers de plans seront au format DWG ou DXF exploitables sur AUTOCAD 2004 minimum.
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5. Responsabilité de ’entreprise

5.1. Garanties et obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-
dire qu’il devra livrer au Maitre d’Ouvrage 'ensemble des installations en complet et parfait état de
fonctionnement, en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document. 11 aura a
sa charge toutes les fournitures et prestations nécessaires a 'obtention de ce résultat.

Le titulaire du présent lot devra :
*  Fournir une copie de son attestation d’assurance de responsabilité civile, son assurance de garantie
décennale et les qualifications requises émanant d’un organisme agréé,
*  Maintenir ses installations en bon état de marche pendant la période comprise entre le début des
travaux, l'achevement et la réception définitive,
*  Fournir la garantie contractuelle obligatoire apres la réception définitive,
*  Respecter les normes, réglementations, DTU, arrétés et décrets ...

Le CCTP définit les principes constructifs et définit les produits dont les caractéristiques devront étre
respectées.

L’entrepreneur devra proposer dans son offre, en cas d’incohérence ou de prestations insuffisantes, le
remplacement de produits ou de prestations afin de parvenir a une garantie de résultat équivalente ou
supérieure 2 la description définie.

L’entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents causés a des tiers lors ou par
la suite de 'exécution des travaux qu’il soit de son propre fait ou de son personnel.

5.2. Vérification des documents

Avant toute exécution, le titulaire du présent lot devra vérifier toutes les cotes des dessins qui lui seront
remises.

L’entreprise signalera en temps utile au Maitre d'Ouvrage et au maitre d’ceuvre les etreurs ou omissions
qui auraient pu se produire, ainsi que les changements qu'il pense utile d'apportet.

L’entreprise indiquera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semblerait douteux,
non conformes aux régles de l'art et aux prescriptions légales.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours
de l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. Aussi, aucun travail supplémentaire, ni
aucun travail provenant des erreurs ou omission ne fera l'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

5.3. Collaboration de P’entreprise

11 sera fourni au titulaire du présent lot toutes les séries de plans nécessaires a la réalisation et a la conduite
du chantier. L’entreprise devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et de mettre a celle de
son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. L’entreprise veillera également a
supprimer les exemplaires périmés.

L’entreprise devra remettre au Maitre d’(Euvre et au bureau de contréle toutes les notes de calculs et les
dessins d'exécution concernant leurs propres travaux.
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5.4. Sous-traitance

Dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages, entreprise est libre d’avoir recours a un ou plusieurs sous-
traitant.

L’entreprise devra déclarer au maitre d’ouvrage toutes les entreprises sous-traitantes avant de les faire
intervenir.

Dans le cadre de la sous-traitance, le titulaire du marché demeure 'unique responsable, vis-a-vis du maitre
d’ouvrage. Nous rappelons qu’il n’existe aucun lien contractuel entre I'acheteur et les sous-traitants d'un
marché public.

Par conséquent, entreprise sera tenue responsable de tous les ouvrages réalisés par ses sous-traitant et

poutra, le cas échéant, devoir modifier ou reprendre les installations si elles ne sont pas conformes 2 la
présente mission ou a la réglementation en vigueur.

5.5. Liaisons frigorifiques

L’entreprise mettant en ceuvre les liaisons frigorifiques ainsi que les fluides frigorigénes devra
obligatoirement étre titulaite d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par les
ministeres chargés de 'environnement et de I'industrie.

Une copie de cette attestation sera fournie au Maitre d’(Euvre avant le début des interventions sur site.
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6. Bureau de controle et coordinateur SSI

Le Maitre d'Ouvrage a confié le contrdle technique a un bureau de contrdle et la coordination SSI a un
coordinateur SSI.

De ce fait, Pentreprise devra, avant tout commencement des travaux, présenter ses plans et ses notes de
calculs complémentaires a l'examen du bureau de contréle et du Maitre d’(Buvre et se conformer aux
décisions du bureau de contrdle et du coordinateur SSI.

Les changements qui seraient alors imposés ne pourront donner lieu a aucun supplément au prix
forfaitaire consenti. L'entreprise devra accompagner le contrdleur technique et le coordinateur SSI lors de
ses visites sur site.

Un dossier technique complet des installations, sera a fournir au bureau de contréle et au coordinateur SSI
par le titulaire du présent lot, avant le début des travaux, pendant la période de préparation. Ce dossier
comportera notamment les éléments techniques suivants :

* Les notes de calculs,

* Les fiches techniques du matériel,

*  Les plans d’implantation du matériel a I’échelle,

* Les plans de cheminement des réseaux.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. Textes réglementaires de référence

Les installations réalisées par le titulaire du présent lot devront étre conformes aux normes frangaises et
européennes, aux Documents techniques Unifiés (DTU), aux regles de l'art ainsi qu’aux lois, décrets et
arrétés en vigueur au moment de la réalisation des ouvrages et en particulier les textes suivants :

* Le code du travail, code de la construction et d’urbanisme

*  Les spécifications techniques du DTU et regles de calculs éditées par le CSTB
*  Le reglement sanitaire départemental type

* Le code de la construction et de I’habitation

* Les réglements de sécurité de I’établissement recevant du public « ERP » et des établissements
recevant des travailleurs « ERT »

*  Les attestations d’essais de fonctionnement produites par I’Agence Qualité Construction (AQC),

* Laréglementation en vigueur (lois, décrets, arrétés, circulaire, ...)

* Les spécifications éditées par la commission internationale de certification de conformité de
I’équipement électrique « CEE »

* Toutes les normes AFNOR et publication de 'union technique d’électricité « UTE »

Pour les installations d’eau et de gaz, les réglementations et prescriptions des concessionnaires devront
étre respectées.

Les textes applicables au projet sont ceux a jour, a la date de la dépose du permis de construire ou de la
déclaration de travaux.

Cette liste est non exhaustive. Si dans le dossier de consultation, il apparait une prescription contraire a la
réglementation, Pentreprise est tenue de le signaler au maitre d’ceuvre avant la remise de son offre.

L’entreprise est également tenue de signaler toute éventuelle évolution de la réglementation qui serait
susceptible de modifier les prescriptions du présent cahier des charges.

En cas d’évolution réglementaire en cours de chantier, I'entreprise devra faire part au Maitre d’(Euvre des
éventuelles incidences financieres engendrées par cette évolution et n’effectuera les modifications
éventuelles de ces prestations qu’apres accord écrit du Maitre d’(Euvre et du Maitre d’Ouvrage.

2. Mise en ceuvre

2.1. Canalisations
2.1.1. Etude de tracé

L’étude des tracés des canalisations devra étre effectuée par I'entrepreneur avant tout début de travaux et
soumis au Maitre d’(Euvre pour approbation.

Les tracés devront éviter tous encombrements, tés, croisements, etc. indésirables et respecter les distances
réglementaires avec les autres fluides (courants forts et courants faibles notamment).

Les différentes vannes et autres organes seront a placer de maniére fonctionnelle et toujours parfaitement
accessible.

La vidange et le dégazage des tuyauteries devront étre facilement possibles.
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2.1.2. Pose des canalisations

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d’aplomb et de niveau (compte tenu de la
pente), paralleles toutes les fois ot les conditions techniques n’y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours étre facilement démontables et elles devront, a cet effet, étre disposées en
laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois,
planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront appatrentes (sauf prescriptions contraires) mais autant que possible dissimulées a la
vue par passage dans les locaux secondaires, gaines, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légere pente régulicre afin de permettre la purge en aval et
le dégazage en amont.

Les tuyauteries devant étre calorifugées devront étre posées en réservant un espace libre suffisant pour
permettre la mise en place du calorifugeage.

Les tuyauteries comporteront toutes les pieces de raccords nécessaires quelles que soient ces pieces ainsi

que des tés bouchonnés en attente a la demande du Maitre d’ceuvre, s’il y a lieu.
Elles comporteront tous les dispositifs de dilatation nécessaires.

2.1.3. Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées avec soin, le nombre des points de fixation, fonction de la nature de la
canalisation (voir normes et DTU en vigueur), sera suffisant pour évite toute fleche ou déformation ou
déplacement de la tuyauterie.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diametre du tuyau et a la nature du
local dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas, il comportera une partie démontable pour permettre
la dépose de la canalisation.

Les colliers et autres organes de fixation seront :

*  En métal galvanisé ou électrozingué pour les canalisations en acier ;

*  En laiton ou métal inoxydable pour les canalisations en cuivre.
Les colliers de fixations des tuyauteries principales et colonnes montantes devront toujours étre anti-
vibratiles et comporter un matériau résilient entre le collier et le tuyau.

2.1.4. Traversée de parois

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux. Selon le type et la nature de la paroi, ces
traversées seront a réaliser selon les prescriptions des DTU.
Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de patrois en béton ou béton armé, entrepreneur du présent lot aura a
sa charge la mise en place de ces derniers lors du coulage, et restera toujours responsable de 'exactitude de
leur mise en place.

Dans tous les cas ou une isolation phonique est nécessaire, Uentrepreneur du présent lot devra effectuer
un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour
obtenir Iisolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront étre traitées par le présent lot avec mise en ceuvre de tous
produits, dispositifs et bourrelets adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le
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dispositif utilisé devra étre titulaire d'un PV d’essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions
rencontrées.

2.1.5. Calorifugeage
Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est d’une manicre permanente a une température supérieure
a la température ambiante ou a une température pouvant engendrée de la condensation sur la tuyautetie,

devront étre calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en ceuvre, devront répondre aux
spécifications et prescriptions des DTU en vigueur.

Les matériaux mis en ceuvre auront des classes minimales d’isolation conformes a la norme en vigueur.

Les tuyauteries et autres a calorifuger devront étre propres, dégraissées et desséchées.
Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.

Chaque tuyauterie devra étre calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont la
température de setvice est identique et fonctionnant au méme régime, qui pourront étre calorifugées

ensemble.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir Iisolation exigée
et une finition patfaite.

Dans les locaux soumis a ce risque, toutes les dispositions devront étre prises pour protéger les
calorifugeages contre I'action des rongeurs, notamment aux joints et arréts.

Toutes les robinetteries et accessoites présents sur des canalisations de chauffage, eau glacée, eau froide
brute et adoucie et eau chaude sanitaire seront calorifugés.

Les robinets et vannes devant étre calorifugés comporteront une « allonge ».

2.1.6. Protection anticorrosion

Tous les éléments des installations en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion.

Les colliers, attaches, supports, etc., en acier auront été traités par galvanisation, métallisation ou électro
zingage. Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion a 1 couche de primaire +
couche de finition, apres dégraissage, brossage et nettoyage.

Les tuyauteries en tube acier noir devront toujours étre protégés contre la corrosion :
* Par brossage et nettoyage et une couche bien fournie de primaire antirouille pour les tuyaux
devant étre calorifugés ;
*  Par brossage et nettoyage soigné et une couche de primaire inhibitrice de corrosion compatible
tous produits, pour les tuyaux devant recevoir une peinture de finition par le peintre.

2.1.7. Mise ala terte

L’ensemble des installations et canalisations de distribution de fluides, quel qu’ils soient, sera mis a la terre
conformément aux prescriptions de la norme NF-C-15.100.
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2.1.8. Nettoyage des canalisations — rincage

Avant raccordement aux appareils, toutes les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage
d’air comprimé ou par tout autre moyen.

Avant la mise en service, nettoyage et ringage de l'installation consistant en un remplissage complet a 'eau
et une vidange complete.

Dans le cas d’un traitement d’eau, 'eau de remplissage initial devra étre de I'eau traitée.

2.1.9. Plaques indicatrices

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices sur
ses installations.

Ces plaques indicatrices seront a placer aupres des organes généraux et autres, a chaque fois qu’il y’aura
lieu, en préciser I'utilisation.

Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.

2.2. Fixation des émetteurs de chaleur et/ou de froid

La fixation des émetteurs a la paroi support devra toujours étre parfaite et durable.
L’entrepreneur devra assurer cette fixation dans tous les cas, et il devra mettre en ceuvre toutes consoles
ou autres dispositifs de fixation adaptés a la nature et a I’épaisseur de la paroi, quelles que soient celles-ci.

Dans le cas de support en cloisons minces sur ossature métallique, les consoles ou supports seront fixés
sur 'ossature métallique.

Pour les émetteurs suspendus ou plafonniers, les fixations seront reprises sur les éléments de structure du
batiment et en aucun cas, sur les ossatures de faux-plafond.

2.3. Fixation des appareils sanitaires

La fixation des appareils sanitaires a la paroi support devra toujours étre parfaite et durable.
L’entrepreneur devra assurer cette fixation dans tous les cas, et il devra mettre en ceuvre toutes consoles
ou autres dispositifs de fixation adaptés a la nature et a I’épaisseur de la paroi, quelles que soient celles-ci.

Dans le cas de support en cloisons minces sur ossature métallique, les consoles ou supports seront fixés
sur 'ossature métallique. L’entreprise aura a sa charge, en coordination avec Ientreprise titulaire du lot

cloisons, la mise en ceuvre de renforts.

Dans le cas ou Pentreprise aurait a reprendre ses fixations, elle aura a sa charge 'ensemble des prestations
relatives a la remise en état des supports (rebouchages, peinture, carrelage, etc.).

FLAM Ingénierie N°24-034-561 12/55



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Chaunffage |V entilation Plomberie
CCTP Phase DCE Avril 2025

2.4. Gaines de ventilation

2.4.1. Matériel normalisé

Les matériels, produits ou composants utilisés pour la réalisation d'une installation de ventilation doivent
étre conformes aux normes francaises les concernant.

2.4.2. Matériaux d’étanchéité

Les matériaux utilisés pour assurer I'étanchéité a l'air des conduits et équipements doivent répondre aux
exigences suivantes :

* Tenue aux températures susceptibles d'étre atteintes lorsqu'il y a des appareils a gaz raccordés
(120 °C),

e Tenue chimique a I'eau condensée, dans le cas d'appareils a condensation,

*  Tenue aux agents atmosphériques pour les matériaux qui y sont exposés,

*  Tenue au vieillissement.

Ces exigences sont réputées satisfaites si l'on utlise des matériaux tels que bandes adhésives, bandes
thermo rétractables, mastic silicone, colle, bagues de joint a 1évre ou autres garnitures d'étanchéité, dont il
est spécifié explicitement par le fabricant qu'ils peuvent étre employés pour la réalisation de linstallation
de ventilation souhaitée.

2.4.3. Conduits

Les conduits rigides sont réalisés dans I'un ou I'autre des matériaux suivants :
*  Aluminium,
*  Acier inoxydable,
*  Acier galvanisé, dans les cas définis dans la norme NF P50-411-1.

Quel que soit le matériau utilisé, on retient les diamétres nominaux définis dans la norme NF P 50-401.
Les épaisseurs minimales a retenir sont les suivantes :
*  Conduits en acier galvanisé ou inoxydable : épaisseurs définies par la norme NF P 50-401,
*  Conduits en aluminium :
- Diameétre compris entre 125 et 315 mm : 0,6 mm,
- Diametre supérieur a 315 mm : 0,8 mm.

L'emploi de conduits flexibles n'est admis que s'ils ne desservent pas d'appateil a condensation. Leurs
caractéristiques minimales sont les suivantes :

*  Conduits flexibles ne desservant pas d'appareil a gaz raccordé : aluminium d'épaisseur minimale
0,12 mm ou acier inoxydable d'épaisseur 0,1 mm,

* Conduits flexibles desservant des appareils a gaz de type classique : aluminium d'épaisseur
minimale 0,3 mm ou acier inoxydable d'épaisseut minimale 0,1 mm.

2.4.4. Dispositifs atténuateurs de bruits

Si des dispositifs atténuateurs de bruit sont utilisés, les matériaux (laine de roche, ...) les constituants
doivent étre maintenus de fagon durable, par exemple par un grillage approprié.

De facon a permettre le contrdle de leur maintien, ces dispositifs ne peuvent étre mis en ceuvre que dans

des parties aisément accessibles (souches, ...).
La mise en ceuvre de ces dispositifs ne doit pas avoir pour effet de diminuer les débits d'air extraits.
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L'emploi d'un matétiau atténuateur de bruit hydrophile n'est pas admis lorsqu'il est situé contre une paroi
en acier galvanisé.

2.4.5. Dispositifs de fixation

Les dispositions retenues pour le maintien des conduits doivent permettre d'assurer une fixation pérenne
sans nuire a l'intégrité du suppott.

Dans le cas de mise en ceuvre de feuillard, un matériau résiliant sera installé entre la gaine et le feuillard
évitant ainsi la transmission de bruit 4 la structure porteuse.

Chaque feuillard sera associé a une patte de suspension anti vibratile prévue pour des tiges filetées de
¢ 8 mm.

Les systemes de fixation de gaines seront obligatoirement repris sur des éléments de structures porteurs.

2.4.6. Dispositifs pour ’entretien des réseaux

Conformément a la norme en vigueur, les conduits et gaines de ventilation seront équipés d’ouvertures
avec trappes d’acces permettant Uentretien et le nettoyage.

Le nombre de panneaux d’acces sera suffisant pour garantir qu’aucune partie du réseau de conduit ne
comporte :

*  Plus d’une modification de diamétre a partir d’un panneau d’acces,
*  Plus d’un changement de direction de plus de 45° a partir d’un panneau d’acces,
*  Plus de 7,5 m de conduit a partir d’un panneau d’acces.

Les réseaux de conduits flexibles doivent comporter des composants d’acces rigides au moins tous les
6 m.

2.5. Liaisons frigorifiques

Les liaisons frigorifiques entre les unités intérieures et les unités extérieures seront réalisées en tube cuivre
écroui dégraissé de qualité frigorifique, de diametre adapté selon les recommandations et prescriptions du
fabricant du matériel a détente directe.

Les assemblages de tuyauteries et des accessoires seront réalisés par soudures sous atmosphere neutre
(azote).

L’isolation des tuyauteries sera réalisée par matériau isolant souple de type mousse synthétique pour usage
frigorifique d’épaisseur minimale 13 mm ayant une conductivité thermique comprise entre 0,034 et 0,038
W/m.K et classé au feu FF (M1).

Les liaisons frigorifiques cheminant dans les faux-plafonds, dans les locaux techniques et dans les combles
seront posées et fixées sur chemins de cables type CABLOFIL ou équivalent technique y comptis toutes

sujétions de mise en ceuvre.

Les liaisons frigorifiques cheminant a Iextérieur seront posées et fixées sur chemin de cables avec
capotage par tole inox.

FLAM Ingénierie N°24-034-561 14/55



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Chaunffage |V entilation Plomberie
CCTP Phase DCE Avril 2025

NOTA
L’entreprise mettant en ceuvre les liaisons frigorifiques ainsi que les fluides frigorigénes devra
obligatoirement étre titulaire d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par
les ministéres chargés de Penvironnement et de I'industrie.
Une copie de cette attestation sera fournie au Maitre d’(Euvre avant le début des interventions sur
site.

2.6. Accessibilités aux personnes a mobilité réduite

2.6.1. Organes de commande

Les organes de commande de type thermostat, télécommande seront installés dans le respect des normes
d’accessibilité handicapé a une hauteur (dessus de 'organe) de 1,30 m du sol fini.

2.6.2. Appareils sanitaires

Au regard de la réglementation en vigueur pour les locaux accessibles aux personnes a mobilité réduite, les
contraintes a prendre en compte sont les suivantes :

*  Lave-mains : le plan supérieur est situé a une hauteur maximale de 0,85 m,

*  Lavabo accessible : il doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur,
0,00 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une
personne en fauteuil roulant,

* Robinetterie : le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet
du lavabo en position assis,
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3. Bases de calculs

3.1. Chauffage et climatisation

Dans le cadre du présent projet, aucun bilan thermique n’a été réalisé.

Les nouveaux émetteurs de chauffage et de climatisation mis en ceuvre auront une puissance calorifique et
frigorifique identiques aux équipements qu’ils remplacent.

Dans le cadre de la création d’une salle de réunion une nouvelle installation de climatisation est prévue.
Afin de déterminer la puissance frigorifique a mettre en ceuvre, nous avons pris en compte les hypotheses
suivantes :

e Surface de la salle de réunion : 49 m?,

*  Occupation de la salle : 19 personnes,

*  Apports de chaleur par personne : 150 W/ personne, soit 2850 W,
* Apports de chaleur externe : 60 W/m?, soit 2940 W,

*  Apports de chaleur interne : 1000 W.

Afin d’'intégrer une marge d’erreur, la puissance frigorifique installée dans la nouvelle salle de réunion sera

de 7 000 W.

3.2. Ventilation
3.2.1. Débits d’air

Les débits d’air a mettre en ceuvre seront conformes aux prescriptions du réglement sanitaire
départemental en vigueur.

3.2.2. Dimensions de gaines

Pour les conduits d’air circulaires a basse pression (souftlage et reprise — extraction d’air), les débits d’air
maximum par diametre sont les suivants :

Débit d’air Diameétre
maximum (m3/h)
120 125
220 160
400 200
680 250
1100 315
1400 355
2 000 400
2 600 450
3200 500
6 000 630
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3.3. Plomberie sanitaires

3.3.1. Réseaux d’alimentation d’eau froide et d’eau chaude sanitaire

Les installations distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire seront déterminées selon les regles de la
norme DTU 60.11 P1-1 du 10 aout 2013.

Les débits minimum (Qmin en 1/s) ptis en compte dans les calculs ainsi que les diamétres minimums des
canalisations d’alimentation seront (en mm) :

Désignation de ’appareil Qumin de calcul en1/s Diamétres intérieurs
minimum des canalisations
d’alimentation en mm

Evier 0,20 12
Lavabo 0,20 10
Baignoire 0,33 13
Douche 0,20 12
Poste d’eau robinet 1/2" 0,33 12
Poste d’eau robinet 3/4" 0,42 13
WC avec réservoir de chasse 0,12 10
WC avec robinet de chasse 1,50 Au moins le diameétre du robinet
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10
Urinoir a action siphonique 0,50 Au moins le diametre du robinet
Lave-mains 0,10 10
Bac a laver 0,33 13
Machine a laver le linge 0,20 10
Machine a laver la vaisselle 0,10 10

3.3.2. Réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes

Les installations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes seront déterminées selon les regles
définies dans la norme NF DTU 60.11 P-2.

Les débits d’évacuation par appareil (1/s) ainsi que les diamétres minimums des raccordements sont les

suivants :
Appareils sanitaires Débit (1/s) Diameétre intérieur minimum (mm) en
PVC
Lavabo, bidet, lave-mains 0,3 32
Douche a grille fixe 0,4 40
Douche avec bouchon 0,5 40
Urinoir avec chasse d’eau 0,5 40
Urinoir avec vanne de ringage 0,3 32
Utinoir rigole 0,2/personne 32
Baignoire 0,5 40 (avec conduite de raccordement < 1m)
Evier 0,5 40
Lave-vaisselle 0,5 40
Lave-linge jusqu’a 6 kg 0,5 40
Lave-linge jusqu’a 12 kg 1 50
Bac a laver 0,8 40
WC 0,6 1 avec chasse d’eau 2 80
WC 9,0 1 avec chasse d’eau 2,5 90

Les colonnes de chute d’eaux vannes ont un diameétre nominal minimum de 100 mm.
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Au-dela de 11 appareils raccordés a la colonne de chute, son diametre nominal minimal doit étre de 100
(soit un diameétre intérieur minimal de 90 mm).

La pente minimale des collecteurs est de 1%.

3.3.3. Coefficient de simultanéité réseaux d’eau froide et d’eau chaude sanitaire

Le coefficient de simultanéité(y), fonction du nombre d’appareils (x) est donné par la formule du DTU :
y=0.8/ (x-1)1/2

Cette formule est valable pour x > 5 et reste valable pour x > 150.

3.3.4. Coefficient de simultanéité des réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes

Le coefficient de simultanéité K défini dans la norme NF DTU 60.11 P-3 utilisé pour le calcul du débit
probable des eaux usées d’une installation d’évacuation ou d’une partie d’installation est :

Type d’utilisation Coefficient K
Utilisation irréguliere : maison individuelle, bureau 0,5
Utilisation réguliere : immeuble collectif d’habitation, hopital, école, restaurant, 0,7
hotel
Utilisation fréquente : toilettes et/ou douches publiques 1,0
Utilisation spéciale : laboratoire 1,2
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4. Limites de prestations

Le titulaire du présent lot aura a sa charge 'ensemble des prestations suivantes (liste non exhaustive) :
* Le rebouchage des réservations existantes non réutilisées,
* Les percements et carottages dans tous les types de parois et planchers,

* Les rebouchages aprés passage des canalisations et gaines des percements dans tous les types de
parois et planchers,

*  Les sorties de toitures y comptis reprise d’étanchéité pour les installations de ventilation,

* Lamise en place d’une crosse de sortie de toitures y comptis reprise d’étanchéité,

*  Les renforts de cloisons pour supportage de ses équipements,

* Lareprise de flocage en sous-sol,

*  Les travaux de remise en état des murs et peinture aprés dépose des lave-mains,

*  Les plans de localisation des attentes électriques a transmettre au titulaire du lot Electricité,

*  Les échafaudages, nacelles, moyens de levage et de manutention nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages.

Les prestations suivantes ne sont pas a la charge du titulaire du présent lot :
* L’encoffrement coupe-feu des gaines de ventilation dans les étages, jusqu’en toiture,
* La fourniture et la pose de la fontaine a eau,

* La mise en ceuvre d’attentes électriques selon les plans de localisation fournis par le titulaire du
présent lot,

* La dépose/repose des faux-plafonds selon les plans de localisation fournis par le titulaire du
présent lot.
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5. Hygiéne, Coordination, Sécurité, Conditions de travail

5.1. Coordination, sécurité et protection de la santé

Les principales obligations sont :
*  Respecter et appliquer les principes généraux de prévention,

*  Respecter le plan général de coordination en matieére de sécurité et de protection de la santé (PGC
SPS) établi par le CSPS,

* Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes officiels, au coordonnateur SPS
ou au maitre d’ouvrage, et les conserver pendant 5 ans a compter de la réception de 'ouvrage,

* Respecter les obligations issues du livre II du code du travail,
*  Viser le registre journal et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur.

5.2. Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus par les travaux, les mesures suivantes devront étre mises en ceuvre.

Travaux de manutention :
*  Utlisation de protection individuelle EPI (casque, vétements, gants, chaussures de sécurités,
etc...),
*  Utlisation de matériel de manutention approprié (palan, grue, nacelle, planche de répartition de
charge, échelle élévatrice, etc...),
* Utlisations d’outils et d’appateils homologués (outil, outillage électrique portatif, cordons
prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogene, etc...).

Travaux d’ordre électrique

*  Utlisation d’équipements de protection individuelle spécifique (gants isolants, tapis isolant, écran
de protection, etc...),

*  Utlisation de matériel de sécurité spécifique (outils isolants, vérificateur d’absence de tension,
barrieres de signalisation, etc...),

*  Respect des procédures de consignation, déconsignation, etc ...).

Travaux en hauteur

La loi du 31-12-93 avec les décrets y afférant précisent que les travaux temporaires en hauteurs doivent
étre réalisés a partit d’'un plan de travail congu et réalisé pour garantir la sécurité des travailleurs et
préserver leur santé lors des travaux de mise en place, d’entretien et de maintenance :

Acces :
*  Privilégier les dispositifs d’accés permanents (escaliers et fenétre de toit, échelle a crinoline),
* EnT'absence de ces acces permanents, I'entrepreneur devra mettre en place des acces temporaires
(tour d’acces, plates-formes élévatrices mobiles, échelles mobiles). La solution présentant les
conditions les plus sécurisées devra systématiquement étre retenue.

Travaux :

*  Utilisation de protections collectives en périphérie de la toiture (garde-corps, filets, échafaudage,
etc...) en priorité,

* Protection en sous-face sur la totalité ou en partie de la toiture (en fonction du type de panneau
photovoltaique, de la présence de skydomes ou autres, etc...),

* Délimitation des zones de travaux vis-a-vis du risque de chutes d’objets pour le public et les
autres corps d’état éventuelle en cas de coactivité,

*  Utilisation de balisage rigide interdisant I’acces aux zones dangereuses,

* Signalisation des zones de travaux.
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En cas d’impossibilité technique d’utiliser des protections collectives, le personnel devra utiliser des
équipements de protection individuelle antichute (EPI: Harnais de sécurité, longe, casque, etc...)
nécessitant la pose de points d’ancrage, de ligne de vie temporaire ou permanente.

Toutefois, l'utilisation d’EPI antichute est soumise a une réglementation importante (qualification
entreprise, formation personnel, aptitudes médicales, normalisation des matériels, organisation du travail,
etc...) a laquelle il convient de se référer.

6. Installations de chantier

L’entrepreneur prendra en compte dans son offre les recommandations mentionnées dans le PGC SPS.

Toute installation électrique devra étre consignée par une personne habilitée avant intervention.

7. Dispositions a prendre contre le bruit

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des
installations dans les limites de bruits fixés par la réglementation applicable au batiment du projet.

Dans le cas d’exigence d’un label, les exigences les plus contraignantes de ce label, sauf avis contraire
formulé par écrit, seront respectées.

Selon les caractéristiques des installations et les pressions de marche, les dispositions a prendre pourront
étre les suivantes :
*  Etudier la configuration de l'installation en conséquence,

* Dimensionner les diametres afin d’obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec
Pobjectif recherché,

*  Mettre en place des dispositifs adéquats.

L’entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des fournitures prenant ces impératifs en compte.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation
de moyens (sauf avis contraire de la Maitrise d’(Euvre ou de la Maitrise d’Ouvrage), et il lui incombera de
prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats acoustiques imposés.
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8. Garanties, contrdles, essais et réception

8.1. Garanties

L’entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité vis-a-vis des normes et
réglementations en vigueur.

Ces garanties devront porter sur le matériel, la main d’ceuvre et les déplacements correspondants.

L’entreprise devra également garantir la fourniture de pieces détachées pendant toute la durée de vie du
matériel.

Au titre de la garantie et sur ce délai, Pentreprise s’engagera a réparer ou remplacer gratuitement tout
équipement qui serait reconnu défectueux hors incident (vol, vandalisme, foudre, etc...). Les
déplacements engendrés par cette réparation ou remplacement seront a la charge de entreprise.

es défauts constatés survenus seront notifiés par le maitre d’ceuvre ou le Maitre uvrage a 'entreprise
Les défaut: tat r ront notifi tr le maitre d’ T le Maitre d’Ouvr: Pentrepri
pour qu’elle réaliser les réparations dans un délai raisonnable de 30 jours maximum.

Ce délai écoulé, le Maitre d’Ouvrage pourra faire entreprendre les réparations aux frais de entreprise sans

préjudice de dommages et intéréts qui lui seraient réclamés si le défaut de réparation causait un accident
ou un préjudice.

8.2. Contrdles et essais

L'entreprise devra assurer Iautocontrdle suivi de sa fabrication, effectuer tous les essais nécessaires et
fournir les procés-verbaux demandés soit par le contrdleur technique, le Maitre d’Ouvrage, le Maitre
d’@uvre ou le coordinateur SSI.

11 sera procédé aux controles et essais de fonctionnement des installations. Ces essais seront a réaliser patr
les soins de I'entrepreneur, et il aura a sa charge tous les frais de controle et d’essais, la mise a disposition
de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise a disposition du personnel qualifié.

Au cours d’une série d’essais, toute manceuvre ou opération qui n’aurait pu étre exécutée normalement par
suite d’une faute de entrepreneur ou un de ses préposés, devra étre recommencée au frais de ce dernier.

Sl s’agissait d’'une manceuvre ou opération fondamentale pour le fonctionnement des installations
essayée, le maitre d’ccuvre se réserve le droit d’exiger que la série d’essais correspondants soit
recommencée dans son intégralité

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront au minimum ceux figurant dans le
document technique COPREC n°1.

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document
technique COPREC n°2.

Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées :
e AuwxDTU;
*  Aux attestations d’essais de fonctionnement produites par I’Agence Qualité Construction (AQC).
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8.3. Réception

Lorsque le titulaire du présent lot estimera que les travaux de montage sont terminés et que la mise au
point de linstallation en ordre de marche est achevée, il en avisera le Maitre d’Ouvrage afin que celui—ci
désigne les responsables techniques qui assisteront aux OPR.

Les controles, vérifications et essais seront listés et transmis au maitre d’ceuvre afin que les travaux soient
réceptionnés.

La réception technique fera préalablement I'objet de certaines vérifications et contréles sur :
* Examen des installations et vérification de leur conformité avec le présent document, les plans et
normes applicables,

*  Vérifications des caractéristiques et marques des équipements,
*  Vérification du fonctionnement et des performances de I'installation,
*  Vérification du respect des regles de l'art dans I'installation du matériel (protections et sécurité).

La réception définitive des ouvrages devra étre prononcée sans réserve avant la prise en possession des
lieux par le Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ou il subsisterait des réserves, celles-ci devront obligatoirement
étre reprises dans le délai fixé par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas ou cette clause ne serait pas respectée, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter
les travaux par une entreprise de son choix et ce, aux frais de entreprise défaillante.

L'entreprise sera tenue, d’aprés la loi, de reprendre toutes les malfacons ou dégradations se produisant
pendant la durée de garantie de parfaite achevement (GPA) de lan suivant la date de réception des
travaux.

9. Formation de ’exploitant

L’entrepreneur aura a sa charge la formation du personnel exploitant la nouvelle installation, une fois cette
dernicre mise en service.

Dans le cas ou du matériel spécifique nécessiterait lintervention du fabricant pour permettre une
formation complémentaire, celle-ci sera a la charge du titulaire du présent lot.

Un proces-verbal de formation sera délivré par entreprise a toutes les personnes ayant été présente lors
de la formation, et une copie de ces proces-verbaux seront joints aux DOE de lentreprise.

10. Etanchéité a Pair

Dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages, 'entreprise veillera a soigner I’étanchéité a I'air du batiment
notamment en traitant les traversées de parois donnant sur extérieut.

Les rebouchages des traversées de parois se feront par l'intérieur et par 'extérieur du mur, par :
* La mise en place de mastic d’étanchéité a base de silicone pour les percements permettant
uniquement le passage d’un réseau (électrique ou hydraulique) vers I'extérieur,
* La réalisation d’un rebouchage a 'aide de mortier adhésif de type MAP ou équivalent technique,
ou bien de béton, pour les percements les plus importants (exemple : gaine de ventilation).

Dans le cas ou la réalisation d’un test d’étanchéité a I’air mettrait en évidence une mauvaise restitution de

I’étanchéité a I'air du batiment, suite a une intervention de 'entreprise, celle-ci se verra dans 'obligation de
reprendre ses ouvrages, a sa charge, ainsi que ensemble des travaux induits.
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11. Réglementation thermique RT Existant Eléments par Eléments

Le batiment n’est pas soumis a la réglementation thermique 2012 ou bien a la réglementation
environnementale 2020, mais doit répondre aux garde-fous fixés par la réglementation thermique dans
Iexistant éléments par éléments. Le texte de référence relatif aux performances minimales des matériels est
PArrété du 3 Mai 2007 modifié

Dans le cadre du respect de cette réglementation, les performances des matériels (rendement, coefficient
de performance, consommations électriques de moteurs, etc.) décrites dans les chapitres ci-aprés sont
celles prises en compte dans les calculs réalisés par le bureau d’études FLAM Ingénierie.

Si Pentreprise titulaire du présent lot souhaite proposer des matériels aux performances différentes de

celles mentionnées ci-apres, elle devra justifier par des documentations techniques le respect de PArrété
précédemment cité.
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12. Contraintes du site

L’attention de Ientreprise du présent lot est attirée sur le fait que I’établissement restera partiellement dans
la zone de travaux en exploitation pendant la durée les travaux.

Les travaux seront réalisés a proximité de locaux attenants en fonctionnement. L’entreprise devra mettre
en ceuvre toutes les protections nécessaires afin d’éviter tout désagrément pour les utilisateurs.

11 est rappelé que I'entrepreneur devra se rendre compte sur place des conditions précises de réalisation de
travaux et qu’aucun supplément de prix ne sera accordé pour méconnaissance des conditions.

12.1.Horaires d’interventions

11 sera possible pour 'entreprise d’accéder au chantier de 07h30 a 18h30.

12.2. Conditions d’exécution des travaux

Les travaux réalisés en présence des utilisateurs exigent de la part de I'entreprise une attention particuliere.

Les travaux seront réalisés sans que le fonctionnement du batiment ne soit interrompu ni perturbé. En
conséquence, les acces nécessaires au personnel et visiteurs ne devront subir aucune restriction, et la
protection des utilisateurs devra étre assurée de facon permanente

Cela implique des contraintes particulieres :

* L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas dégrader les parties
existantes, protéger les sols, les murs et les équipements lors de son intervention.

* L’entreprise devra le maintien des zones de travaux en parfait état de propreté et enlevement des
gravois au fur et a mesure du déroulement du chantier,

* Nettoyage régulier de la zone de chantier pendant les travaux et obligatoirement nettoyage des
locaux en fin de journée,

* Etablissement et affichage d’un plan de circulation des ouvriers, engins et matériaux.
De méme, tous les moyens de sécurité et de possibilité de secours ne devront pas étre diminués.

Le titulaire du présent lot veillera auprés de ses employés le respect des consignes en maticre d’hygiene et
de sécurité.

L’entreprise du présent lot devra intégrer dans ses couts, toutes les sujétions nécessaires permettant le
maintien de P'activité dans les zones restées en exploitation.

*  Dépose et repose de faux-plafond. Les plaques dégradées devront étre remplacées par Uentreprise
a sa charge,

*  Raccords de peinture sur tous types de supports,

*  Raccords de sol (revétement de sol souple, carrelage, etc.),

*  Protection des sols, murs, mobiliers, appareils présents dans les locaux

NOTA
Avant toute intervention de coupure des installations eau froide, entreprise du présent lot devra
Informer le Maitre d’Ouvrage 48 heures ouvrées minimum avant, afin que ce dernier puisse
prévenir les services et personnels concernés.
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12.3. Nuisances sonores

Les travaux et prestations étant réalisés dans des locaux existants juxtaposés a des locaux en
fonctionnement, une attention particuliére sera portée sur les nuisances sonores.

En particulier, il sera évité tout bruit excessif, tout percement en plancher ou matériaux durs sera exécuté a
Poutil diamanté sans percussion.

Conformément a la demande du Maitre d’Ouvrage, les prestations entralnant du bruit devront avoir lieu
en horaires décalés. Ces travaux, devront étre effectués sur les tranches horaires suivantes :

*  De 17h30 a 20h00 ainsi que le samedi.

NOTA
Tous travaux de percement d’étage devront étre réalisés le samedi.
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C. TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

1. Etat des lieux

Le présent marché a pour objectif de créer des nouveaux espaces et de recloisonner plusieurs locaux. De
ce fait, des équipements de chauffage et de climatisation seront a :

*  Déposer pour réaliser les travaux,
e Stocker en vue d’étre réutilisés,
*  Déposer et évacuer.

Avant la dépose des émetteurs, I'entreprise prendra connaissance des émetteurs qui seront a remplacer et
les émetteurs qui seront a déposer et stocker.

L’entreprise référencera les émetteurs existants et leur état de fonctionnement afin de figer ’état de
I'installation avant la dépose des émetteurs.
Un rapport sera transmis a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

Localisation :
e  Selon plans DEP01 a DEPO05.

2. Dépose des équipements

Apres avoir informé le Maitre d’Ouvrage des éventuels désordres constatés lors de Iétat des lieux,
Pentreprise procedera a la dépose des émetteurs existants et de quelques portions de réseaux.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :
* La purge partielle des réseaux de chauffage et de climatisation,
* La consignation des alimentations électriques,
* Ladépose partielle des réseaux nécessaires au déplacement des émetteurs,

NOTA
Le titulaire du présent lot transmettra au lot Cloisons, un plan de détails des faux-plafonds a
déposer puis reposer pour permettre la dépose des équipements.

* Le bouchonnage des réseaux de fagon temporaire,

* Le bouchonnage des réseaux d’évacuations des condensats de facon temporaire,
* Ladépose soignée des thermostats d’ambiances,

*  Le repérage par étiquette de chacun des émetteurs conservés,

* Ladépose des émetteurs et de leurs supports,

* Le stockage des émetteurs conservés et de leurs supports dans le lieu mis a disposition par le
Maitre d’Ouvrage.

NOTA
Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition une zone de stockage fermée permettant le stockage
des émetteurs durant Ia durée du chantier.

Localisation :
*  Selon plans DEP01 a DEPO5.
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3. Repose des émetteurs existants

Les émetteurs préalablement déposés et stockés par entreprise seront reposés.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :
* Larepose des supports des émetteurs ayant été conserves,
* Larepose des émetteurs,
* Larepose des thermostats d’ambiance,
* Le raccordement des réseaux de distribution de chaleur et d’évacuation,
* Le raccordement électrique de chacun des émetteurs,
* La déconsignation des alimentation électriques.

Dans le cadre de son obligation de résultat, Pentreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage une installation
identique a celle quil a trouvé avant travaux. L’état des lieux réalisé au préalable servira de base et
Ientreprise se devra de restituer une installation présentant les mémes caractéristiques.

Pour les équipements conservés, le but de la présente mission ne comprend pas I'amélioration des
installations de chauffage. Par conséquent, les prestations suivantes ne sont pas prévues dans le marché :

*  Optimisations des installations,

*  Opérations liées a la maintenance des installations.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.
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4. Mise en place de nouvelles cassettes plafonniéres

4.1. Principe

Certaines cassette plafonniéres vétustes seront remplacées par des cassettes neuves avec des
caractéristiques identiques a celles actuellement en place.

4.2. Cassette plafonniere

Les cassettes plafonniéres 2 voies seront de marque CIAT ou équivalent technique de type COADIS
LINE 632 HEE, ayant les caractéristiques techniques suivantes :

Mode¢le COADIS LINE
632 HEE

Puissance de la batterie chaude maximale (kW) 4,63
Puissance de la batterie froide maximale (kW) 2,54
Dimensions H x L x P (mm) 305 x 584 x 584
Poids (kg) 21,5
Débit d’air (m?/h) 405
Niveau de pression sonore dB(A) 45

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14, dans les locaux Service Social/IRSA/CLAT.

4.3. Distribution de chaleurs et de froids

4.3.1. Canalisations

La distribution de chaleur sera assurée par des canalisations en tube cuivre écroui ou recuit sous fourreau
avec tous les raccords, piéces et accessoires nécessaires a leur mise en ceuvre conformément aux textes
réglementaires en vigueur (DTU notamment).

Les assemblages des canalisations seront réalisés par soudures, joints vissés, brides avec interposition de
3 3
jOil’ltS pour les robinetteties.

Les canalisations seront mises en ceuvte en prenant en compte les phénomenes de dilatation dus a la
température du fluide véhiculé.

L’entreprise se raccordera sur les réseaux existants.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.
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4.3.2. Calorifuge

4.3.2.1. Spécifications

Les isolants thermiques seront mis en ceuvre sous forme de manchons élastoméres de marque SAGI K
FLEX ou équivalent technique.

Le matériau isolant utilisé aura :
*  Une conductivité thermique de 0.035 W/m.K a 40°C,
e Il devra bénéficier d’une certification AFNOR NF FEU avec une euroclasse BL - s3, d0,
e Ildevra étre conforme a la Norme DIN 1988/7 qui concerne l'influence sur la cotrosion.

Les manchons utilisés seront :
*  Soit enfilés avant le montage de la tuyauterie,

* Soit utilisés aprés pose de la tuyauterie, ils seront pré-fendus en biseau pour éviter le pont
thermique lié au mode de pose et de préférence avec languettes adhésives de recouvrement de
largeur 35 2 70 mm en fonction du diametre de la tuyauterie.

4.3.2.2. Epaisseurs

L’épaisseur de calorifuge devra étre, au minimum, de 19 mm pour les réseaux intérieurs circulant en
combles.

4.3.2.3. Supports

Une cale isolante (composée d’une ame polyuréthane de densité 80kgs/m? et de collerettes d’élastomeres
le tout revétu d’une protection) au minimum de méme épaisseur que le manchon, de longueur et de
résistance mécanique adaptée a la charge de la tuyauterie a supporter, sera installée au droit de chaque
collier pour assurer la continuité de 'isolation thermique.

4.3.2.4. Mise en ceuvre

La mise en place de 'isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.3 du D.T.U 45.2 P1-1 et
ne sera effectuée qu’apres I'épreuve sous pression de Iinstallation et installation arrétée.

11 conviendra de prévoir un écartement suffisant des colliers ou fixations de tuyauteries
*  Entre mur/plafonds et les tuyauteries

* Entre les tuyauteries elles-mémes
Pour la mise en place de Iisolation ainsi que pour la circulation d’air entre les conduites une fois isolées.

Les parties a isoler seront propres, dégraissées, séches et auront re¢u un traitement anticorrosion
compatible avec les matériaux et accessoites isolants utilisés.

Les cales isolantes avec la méme performance thermique que Iisolation seront en place et assureront la
continuité de l'isolation thermique entre les parties a isoler et les supports de tuyauteries

Les manchons élastomeéres seront collés a leurs extrémités

Pour les gros diameétres les plaques élastomeres seront jointoyées pat collage et les joints seront recouverts
par des bandes autoadhésives de 50mm de large, circonférentielles et longitudinales.
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4.3.2.5. Localisation

Toutes les canalisations cheminant a l’extérieur, en combles ou dans les locaux non chauffés. Les
canalisations situées sous les faux-plafonds ne sont pas calorifugés.

4.4. Evacuation des condensats

I’évacuation des condensats sera, de maniere générale, réalisée en gravitaire par des canalisations en PVC
NF-E + NF-Me avec interposition d’un siphon.

En cas de besoins, entreprise prévoira des pompes de relevage de condensats.

Les évacuations des condensats seront raccordées sur les réseaux d’évacuation d’eaux usées les plus
proches.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

4.5. Régulation

Le fonctionnement de chaque cassette sera piloté par une télécommande filaire avec horloge
hebdomadaire permettant notamment :

*  Marche/arrét, fixation de la température de consigne, choix des parameétres de ventilation,
*  Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraichissement,

* Horloge hebdomadaire programmable,

*  Redémarrage automatique apres coupure de courant.

Le paramétrage de la télécommande sera a la charge du présent lot.
Les nouvelles cassettes seront reprises sur la gestion technique du batiment (GTB) existante. L’entreprise

aura a sa charge le céblage nécessaire a la bonne communication avec les installations de régulation
existantes, ainsi que les prestations de mises a jour de I'imagerie sur la supervision.

4.6. Raccordement électrique

Les cassettes plafonniéres neuves seront raccordées sur les cables existants des anciennes cassettes.
L’entreprise devra vérifier que le cable est en bon état et de section appropriée, et que la protection
électrique associée est adaptée. Si tel n’est pas le cas, l'entreprise aura a sa charge I'ensemble des

prestations nécessaire au bon raccordement électrique des nouvelles cassettes.

L’entreprise aura a sa charge le cablage et le raccordement des télécommandes de chacune des unités, y
compris moulures ou toutes prestations nécessaitres a la pose de ces éléments.
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Une fois 'installation terminée, un technicien assurera la mise en service du matériel.

4.7. Mise en service

La mise en service comportera :

Controle des circuits hydrauliques et électriques,
Mise en route de l'installation,

Paramétrages,

Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble,
Conseils d'utilisation des télécommandes.
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5. Systéme a détente directe

5.1. Principe

Le chauffage et la climatisation de la nouvelle salle de réunion des locaux IRSA sera réalisé par une
installation a détente directe composée d’une unité extérieure et de deux unités intérieures.

5.2. Unités extérieures

5.2.1. Unités extérieures

L’unité extérieure sera une unité a volume de réfrigérant variable de marque PANASONIC ou équivalent
technique de type U-71PZHA4ED5, et aura les caractéristiques techniques suivantes :

=" e v =g

Référence U-71PZHA4E5

Fluide frigorigene R32
Puissance électrique absorbée en chaud (kw) 1,86
Puissance électrique absorbée en chaud (kw) 1,75
Puissance frigorifique (kW) 7,1
Puissance calorifique a -7°C ext. (kW) 8,0
EER (froid) nominal 4,06
SEER (froid) 7,7
COP (chaud) nominal 4,30
SCOP (chaud) 438
Dimensions HxIL.xP (mm) 996 x 980 x 370
Poids (kg) 66

Elle sera installée en toiture selon les prescriptions du fabricant quant aux écarts a respecter par rapport
aux obstacles, parois, etc ...

Elle sera installée avec des accessoires permettant le respect du DTU 43.1 relatif aux toitures terrasses avec
interposition de matériaux antivibratiles.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge 'ensemble des prestations nécessaires a linstallation du
matériel : manutention, levage, etc...

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.
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5.3. Cassette plafonniére 600 x 600

Les cassettes plafonnieres 600 x 600 seront de marque PANASONIC ou équivalent technique de type S-
36PY3E, ayant les caractéristiques techniques suivantes :

Modele S-36PY3E
Puissance frigorifique nominale (kW) 3,0
Puissance calorifique nominale (kW) 4,0
Dimensions (H x L. x P) unité (mm) 243 x 575 x 575
Poids (kg) 17
Niveau de pression sonore dB(A) 34/30/25

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14, dans la salle de réunion des locaux IRSA.

5.4. Liaisons frigorifiques

Les liaisons frigorifiques entre l'unité extérieure et les unités intérieures seront réalisées en tube cuivre
écroui dégraissé de qualité frigorifique, de diametre adapté selon les recommandations et prescriptions du
fabricant du matériel a détente directe.

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
*  Longueur réelle entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée,
e  Dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité intérieure plus basse,

*  Longueur entre le premier raccord REFNET (a partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la
plus éloignée sur le réseau.

e  Dénivelé entre les unités intérieures,
* Longueur réelle cumulée sur I'ensemble du réseau.

L’isolation des tuyauteries sera réalisée par matériau isolant souple de type mousse synthétique de marque
SAGI K FLEX ou équivalent technique type ST FRIGO d’épaisseur 13 mm ayant une conductivité
thermique comprise entre 0,034 et 0,038 W/m.K et classé au feu FF (M1).

Les liaisons frigorifiques cheminant a Iextérieur seront posées et fixées sur chemin de cables avec
capotage par tole inox.

Les différentes dérivations seront assurées par des raccords REFNET de type JOINT (dérivation) ou
HEADER (collecteur), fabriqués par PANASONIC ou équivalent technique.

NOTA
L’entreprise mettant en ceuvre les liaisons frigorifiques ainsi que les fluides frigorigénes devra
obligatoirement étre titulaire d’une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par le
ministére de ’Ecologie, du Développement et de 'Aménagement durable, et par le Ministére de
PEconomie, des Finances et de ’Emploi. Une copie de cette attestation sera fournie au Maitre
d’Ouvrage avant le début des interventions sur site.
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Localisation :
*  Les liaisons frigorifiques chemineront selon les principes définis sur les plans CVP01 a CVP14,

5.5. Percements

Afin de permettre le cheminement des liaisons frigorifiques, 'entreprise aura a sa charge les percements, y
compris 'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ces percements.

FLAM Ingénierie n’étant pas un bureau d’études structures, nous ne pouvons apporter de détails
sur la structure du batiment. De ce fait, Pentreprise devra missionner un bureau d’études
structures pour réaliser les études préalables a ces percements et connaitre la méthodologie ainsi
que les prestations spécifiques a réaliser.

Pour chacun des percement, Uentreprise procedera ainsi :

* Avant percement :
- Vérification de la position exacte du percement dans les deux étages concernés,
- Balisage autour de la zone de percement afin d’avertir les usagers d’une intervention,
- Mise en place de renforts structurels éventuels selon I’étude du bureau d’études structures,
- Découpe soignée du revétement de sol ou du complexe d’étanchéité autour du percement a

effectuer,
* Réalisation d’un percement dans la dalle,
*  Nettoyage de la zone et évacuation des gravats,

NOTA
Dans le cadre éventuel d’utilisation d’outillage a eau pour effectuer les percements, P’entreprise
aura a sa charge ensemble des protections nécessaires aux maintien en état des locaux. En cas
de dégradation éventuelles, 'entreprise aura a sa charge la remise en état des ouvrages dégradés.

Apres percement de la toiture, Uentreprise aura a sa charge la mise en place immédiate d’une étanchéité
provisoire.

L’entreprise prévoira ensuite la mise en place d’'une crosse permettant le passage des liaisons frigorifiques
et des cables électriques. L’entreprise aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la mise en place

de cette crosse, y compris les reprises d’étanchéité.

Ladite toiture étant gravillonnée, I'entreprise aura a sa charge le déplacement et la remise en place des
et g
graviers pour effectuer sa prestation.

Dans le cas éventuel ou un manque d’étanchéité conduirait a la dégradation des locaux,
Pentreprise serait tenue responsable et aurait a sa charge la remise en état.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.
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5.6. Régulation

Le fonctionnement des unités intérieures sera piloté par des télécommandes filaires avec hotloge
hebdomadaire permettant notamment :

*  Marche / atrét, fixation de la température de consigne, choix des parametres de ventilation,
*  Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraichissement,

*  Horloge hebdomadaire programmable,

*  Redémarrage automatique aprés coupure de courant.

L unité extérieure ainsi que les unités intérieures devront étre reprises sur la GTB existante. L’entreprise

aura a sa charge le céblage nécessaire a la bonne communication avec les installations de régulation
existante, ainsi que les prestations de mise a jour de I'imagerie sur la supervision.

5.7. Raccordement électrique

L unité extérieure et les unités intérieures seront raccordées sur cables électriques laissés en attente par le
titulaire du lot Electricité.

L unité extérieure sera équipée d’un interrupteur de proximité cadenassable permettant de réaliser les
opérations de maintenance de I'appareil sans risque pour 'intervenant.

L’entreprise aura a sa charge le cablage et le raccordement des télécommandes de chacune des unités, y
compris moulures ou toutes prestations nécessaitres a la pose de ces éléments.

5.8. Evacuation des condensats

I’évacuation des condensats sera, de maniere générale, réalisée en gravitaire par des canalisations en PVC
NF-E + NF-Me avec interposition d’un siphon.

En cas de besoins, Pentreprise prévoira des pompes de relevage de condensats.

Les évacuations des condensats seront raccordées sur les réseaux d’évacuation d’eaux usées les plus
proches.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

5.9. Mise en setvice

Une fois l'installation terminée, un technicien du fabricant assurera la mise en service du matériel, en
présence de 'entreprise.

La mise en service comportera :
*  Controle des circuits frigorifiques et électriques,
*  Complément de charge de fluide frigorigene,
e Mise en route de l'installation,
*  Paramétrages,
e Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble,
*  Conseils d'utlisation des télécommandes.
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D. TRAVAUX DE VENTILATION

1. Travaux de dépose

L’entreprise aura a sa charge la dépose des installations de ventilation existantes présentes dans les locaux
concernés.

L’entreprise aura a sa charge les prestations suivantes (liste non exhaustive) :
*  Dépose et stockage des bouches de souftlages et d’extraction,
*  Dépose et évacuation des raccordement terminaux,

NOTA
Le titulaire du présent lot transmettra au lot Cloisons, un plan de détails des faux-plafonds a
déposer puis reposer pour permettre la dépose des équipements.

*  Dépose des gaines aérauliques,
*  Bouchonnage des réseaux.

Localisation :
*  Selon plans DEP01 a DEPO5.
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2. Travaux de modification des installations

Compte tenu du nouvel aménagement des locaux, les installations de ventilation seront adaptées.

2.1. Repose bouches de soufflage et d’extraction

Les bouches de soufflages et d’extraction préalablement déposées seront reposées selon le nouvel
aménagement.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

2.2. Bouches de soufflage et d’extraction

Les bouches de soufflage et d’extraction neuves seront de marque FRANCE AIR ou équivalent technique
de type AERYS et auront les caractéristiques suivantes :

Type de bouche AERYS
Montage Mural ou plafonnier
Débit maximal (m?/h) 180

Type de bouche Débit fixe

Le titulaire du présent lot devra se rapprocher du Maitre d’Ouvrage afin de choisir la couleur des
diffuseurs parmi les colotis proposés par le fabricant.

Ces bouches seront associées a des modules de régulation de débit.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

2.3. Raccordements terminaux

Les raccordements terminaux seront réalisés en gaine flexible précalorifugée, mise en ceuvre selon les
prescriptions du chapitre B, et ayant les caractéristiques suivantes :

* Classement au feu : MO pour le conduit intérieur et pour le conduit extérieur,
* Isolation thermique.

Si besoin en est, entreprise pourra, sur demande de la maitrise d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage,
mettre en place des raccordements terminaux avec isolation phonique.
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NOTA
L’utilisation de gaine flexibl ] { 1 d J
utilisation de gaine flexible servira uniquement pour les raccordements terminaux et sera
proscrite sur le reste du réseau.
Les raccordements terminaux en gaine flexible auront une longueur maximale de Im.

Localisation :
*  Pour chacune des bouches de soufflage et d’extraction reposée.

2.4. Gaines

Les réseaux seront réalisés en gaine acier galvanisé spiralée classée MO et seront mis en ccuvre selon les
prescriptions du chapitre B.
Tous les accessoires (coudes, tés, réductions...) seront a joints classe C selon la norme EN -12237.

Les fixations des gaines sur la structure du batiment (équerres métalliques, rails, pattes de fixations)
devront étre équipées de matériaux anti-vibratiles ou de systemes évitant la transmission de vibrations.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

2.5. Calorifuge de gaines

Les gaines de ventilation seront calorifugées par un matelas de laine de verre ayant les caractéristiques
suivantes :

* Feutre de laine de verre imprégné de résine thermodurcissable,
*  Epaisseur selon réglementation en vigueur :

- 25 mm: conduits situés en locaux chauffés (R > 0,6 m2.K/W),

- 50 mm : conduits situés en locaux non chauffés ou a I'extérieur (R > 1,2 m2.K/W),
e PV de résistance au feu Al,
*  Finition extérieure par kraft aluminium renforcé d’une grille de verre tri directionnelle,
* PV de classement aux fumées FO.

Localisation :

* Toutes les gaines de ventilation neuves, aussi bien les gaines de soufflage que les gaines
d’extraction.
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3. Centrale double flux en toiture

3.1. Percements

Les percements nécessaires au cheminement des gaines seront a la charge du présent lot, y comptis
I’ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de ces percements.

FLAM Ingénierie n’étant pas un bureau d’études structures, nous ne pouvons apporter de détails
sur la structure du batiment. De ce fait, ’entreprise devra missionner un bureau d’études
structures pour réaliser les études préalables a ces percements et connaitre la méthodologie ainsi
que les prestations spécifiques a réaliser.

Pour chacun des percement, 'entreprise procédera ainsi :

* Avant percement :
- Vérification de la position exacte du percement dans les deux étages concernés,
- Balisage autour de la zone de percement afin d’avertir les usagers d’une intervention,
- Mise en place de renforts structurels éventuels selon I’étude du bureau d’études structures,
- Découpe soignée du revétement de sol ou du complexe d’étanchéité autour du percement a

effectuer,
* Réalisation d’un percement dans la dalle,
* Nettoyage de la zone et évacuation des gravats,

NOTA
Dans le cadre éventuel d’utilisation d’outillage a eau pour effectuer les percements, Pentreprise
aura a sa charge ensemble des protections nécessaires aux maintien en état des locaux. En cas
de dégradation éventuelles, 'entreprise aura a sa charge la remise en état des ouvrages dégradés.

Apres percement de la toiture, 'entreprise aura a sa charge la mise en place immédiate d’une étanchéité
provisoire.

Dans le cas éventuel ou un manque d’étanchéité conduirait a la dégradation des locaux,
Pentreprise serait tenue responsable et aurait a sa charge la remise en état.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

3.2. Prise d’air neuf et rejet d’air

La prise d’air neuf et le rejet d’air de linstallation de ventilation double flux seront réalisés en toiture par
I'intermédiaire de gaines équipées de visieres pare-pluie.

La prise d’air neuf et le rejet d’air seront écartés de 8 metres afin d’éviter tout recyclage.

Localisation : .
«  Selon plan CVP04 —7 » o
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*  Echangeur a roue,

*  Batterie de pré-chauffage électrique,

*  Construction du caisson en profilés aluminium,

* Enveloppe en téle d’acier avec revétement intérieur alu-zinc, isolé par 50mm,

* Trappes de visite en sous-face pour un accés aisé aux composants pour un entretien et un
nettoyage facile,

*  Acces latéral complémentaire pour entretien des filtres,
*  Ventilateurs montés sur dispositif anti-vibratoire et constitués de turbine a roue,
*  Moteur EC réglable de type 2 en classe 1E4,

e Filtres :
- Air extérieur : F7,
- Air repris : M5.

Elle sera de marque HELIOS ou équivalent technique de type AIR1T RH1500 et aura les caractéristiques
techniques suivantes :

*  Débit d'air soufflage /reprise : 540 / 540 m?/h

*  Pertes de charge externes soufflage /reprise : 250 / 250 Pa

*  Conforme ErP 2018 : oui

*  Puissance absorbée au point de fonct. soufflage /reprise : 0,13 / 0,13 kW
* Intensité absorbée au point de fonct.: 0,58 / 0,58 A

*  Dimensions de la centrale : 1700 x 810 x 1320 (L x I x H) mm

* Poids (centrale) : 230 kg

* Nombre de parties : 1 partie,

*  Puissance maximale de la batterie électrique de pré-chauffage : 4,5 kW,

La centrale de traitement d’air sera installée en toiture terrasse avec des accessoires permettant le respect
du DTU 43.1 relatif aux toitures terrasses avec interposition de matériau antivibratiles.

NOTA :
La toiture terrasse au dessus du CLAT est une toiture végétalisée.

Elle sera installée selon les prescriptions du fabricant quant aux écarts a respecter par rapport aux
obstacles, patois, etc ...

Le titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des prestations nécessaires a linstallation du
matériel : manutention, levage, etc...

Localisation :
*  Selon plan CVP04, sur la toiture des locaux Salle de réunion/CLAT .

3.3.2. Régulation

La centrale de traitement d’air sera équipée d’un systeme de régulation propre au fabricant permettant :

* Le pilotage de la centrale de traitement d’air selon différents principes de régulation proposés pat
le fabricant,

* La gestion automatique du bypass de I’échangeur,
*  Une programmation horaire,

* Laremontée de plusieurs défauts de la machine,
* La gestion du free-cooling.

La centrale de traitement d’air sera pilotée en fonction d’une sonde COZ2 placée sur la gaine de reprise.
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La centrale devra étre reprise sur la GTB existante. L’entreprise aura a sa charge le cablage nécessaire a la
bonne communication avec les installations de régulation existantes, ainsi que les prestations de mise a
jour de I'imagerie sur la supervision.

3.3.3. Raccordement électrique

La centrale de traitement d’air sera raccordée sur cable électrique laissé en attente par le titulaire du lot
Electricité.

Le titulaite du présent lot prévoira la mise en place d’un interrupteur de proximité cadenassable. Le
ciblage et le raccordement de cet interrupteur sera a la charge du présent lot.

Conformément a larticle CH34 § 2 de l'arrété du 25 juin 1980 modifié, il sera prévu de raccorder la

centrale de traitement d’air sur P'arrét d’urgence « Ventilation » existant, permettant l'arrét des installations
en cas d’urgence.

3.3.4. Evacuation des condensats

I’évacuation des condensats sera réalisée en gravitaire par des canalisations en PVC NF-E + NF-Me avec
interposition d’un siphon.

I’évacuation des condensats sera raccordée sur le réseau d’évacuation d’eaux usées le plus proche.
En cas de besoin, 'entreprise prévoira une pompe de relevage de condensats.

3.3.5. Mise en setvice

Une fois l'installation terminée, un technicien du fabricant assurera la mise en service du matériel, en
présence de entreprise.

3.4. Gaines

Les réseaux seront réalisés en gaine acier galvanisé spiralée classée MO et seront mis en ccuvre selon les
prescriptions du chapitre B.
Tous les accessoires (coudes, tés, réductions...) seront a joints classe C selon la norme EN -12237.

Les fixations des gaines sur la structure du batiment (équerres métalliques, rails, pattes de fixations)
devront étre équipées de matériaux anti-vibratiles ou de systemes évitant la transmission de vibrations.
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Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.

3.5. Raccordements terminaux

Les raccordements terminaux seront réalisés en gaine flexible précalorifugée, mise en ceuvre selon les
prescriptions du chapitre B, et ayant les caractéristiques suivantes :

*  Classement au feu : MO pour le conduit intérieur et pour le conduit extérieur,

* Isolation thermique.

Si besoin en est, entreprise pourra, sur demande de la maitrise d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage,
mettre en place des raccordements terminaux avec isolation phonique.

NOTA
L’utilisation de gaine flexibl ] { 1 d J
gaine liexiple servira un1quementpour es raccordements terminaux et sera
proscrite sur le reste du réseau.
Les raccordements terminaux en gaine flexible auront une longueur maximale de Im.

3.6. Trappe de visite

Des ouvertures avec trappes d’acceés permettant entretien et le nettoyage des gaines seront prévues,
conformément au chapitre B.2.

Les trappes auront les caractéristiques suivantes :
*  Serrage par écrou plastique,
*  Joint d’étanchéité,
*  Type circulaire ou rectangulaire selon le type de gaine.

L’entreprise aura a sa charge la reprise du calorifuge apres mise en place des trappes de visite et repérage
de celles-ci.

3.7. Calorifuge de gaines

Les gaines de ventilation seront calorifugées par un matelas de laine de verre ayant les caractéristiques
suivantes :

* Feutre de laine de verre imprégné de résine thermodurcissable,

*  Epaisseur selon réglementation en vigueur :
- 25 mm : conduits situés en locaux chauffés (R > 0,6 m2.K/W),
- 50 mm : conduits situés en locaux non chauffés ou a 'extérieur (R > 1,2 m2.K/W),

e PV de résistance au feu Al,

* Finition extérieure par kraft aluminium renforcé d’une grille de verre tri directionnelle pour les
gaines intérieure et finition tole isoxale pour les gaines extérieures,

* PV de classement aux fumées FO.
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3.8. Clapet coupe-feu

11 sera prévu la mise en place de clapets coupe-feu permettant de restituer le degré coupe-feu des patois
traversées. Les clapets auront les caractéristiques techniques suivantes :

* Etanchéité a chaud assurée par un joint intumescent,
*  Mécanisme télécommandé depuis le CMSI,
e Réarmement manuel,

*  Avec contact de position, doublés, afin de permettre le raccordement sur la centrale incendie et
sur la GTB,

* Classement : NI clapet coupe-feu.

L’entreprise aura a sa charge 'ensemble des prestations nécessaires a la mise en ceuvre des clapets
(fixations, scellements, etc.) conformément aux prescriptions du fabricant, ainsi que les rebouchages des
réservations en parois coupe-feu autour de chaque clapet.

Les clapets coupe-feu seront raccordés électriquement par le titulaire du présent lot, depuis le module
déporté incendie le plus proche, en cable CR1 :

¢ Contact de déclenchement,
*  Contact de position ouverte,
*  Contact de position fermée.

Les contacts de position seront raccordés sur la GTB existante. L’entreprise aura a sa charge le cablage
nécessaire a la bonne communication avec les installations de régulation existantes, ainsi que les
prestations de mises a jour de I'imagerie sur la supervision.

3.9. Silencieux

11 sera prévu, en amont et en aval des appareils de ventilation, la mise en ceuvre de silencieux cylindriques
ou de baffles acoustiques ayant les caractéristiques suivantes :

*  Enveloppe extérieure en tole d’acier galvanisé,
*  Caractéristiques acoustiques testées en laboratoire suivant normes en vigueut,
*  Classement au feu MO.

NOTA
Le titulaire du présent lot aura a sa charge les notes de calcul et de dimensionnement de chaque
silencieux.

Localisation :
*  Selon le plan CVP04

3.10.  Manchette souple de raccordement

Il sera prévu, sur chaque entrée et sortie d’air des équipements de ventilation, la mise en ceuvre de
manchettes souples de raccordement évitant la transmission des vibrations de 'appareil a I'ensemble des
conduits.

Ces manchettes seront réalisées en tissu de fibre de verre associé a 2 colliers de serrage d’épaisseur 9 mm.
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3.11.Grilles de reprise plafonniéres 600 x 600 mm

Les grilles de reprises plafonnieres d’air seront de type carré, 600 x 600 mm, de marque FRANCE AIR ou
équivalent technique GAP 88 et auront les caractéristiques suivantes :

Type de grille de reprise GAP 88
Plénum de raccordement OUl

Le titulaire du présent lot devra se rapprocher de Iarchitecte et du Maitre d’ouvrage afin de
choisir la couleur des grilles parmi les colotis proposés part le fabricant.

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de modules de régulation afin d’obtenir les débits
souhaités.

Localisation :
*  Selon plan CVP01 a CVP14.

3.12. Diffuseur d’air plafonniers 600 x 600 mm

Les diffuseurs plafonniers d’air seront de type carré, 600 x 600 mm, de marque ATIB ou équivalent
technique LOCKZONE et auront les caractéristiques suivantes :

Type de diffuseur LOCKZONE a jet rotatif
Plénum de raccordement OUl

Diametre de raccordement (mm) 200

Débit maximal (m?/h) 281

Le titulaire du présent lot devra se rapprocher de l'architecte et du Maitre d’ouvrage afin de choisir la
couleur des diffuseurs parmi les coloris proposés par le fabricant.
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L’entreprise aura a sa charge la mise en place de modules de régulation afin
d’obtenir les débits souhaités.

o

Localisation :
*  Selon plan CVP01 a CVP14

3.13. Bouches de soufflage et d’extraction

Les bouches de soufflage et d’extraction seront de marque FRANCE AIR ou équivalent technique de type
AERYS et auront les caractéristiques suivantes :

Type de bouche AERYS
Montage Mural ou plafonnier
Débit maximal (m?/h) 180

Type de bouche Débit fixe
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Le titulaire du présent lot devra se rapprocher du Maitre d’Ouvrage afin de choisir la couleur des
diffuseurs parmi les colotis proposés par le fabricant.

Ces bouches seront associées a des modules de régulation de débit.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14.
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E. TRAVAUX DE PLOMBERIE

1. Travaux de dépose

L’entreprise aura a sa charge la neutralisation et la dépose des lave-mains présents sur dans les locaux de
ELSM.

L’entreprise aura a sa charge la réalisation des prestations suivantes pour chacun des lave-mains (liste non
exhaustive) :

* Neutralisation du réseau eau froide depuis le sous-sol,

*  Mise en place d’'une vanne Y4 de tour a boisseau sphérique avec bouchon, sur le réseau eau froide

en sous-sol,

*  Mise en place d’un bouchon sur le réseau d’eaux-usées en sous-sol,

*  Dépose du réseau d’eau froide depuis le lave-mains jusqu’a la vanne en sous-sol,

*  Dépose du réseau d’eaux-usées depuis le lave-mains jusqu’au bouchon en sous-sol,

*  Dépose du lave-mains,

*  Remise en état du mur ou se trouvait le lave-mains :
o Rebouchage des trous,
o Mise en place d’une toile de verre,
o Mise en peinture du support sur une bande d’un meétre de large et toute hauteur: 1
couche d’impression et 2 couches de finition.

*  Remise en état du sol ou passaient les réseaux :
o Rebouchage des trous, avec du platre,
o Proposition au maitre d’ouvrage, et mise en ceuvre apres acceptation, d’une solution de
finition pour rebouchage du trou.

Localisation :
*  Selon plan DEPO1

2. Percements et reprise flocage

Dans le cadre du présent projet, plusieurs points d’eau sont a ajouter. Afin de les alimenter en eau froide
et d’évacuer les eaux usées, I'entreprise titulaire du présent lot devra effectuer des percements en plancher
bas sur sous-sol.

Pour chacun des percement, Uentreprise procedera ainsi :

* Avant percement :
- Vérification de la position exacte du percement aussi bien au rez-de-chaussée qu’au sous-sol,
- Balisage autour de la zone de percement au sous-sol afin d’avertir les usagers d’une

intervention,

- Découpe soignée du revétement de sol du rez-de-chaussée autour du percement a effectuer,

* Réalisation d’un percement dans la dalle basse,

*  Nettoyage de la zone et évacuation des gravats,

*  Proposition au Maitre d’Ouvrage et mise en ceuvre, aprés acceptation, d’une solution de finition
en sol pour rebouchage autour du réseau au rez-de-chaussée.
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NOTA
Dans le cadre éventuel d’utilisation d’outillage a eau pour effectuer les percements, Pentreprise
aura a sa charge I'ensemble des protections nécessaires aux maintien en état des locaux. En cas
de dégradation éventuelles, 'entreprise aura a sa charge Ia remise en état des ouvrages dégradés.

Le plafond du sous-sol est composé d’un flocage coupe-feu. Dans le cadre des travaux de dépose et dans
le cadre des percements précédemment cités, ce flocage sera altéré.

L’entreprise aura a sa charge la réfection de ce flocage une fois 'ensemble des prestations terminées, afin
de restituer parfaitement le degré coupe -feu de la paroi :

*  Flocage a P'emplacement des anciens réseaux des lave-mains déposés,
.

Flocage autour des nouveaux réseaux dans les percements ayant été réalisés par vos soins,
Flocage des éventuelles dégradations du flocage suite aux différentes interventions.

Localisation :

*  Selon plans CVP01 a CVP14
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3. Distribution d’eau froide

3.1. Canalisations

La distribution d’eau froide sera assurée par des canalisations en tube cuivre écroui agréé NI ou recuit
sous fourreau avec tous les raccords, picces et accessoires nécessaires a leur mise en ceuvre conformément
aux textes réglementaires en vigueur (DTU notamment), ainsi que par des canalisations en tube cuivre
recuit sous fourreau pour les passages encastrés en dalle.

Les assemblages des canalisations seront réalisés par soudures, joints vissés, avec interposition de joints
pour les robinetteries.

Les canalisations seront mises en ceuvre en prenant en compte les phénomeénes de dilatation dus a la
température du fluide véhiculé.

Les canalisations de distribution cheminant en locaux non chauffés, faux-plafonds, coffres et gaines
techniques seront calorifugées par matériau isolant souple de marque SAGI K FLEX ou équivalent
technique d’épaisseur 19 mm.

Le matériau isolant utilisé aura :
*  Une conductivité thermique de 0,040 W/m.K a 40°C,
e Il devra bénéficier d’une certification AFNOR NF FEU avec une euroclasse BL — s3,d0,
* Il devra étre conforme a la norme DIN 1988/7 qui concerne linfluence de la corrosion.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14

3.2. Robinetterie et accessoires

3.2.1. Vannes d’isolement

Les vannes d’isolement seront de type "4 de tour avec raccords adaptés a la nature et au diametre des
canalisations :

* A visser male ou femelle ou brides pour canalisations acier
* A souder pour tube cuivre
* Avisser pour tube cuivre avec interposition de raccords a souder laiton.

Les vannes seront munies d’organes de manceuvre amovibles ou non et seront équipées selon ’application
de rehausse fixe permettant une meilleure mise en ceuvre du calorifuge.

Les vannes seront de type boisseau sphérique corps en laiton PN 25, sphére en laiton rectifiée au diamant
et chromée, sicge en PTFE pur, étanchéité sur la tige par presse étoupe en PTFE.

Les vannes seront agréées NF et seront titulaires d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).
Localisation :

*  Les vannes permettront d’isoler les appareils sanitaires et certaines seront laissées en attente pour
les fontaines a eau hors lot.
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3.3. Repérage et étiquetage

Les canalisations, réseaux, accessoires d’isolement, de réglage, de mesure, de sécurité, de régulation, de
circulation de fluide seront repérés conformément aux prescriptions du chapitre B et de la norme NF-X-
08.100 en vigueur.
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4. Désinfection des réseaux d’eau sanitaire

4.1. Principe

Conformément aux prescriptions du « Guide technique de conception et de mise en ceuvre des réseaux
d’eau destinés a la consommation humaine a l'intérieur des batiment », il sera prévu une désinfection de
I'ensemble des réseaux de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaire.

4.2. Spécifications

Cette opération sera décomposée en 4 phases :
* Ringage préalable des installations,
*  Préparation des installations,
e Désinfection,
* Ringage terminal.

Les désinfectants utilisés sont soumis a autorisation.

Une analyse d’eau sera réalisée par un laboratoire indépendant a lissue de la désinfection faisant
notamment apparaitre (liste non exhaustive) :

. pH,

¢ Couleur,

e Saveur,

e Turbidité,

*  Parametres chimiques,

¢ La concentration résiduelle en désinfectant,

*  Parametres microbiologiques.

NOTA
Avant intervention, le titulaire du présent lot soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre et du
Maitre d’Ouvrage le protocole de désinfection envisagé.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture d’une attestation de désinfection des réseaux qui
sera jointe au Dossier des Ouvrages Exécutés.
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5. Appareils sanitaires

5.1. Généralités

5.1.1. Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront étre conformes aux normes NF et NI EN en vigueur pour ceux réalisés
en céramique et en métal.

Sauf spécifications particulieres ci-apres, le choix de qualité des appareils sera la qualité minimale
ressortant des normes.

En ce qui concerne la résistance a ’abrasion de I’émail dont ils sont revétus, les appareils sanitaires devront
étre choisis avec un groupe d’usure 3.

Tous les appareils sanitaires devront comporter un marquage « NF — Appareils sanitaires » comportant
tous les critéres de qualité de 'appareil.

Pour les appareils sanitaires en céramique, ils seront toujours, sauf spécifications contraires ci-apres, de
choix « A » selon le DTU 60.1 (NF P40-201) chapitre 11 paragraphe 2.2.

Les appareils sanitaires en fonte ou acier émaillé et en acier inoxydable seront de choix unique répondant
aux conditions du DTU 60.1 (NF P40-201) chapitre 11 paragraphe 2.2.

5.1.2. Robinetteries sanitaires

Toutes les robinetteries sanitaires devront étre titulaires de la marque « NF-Robinetterie sanitaire ».

Pour éviter tout phénomene d’aspiration et de pollution grave, seul 'emploi de robinets a flotteur pour
réservoir de chasse de cuvette WC conformes a la norme NF P 43-003 sera admis.

Les robinets mitigeurs devront répondre a la norme NF EN 817 et NF EN 1111 pour les robinets
mitigeurs thermostatiques.

Toutes les robinetteries sanitaires devront comporter un marquage « NF — Robinetterie sanitaire »
comprenant :

* Lenom ou le sigle du fabricant,
* Les indices de classement (ECAU).

5.1.3. Marques et modéles des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires

sanitaires

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniere précise sans
faire référence a un matériel ou un produit d’'un modele d’une marque. Les marques et modeles indiqués
ci-apres dans le CCTP, ne sont donnés qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Sauf spécifications particulieres mentionnées ci-apres, I'entrepreneur aura toute latitude pour proposer des

matériels et produits d’autres marques et modeéles, sous réserve qu’ils solent au moins équivalents en
qualité, dimensions, formes, aspects, etc.
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5.2.Spécifications techniques générales

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et les raccordements hydrauliques (eau
froide, eau chaude sanitaire, eaux usées, eaux vannes) des appareils sanitaires décrits ci-apres, dans le
respect des regles de I'art, des recommandations des fabricants et des réglementations en vigueur.

Elle aura a sa charge les vidanges des canalisations avant intervention, les remises en eau, les purges d’air,
le nettoyage des filtres et mousseurs équipant les robinetteries avant mise en service.

FLAM Ingénierie N°24-034-561 53/55



CPAM DE L’INDRE — Implantation de I'antenne UC-IRSA dans les locaux: du siége de la CPAM de I'ndre Lot Chauffage V'entilation Plomberie
CCTP Phase DCE Avril 2025

5.3.Equipement

5.3.1. Lave-mains

Lave-mains de couleur blanche (45 x 34 cm), suspendu auto-portant, vidage avec
siphon en polypropylene blanc, bonde, surverse en polypropyléne blanc :

*  Marque : GEBERIT ou équivalent technique

*  Type: RENOVA COMPACT

Meuble de lave-mains, Dimensions (L xI x H) : 31 cm x 40 cm x 60,4 c¢m, fixation
murale, avec 2 pieds en face avant, mélaminé blanc, avec poignée chromée :

*  Marque : GEBERIT ou équivalent technique

*  Type: MEUBLE RENOVA COMPACT

Robinet simple sur plage, eau froide seule, bouton anti-rotation et antivandalisme,
temportisation réglée en usine, systeme antiblocage, réglage de débit 4 positions

*  Marque : PRESTO ou équivalent technique

*  Type: PRESTO NEO S

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14

5.3.2. Evier

Evier en acier inoxydable 18/10, épaisseur 7/10, 2 cuves - 1 égouttoir, réversible, cadrage bois, a poset,
dimensions : 120 x 60,3 cm, marquage CE, pattes de fixations, vidage complet.
*  Marque : MODERNA ou équivalent technique

Meuble mélaminé blanc, 2 portes, dimensions : 90 x 59 x 86 cm, charnieres invisibles, vérins réglables.
*  Marque : MODERNA ou équivalent technique

Robinet simple sur plage, eau froide seule, bouton anti-rotation et antivandalisme, temporisation réglée en
usine, systeme antiblocage, réglage de débit 4 positions

*  Marque : PRESTO ou équivalent technique

*  Type: PRESTO NEO S

L’entreprise prévoira la mise en place d’une crédence inox de méme longueur que I'évier. Cette crédence
sera collée au support murale et jointé a I’évier afin d’éviter toute infiltration d’eau.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14
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6. Canalisations d’évacuation eaux usées et eaux vannes

6.1.Réseau EU-EV en PVC

Les canalisations d’évacuations des eaux usées et des eaux vannes seront réalisées en tube PVC marqué
NF E + NF Me de couleur gris clair compris décapant, colle, coudes, tés, bouchons, accessoires de
fixations (colliers) et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Le titulaire du présent lot aura a sa charge 'ensemble des raccordements de ces appareils sur les réseaux
existants.

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14

6.2.Attente siphonnée

I sera prévu une attente siphonnée en PVC-C O 40, fixation a la canalisation d’évacuation par collage,
fixation au mur par deux colliers @ 40, classement au feu M1, résistance a la température jusqu’a 95°C.
*  Marque : NICOLL ou équivalent technique

Localisation :
*  Selon plans CVP01 a CVP14

FIN DU DOCUMENT
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