
Acte d’engagement (AE)
MARCHE N° 2 0 2 5 - 0 2 7

Mois M0 (mois de remise des offres finales) :

N° de l’Engagement juridique (EJ)  :

1- IDENTIFICATION DU CONTRAT

1-1 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
ACHETEUR : Ministère de l’Intérieur 

Représenté par Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

ADRESSE : SGAMI SUD-EST - Direction de l’Immobilier – Bureau Travaux Investissement
Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3
Adresse du site : 20 rue de l’Espérance - 69003 LYON

COORDONNEES : 04 37 91 30 00

OBJET DU CONTRAT : Marché  de  maîtrise  d'œuvre  pour  la  rénovation  énergétique  du
commissariat de Montluçon (03)

TYPE DE CONTRAT :  Maîtrise d’œuvre - Appel d’offres ouvert

1-2 IDENTIFICATION DU CONTRACTANT EN CAS D’ENTREPRISE UNIQUE

RAISON SOCIALE :

SIRET* :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.
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MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE



1-3 IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT***

COTRAITANT 1 (mandataire du groupement)
RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

AGISSANT EN TANT
QUE :

Mandataire solidaire du groupement conjoint

COTRAITANT 2 COTRAITANT 3
RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 4 COTRAITANT  5
RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :
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COTRAITANT 6 COTRAITANT 7
RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 8 COTRAITANT 9
RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.
** Prénom, Nom et Fonction.
*** Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

1-4 IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS*

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.
** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

1-5 PERSONNES NOMMÉMENT DÉSIGNÉES
La  conduite  des  prestations  est  assurée  par  les  personnes  physiques  indiquées  à  l’annexe  AE1  « Personnes
nommément désignées » du présent acte d’engagement.

2 MONTANT DE L’OFFRE

2-1 COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Le coût prévisionnel (CP0) des travaux estimés par le maître d’ouvrage est de 1 200 000 € HT soit 1 440 000 € TTC.
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2-2 CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

COUT PREVISIONNEL TRAVAUX (CP0) : 1 200 000 €   HT

FORFAIT DE RÉMUNÉRATION (toutes tranches confondues) : HT

Taux de rémunération appliqué aux missions de bases (t)
(toutes tranches confondues – ne sont pas comprises les

missions complémentaires)
%

2-3 DÉTAIL DE L’OFFRE

Le forfait provisoire pour la réalisation de la totalité des missions de base « conception » et « suivi des travaux » est
décomposé dans le tableau suivant selon les tranches précisées à l’article 1.4 du CCAP et définies dans le CCTP. 

Le montant de rémunération des missions complémentaires est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et
sera définitif quelque-soit le montant des travaux. 

Forfait de rémunération
Désignation des tranches Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME : 
- missions de base : APS – APD – PRO - EXE partielle -
ACT

TRANCHE FERME : 
- mission complémentaire : DIA

TRANCHE FERME : 
- mission complémentaire : CSSI Études

TRANCHE FERME : 
- mission complémentaire : CEE Études

TRANCHE FERME : 
- mission complémentaire : EM études

TOTAL TRANCHE FERME 
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE : 
- missions de base : VISA – SYNTH – DET - AOR

TRANCHE OPTIONNELLE 
- mission complémentaire : CSSI Travaux

TRANCHE OPTIONNELLE 
- mission complémentaire : CEE Travaux

TRANCHE OPTIONNELLE 
- mission complémentaire : EM travaux

TRANCHE OPTIONNELLE 
- mission complémentaire : OPC

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE 
(missions de base + missions complémentaires)

TOTAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES 
(TF + TO)
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3 CONDITIONS DE PAIEMENT
En cas de groupement, celui-ci est un groupement conjoint avec répartition, selon la répartition spécifiée dans la 
DPGF pour chacune des tranches.

TITULAIRE* IBAN

* Préciser le nom de chaque entreprise bénéficiaire

4 AVANCE

TITULAIRE OU 
MANDATAIRE DU GROUPEMENT (COTRAITANT N° 1)

RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 2 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 3 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 4 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 5 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 6 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 7 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 9 RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 8 RENONCE A L’AVANCE*

* Cocher la case si renoncement.

5 DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

■ La durée d’exécution du marché démarre à compter de la date de notification du marché.

La durée globale prévisionnelle d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre est estimée à 40 mois (dont 12 mois de
GPA) mois.
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■ Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécution des travaux  toutes tranches confondues est estimée à 27 mois (dont 12 mois
GPA), à compter de la date de notification des ordres de service de démarrage au titulaire. 

■ Délais d’exécution

Les délais de remise des documents propres à chaque élément de mission sont fixés dans l’annexe AE3 du présent 
acte d’engagement « délais de remise des documents ».

6 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ÉTABLIE LE :
 

REPRÉSENTANT LÉGAL (*):

Ayant pris connaissance des pièces constitutives du contrat, s’engage ou engage le groupement, sans réserve, à
exécuter les prestations objet du contrat conformément au cahier des charges. 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

7 DÉCISION DE L’ACHETEUR - OFFRE RETENUE
La présente offre est acceptée pour le marché :
TRANCHE OPTIONNELLE SOUS RÉSERVE D’AFFERMISSEMENT.

Marché 2025-027 Montant HT Montant TTC

TRANCHE FERME
Missions de base : APS – APD – PRO - EXE partielle - 
ACT

Mission complémentaire : DIA

Mission complémentaire : CSSI études

Mission complémentaire : CEE études

Mission complémentaire : EM études

TOTAL TRANCHE FERME 
(missions de base + missions complémentaires)

TRANCHE OPTIONNELLE
Missions de base : VISA – SYNTH – DET - AOR
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Mission complémentaire : CSSI travaux

Mission complémentaire : CEE travaux

Mission complémentaire : EM travaux

Mission complémentaire : OPC

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE
(missions de base + missions complémentaires)

TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TRANCHES CONFONDUES
TF + TO

Les prestations non réalisées seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant au marché de base
détaillé  dans  la  décomposition globale  et  forfaitaire  (devis  estimatif)  et  incorporés  ou non dans  les  éventuels
avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les conditions 
indiquées.

Signé à Lyon, le  : 

Représentant du pouvoir adjudicateur :

ANNEXES

AE1 : Personnes nommément désignées
AE2 : Délais de remise des documents
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