
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

€ HT 

Désignation des éléments de mission %
Répartition par co-traitant

% Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total

APS

APD

PRO

EXE partielle

ACT

Sous total (HT) mission base 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DIA Forfaitaire

CSSI – Phase étude Forfaitaire

CEE – Phase étude Forfaitaire

Exploitation maintenance – Phase étude Forfaitaire

Sous total (HT) missions complémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total (HT) TRANCHE FERME 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VISA

SYNT

DET

AOR

Sous total (HT) mission base 0,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CSSI – Phase travaux Forfaitaire

CEE – Phase travaux Forfaitaire

Exploitation maintenance – Phase travaux Forfaitaire

OPC – Phase travaux Forfaitaire

Sous total (HT) missions complémentaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous total (HT) TRANCHE OPTIONNELLE 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total (HT) 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total (TTC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opération : Rénovation énergétique du Commissariat de Montluçon (03).

Estimation prévisionnelle totale des travaux :

Montant élément mission 
tous cotraitants confondus Part de : Part de : Part de : Part de : Part de : Part de : Part de : Part de :

TRANCHE FERME : Étude pour la rénovation énergétique du bâtiment

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Suivi des travaux

TVA 20 %
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