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1 GENERALITES

1.1 Objet et domaine d’application

Le présent CCTP précise les modalités relatives a I'achat de containers 20 pieds premier voyage avec les
modifications précisées dans ce CCTP.

Ce besoin s’inscrit dans le cadre du plan de charges de la 14° BSMAT qui, sur ordre de la SIMMT, doit
réaliser la confection de « shelters armurerie » sur la période 2025-2028.

Ces containers modifiés, seront aménagés par les ateliers de la 14¢ BSMAT pour un usage d’armurerie
mobile de campagne.

Ces conteneurs doivent pouvoir étre utilisés et étre acheminés hors métropole par tous les modes de
transport. (voies maritime, fluviale, routiére, ferroviaire).

1.2 Localisation
L’adresse géographique de la livraison est :

14¢ base de soutien du Matériel
24 rue Guillaume
37800 NOUATRE
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1.3 Référentiel documentaire

Les conteneurs doivent étre construits et testés selon les articles, normes et certification ci-apres :

identifiant document

[A-1] ISO 830 : terminologie relative aux conteneurs de transport.

[A-2] ISO 1496-1 : spécifications de base et exigences de test pour les
conteneurs de transport.

[A-3] ISO 668 : classifications, désignations, dimensions et tolérances
applicables lors de la construction des conteneurs.

[A-4] ISO 6346 : codes, identifications et marquages apposés sur les
conteneurs de transport

[A-5] Certification CSC - Convention internationale sur la Sécurité des
Conteneurs (homologation pour le transport international ou
transport maritime)

2 EXPRESSION TECHNIQUE DU BESOIN

2.1 Définition du besoin —container avant modification.

Container 20 pieds DRY premier voyage

Dimensions extérieures : L*I*H : 6m068 * 2m438 * 2m591
Dimensions intérieures : L**H : 5m919 * 2m352 * 2m393
Volume : 33.14 m3 Superficie : 13.86 m?

Poids a vide a titre indicatif : 2 220 kg

Charge admissible : 28 000 kg

Passage de fourche : 2050 mm

Plancher bois en contreplaqué marine ép. 28 mm tenue au feu M3
Double porte standard du container

Boitier de protection pour cadenas

Couleur extérieure blanc d’origine

2.2 Modifications demandées

Trappes
Réalisation de 2 trappes avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 500*500 mm

aux emplacements figurant sur le plan joint a ce CCTP.

Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 430*500 mm a
'emplacement figurant sur le plan joint a ce CCTP.

Ventilation
Réalisation d’une boite en téle pliée « oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 400*200mm
et une persienne alu 400*100 mm aux emplacements prévus sur le plan joint a ce CCTP.

Réalisation d’'une boite en téle pliée « oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 800*200 mm
et 4 persiennes alu 400*100 mm aux emplacements prévus sur le plan joint a ce CCTP.

Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 600*650 mm a
'emplacement prévu sur le plan joint a ce CCTP.

Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 800*750 mm a
'emplacement prévu sur le plan joint a ce CCTP.

Fourniture et pose d’une grille de ventilation « galva » dimension 350*500 mm a I'emplacement indiqué
sur le plan joint a ce CCTP.

Fourniture et pose d’une grille de ventilation « galva » dimension 550*500 mm a I'emplacement indiqué
sur le plan joint a ce CCTP.
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Ouverture en paroi
Réalisation d’'une boite en tble pliée » oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 240* 325
mm a 'emplacement indiqué sur le plan joint a ce CCTP.

Isolation
Réalisation d’une isolation des murs en laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m? C Class A1
au feu, revétue d’'une téle lisse peinte épaisseur 2 mm

Réalisation d’'une isolation du plafond laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m? C Class A1 au
feu, revétue d’'une tble lisse peinte épaisseur 2 mm

Porte simple
Réalisation d’'une porte métallique simple battant isolée avec poignée, serrure et barre anti panique 3

points et canon européen avec clef non reproductible a 'emplacement prévue sur le plan joint a ce
CCTP.

Mise en place de 1 boite cadenas.

Mise en place d’un ceilleton.

Cloison de séparation
Mise en place d’une cloison de séparation isolée en laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m?2
C Class A1 au feu, revétue d’une téle lisse peinte a 'emplacement indiqué sur le plan joint a ce CCTP.

Ouverture pour climatisation en cloison de séparation

Réalisation d’'une boite en tble pliée « oxycoupée » encastrée dans la cloison de séparation dimensions
640* 460 mm a I'emplacement indiqué sur le plan joint a ce CCTP.

Mise en place de tubes au plafond avec tige et rail a 'emplacement indiqué sur le plan joint a ce CCTP.

Quverture en cloison de séparation
Réalisation d’'un cadre tubulaire dimensions 500* 700 mm a I'emplacement prévu au plan joint a ce
CCTP.

Trappe avec panneau isolé en cloison de séparation

Réalisation d’un cadre tubulaire dimensions 970* 550 mm

Réalisation d’'un panneau démontable isolé avec poignée plastique et vis moleté de maintien selon les
emplacements définis dans le plan joint & ce CCTP.

Travaux de peinture

- Décapage haute pression et égrainage ;

- Travaux de carrosserie et masticage ;

- Application a la brosse d’'un primaire sur les soudures et cavités ;

- Application d’'une couche de peinture polyuréthane « JOTUN PENGUARD EXPRESS (125
microns) » a I'extérieur du container 20 pieds en blanc ;

- Peinture polyuréthane JOTUN de la toute la surface intérieure du container 20 pieds en blanc.

Dispositif de maintien en position ouverte
Mise en place de 3 taquets a ressorts pour maintien en position ouverte des portes.

Revétement de sol
Mise en place d’un plancher en téle aluminium lisse pour 20 pieds, collé (colle anaérobie).

Marquage centre de gravité
Fourniture du marquage du centre de gravité

Transport sans déchargement
Réalisation du transport sans déchargement des containers 20 pieds sur le site de Nouétre.
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2.3 Livraison

Les livraisons auront lieu sur le site de Nouatre sur la zone de déchargement extérieur du batiment 099
(atelier Confection Aménagement Composite) situé & moins d’un kilométre du poste d’entrée.

Le déchargement des containers est a la charge de la 14° BSMAT apres vérification visuelle des
containers.

2.4 Plan d’ensemble

Plan d’ensemble établi par le bureau méthode de la 14° BSMAT joint au présent CCTP.

3 DETAIL DES PRESTATIONS

3.1 Objectif quantitatif prévisionnel

Besoin prévisionnel de 15 containers selon I'échéancier suivant
Livraison 1 — fin 2025 — 5 containers
Livraison 2 — fin 2026 — 5 containers
Livraison 3 — fin 2027 — 5 containers

3.2 Attendus techniques

Pour répondre aux attendus techniques, le titulaire devra procéder a la livraison en respectant les délais et
les exigences techniques du CCTP.

3.3 Operations de vérifications- acceptation

3.3.1 Conditions de vérification

La livraison a la 14° BSMAT est a la charge du titulaire et la vérification du matériel sera effectuée par la 14¢
BSMAT.

Dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant la date d’échéance de la date de livraison, le titulaire,
avertira par mail la 14° BSMAT.

Le titulaire veillera a préciser les dates proposées, le lieu exact, le créneau horaire a respecter ainsi que les
coordonnées des personnes a contacter.

Les modalités pratiques de réception seront définies entre les deux parties.

La 14° BSMAT Nouatre :
1 - procédera a une inspection visuelle de la structure et de 'ensemble du conteneur :
- absence de perforation ou de déformations importantes impactant I'étanchéité ;
- bon fonctionnement des parties mobiles (fermeture des portes par 1 personne) ;
- respect des spécifications techniques du CCTP (cotes, équerrages, application des peintures, etc...).

2 - veillera a la présence des documents accompagnant le matériel :

- le bon de livraison ;

- 'agrément maritime CSC (date de validité, le N° de série/immatriculation du conteneur indiqués sur le
certificat concordent avec les indications figurant sur la plaque CSC) ;

- le rapport de visite de contrble de certification

3.3.2 Conditions d’acceptations
A l'issue de cette vérification, un proces-verbal de constatation (PVCO) sera établi par la 14° BSMAT, dont

le formulaire est en annexe de ce présent CCTP Une copie sera transmise au titulaire du marché dans un
délai de 2 jours.
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4 CONTACTS SUR SITE
Les interlocuteurs privilégiés sur le site sont :

o Bureau maintenance industrielle
o Cellule conduite des partenariats
» TSEF 1 Virginie LEMIRE
e Tél.: 0234378223
e Email : virginie.lemire@intradef.gouv.fr
terre.14bsmat.em-474261.grp@intradef.gouv.fr

o Bureau Pilotage
o Cellule de conduite et de réalisation des besoins
» SACE Patrick BENOIST
e Tél.:0247725215
» Email : patrick.benoist@intradef.gouv.fr
14bsmat-bpil.resp-compta-budget.fct@intradef.gouv.fr

5 CONDITIONS D’ACCES AU SITE

5.1.1 Demande d’accés au site

Les demandes d’accés au site doivent étre formulées par mail, au moins 72 heures avant la date de livraison
aux points de contacts supra.

. Elles comprennent systématiquement :
- les noms et prénoms des intervenants ;
- les dates de début et de fin d’intervention ;
- une copie des CNI ou passeports en cours de validité pour chacun des intervenants ;
- une copie de la carte d'immatriculation des véhicules qui nécessitent un accés au site.

5.1.2 Horaires d’acces au site

Les horaires d’accés sont :
o du lundi au jeudi : de 07h45 a 11h30 et de 13h00 a 16h00

En dehors de ces plages horaires, la présence des agents du titulaire n’est pas autorisée sur le site.

Pas d’accés le vendredi, en week-end et jours fériés.

6 EXIGENCE DE MANAGEMENT ET D’ASSURANCE QUALITE

6.1 Obligation de discrétion

Le titulaire est soumis a I'application des normes réglementaires en vigueur dans ce domaine au sein du
ministére des armées.

Le personnel du titulaire intervenant sur un site étatique doit se conformer aux régles de sécurité en
vigueur sur ce site.

Le titulaire et son personnel sont tenus a la discrétion et a la confidentialité sur toutes information portée
a leur connaissance au cours de leurs interventions et notamment sur les activités des forces.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Conditions d’accés
Le titulaire et ses sous-traitants et/ou fournisseurs se conforment strictement au reglement applicable
aux visiteurs dans I'enceinte de I'établissement.

Mesures de prévention
Le titulaire s’engage a respecter les dispositions de l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d’application des régles relatives aux acces dans un organisme du ministére de la défense.

Exigence de communication
L’ensemble de la communication, écrite et orale, du présent marché est réalisée en langue francaise
uniguement.

Qualité des prestations

En cas de dérive, d'omissions constatées ou d’insuffisance avérées relatives a la conformité des
prestations, le titulaire prend en charge toutes les mesures nécessaires pour y remédier (y compris la
disparition des conséquences et les vérifications complémentaires qui s’imposent sur les prestations
déja réalisées). A ce titre, il ne peut prétendre a la moindre contrepartie de la part du client, que ce soit
en terme de reports de délais, de compensations financieres ou autres.

Objectifs en matiére d’assurance qualité

Le titulaire est responsable de la qualité de ses prestations et de celle de ses fournisseurs éventuels
dans le cadre du respect des exigences formulées dans le présent CCTP.
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ANNEXE

Proces-verbal de constatations (PVCO)

Numéro du contrat

Titulaire du marché

Numeéro du bon de commande

Quantité de conteneurs livrés

PRESTATION FOURNIE :

Date de livraison :

A Renseigner

Livraison et réception sur le site de I'administration

Bon de livraison oui: non:QO
CONFORMITE* ou: @ non:Q
AJOURNEMENT?* oui:d non:Q

*Observations éventuelles

1. Visadu titulaire (obligatoire)

Nom et qualité du représentant du titulaire

Cachet du titulaire

Date et signature

2. Attestation et visa de la 14 BSMAT

Nom et qualité du représentant 14¢ BSMAT.

Cachet obligatoire de la
formation

Date et signature
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