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1 GENERALITES 

1.1 Objet et domaine d’application 

Le présent CCTP précise les modalités relatives à l’achat de containers 20 pieds premier voyage avec les 
modifications précisées dans ce CCTP. 

Ce besoin s’inscrit dans le cadre du plan de charges de la 14e BSMAT qui, sur ordre de la SIMMT, doit 
réaliser la confection de « shelters armurerie » sur la période 2025-2028. 

Ces containers modifiés, seront aménagés par les ateliers de la 14e BSMAT pour un usage d’armurerie 
mobile de campagne. 

Ces conteneurs doivent pouvoir être utilisés et être acheminés hors métropole par tous les modes de 
transport. (voies maritime, fluviale, routière, ferroviaire). 

 

1.2 Localisation 

L’adresse géographique de la livraison est :  

14e
 base de soutien du Matériel  

24 rue Guillaume 
37800 NOUATRE 
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1.3 Référentiel documentaire 

Les conteneurs doivent être construits et testés selon les articles, normes et certification ci-après : 
 

identifiant document 

[A-1]  ISO 830 : terminologie relative aux conteneurs de transport. 
 

[A-2]  ISO 1496-1 : spécifications de base et exigences de test pour les 
conteneurs de transport. 

[A-3]  ISO 668 : classifications, désignations, dimensions et tolérances 
applicables lors de la construction des conteneurs. 

[A-4]  ISO 6346 : codes, identifications et marquages apposés sur les 
conteneurs de transport 

[A-5]  Certification CSC - Convention internationale sur la Sécurité des 
Conteneurs (homologation pour le transport international ou 
transport maritime) 

 

2 EXPRESSION TECHNIQUE DU BESOIN 

2.1 Définition du besoin –container avant modification. 

Container 20 pieds DRY premier voyage 
Dimensions extérieures : L*l*H : 6m068 * 2m438 * 2m591 
Dimensions intérieures : L*l*H : 5m919 * 2m352 * 2m393 
Volume : 33.14 m3 Superficie : 13.86 m² 
Poids à vide à titre indicatif : 2 220 kg 
Charge admissible : 28 000 kg 
Passage de fourche : 2050 mm 
Plancher bois en contreplaqué marine ép. 28 mm tenue au feu M3 
Double porte standard du container 
Boitier de protection pour cadenas 
Couleur extérieure blanc d’origine 

2.2  Modifications demandées  

 Trappes 
Réalisation de 2 trappes avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 500*500 mm 
aux emplacements figurant sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 430*500 mm à 
l’emplacement figurant sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Ventilation 
Réalisation d’une boite en tôle pliée « oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 400*200mm 
et une persienne alu 400*100 mm aux emplacements prévus sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Réalisation d’une boite en tôle pliée « oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 800*200 mm 
et 4 persiennes alu 400*100 mm aux emplacements prévus sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 600*650 mm à 
l’emplacement prévu sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Réalisation d’une trappe avec poignée, serrure et maintien de trappe ouverte, dimension 800*750 mm à 
l’emplacement prévu sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Fourniture et pose d’une grille de ventilation « galva » dimension 350*500 mm à l’emplacement indiqué 
sur le plan joint à ce CCTP. 
 
Fourniture et pose d’une grille de ventilation « galva » dimension 550*500 mm à l’emplacement indiqué 
sur le plan joint à ce CCTP. 
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 Ouverture en paroi 
Réalisation d’une boite en tôle pliée » oxycoupée », encastrée dans le bardage dimensions 240* 325 
mm à l’emplacement indiqué sur le plan joint à ce CCTP. 

 
 Isolation 

Réalisation d’une isolation des murs en laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m² C Class A1 
au feu, revêtue d’une tôle lisse peinte épaisseur 2 mm 
 
Réalisation d’une isolation du plafond laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m² C Class A1 au 
feu, revêtue d’une tôle lisse peinte épaisseur 2 mm 
 
 

 Porte simple 
Réalisation d’une porte métallique simple battant isolée avec poignée, serrure et barre anti panique 3 
points et canon européen avec clef non reproductible à l’emplacement prévue sur le plan joint à ce 
CCTP. 
Mise en place de 1 boite cadenas. 
Mise en place d’un œilleton. 
 

 Cloison de séparation 
Mise en place d’une cloison de séparation isolée en laine de roche ep.50mm 100 KG / m3 et 0.39 w/m² 
C Class A1 au feu, revêtue d’une tôle lisse peinte à l’emplacement indiqué sur le plan joint à ce CCTP. 

 
 Ouverture pour climatisation en cloison de séparation 

Réalisation d’une boite en tôle pliée « oxycoupée » encastrée dans la cloison de séparation dimensions 
640* 460 mm à l’emplacement indiqué sur le plan joint à ce CCTP. 
Mise en place de tubes au plafond avec tige et rail à l’emplacement indiqué sur le plan joint à ce CCTP. 

 
Ouverture en cloison de séparation 
Réalisation d’un cadre tubulaire dimensions 500* 700 mm à l’emplacement prévu au plan joint à ce 
CCTP. 

 
 Trappe avec panneau isolé en cloison de séparation 

Réalisation d’un cadre tubulaire dimensions 970* 550 mm 
Réalisation d’un panneau démontable isolé avec poignée plastique et vis moleté de maintien selon les 
emplacements définis dans le plan joint à ce CCTP. 

  
 Travaux de peinture 

- Décapage haute pression et égrainage ; 
- Travaux de carrosserie et masticage ; 
- Application à la brosse d’un primaire sur les soudures et cavités ; 
- Application d’une couche de peinture polyuréthane « JOTUN PENGUARD EXPRESS (125 

microns) » à l’extérieur du container 20 pieds en blanc ; 
- Peinture polyuréthane JOTUN de la toute la surface intérieure du container 20 pieds en blanc. 
 

 Dispositif de maintien en position ouverte 
 Mise en place de 3 taquets à ressorts pour maintien en position ouverte des portes. 
 
 Revêtement de sol 
 Mise en place d’un plancher en tôle aluminium lisse pour 20 pieds, collé (colle anaérobie). 
 

Marquage centre de gravité 
 Fourniture du marquage du centre de gravité 
 
 Transport sans déchargement 
 Réalisation du transport sans déchargement des containers 20 pieds sur le site de Nouâtre. 
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2.3 Livraison 

Les livraisons auront lieu sur le site de Nouâtre sur la zone de déchargement extérieur du bâtiment 099 
(atelier Confection Aménagement Composite) situé à moins d’un kilomètre du poste d’entrée. 
Le déchargement des containers est à la charge de la 14e BSMAT après vérification visuelle des 
containers. 

2.4  Plan d’ensemble  

 
            Plan d’ensemble établi par le bureau méthode de la 14e BSMAT joint au présent CCTP. 
 

3 DETAIL DES PRESTATIONS 

3.1 Objectif quantitatif prévisionnel 

Besoin prévisionnel de 15 containers selon l’échéancier suivant 
Livraison 1 – fin 2025 – 5 containers 
Livraison 2 – fin 2026 – 5 containers 
Livraison 3 – fin 2027 – 5 containers 
 

3.2 Attendus techniques  

Pour répondre aux attendus techniques, le titulaire devra procéder à la livraison en respectant les délais et 
les exigences techniques du CCTP. 
 

3.3 Operations de vérifications- acceptation 

3.3.1 Conditions de vérification 

 
La livraison à la 14e BSMAT est à la charge du titulaire et la vérification du matériel sera effectuée par la 14e 
BSMAT. 
 
Dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant la date d’échéance de la date de livraison, le titulaire, 
avertira par mail la 14e BSMAT. 
 
Le titulaire veillera à préciser les dates proposées, le lieu exact, le créneau horaire à respecter ainsi que les 
coordonnées des personnes à contacter. 
 
Les modalités pratiques de réception seront définies entre les deux parties. 
 
La 14e BSMAT Nouatre : 

1 - procèdera à une inspection visuelle de la structure et de l’ensemble du conteneur : 
-  absence de perforation ou de déformations importantes impactant l’étanchéité ; 
-  bon fonctionnement des parties mobiles (fermeture des portes par 1 personne) ; 
-  respect des spécifications techniques du CCTP (cotes, équerrages, application des peintures, etc…). 

 
2 - veillera à la présence des documents accompagnant le matériel : 
- le bon de livraison ; 
-  l’agrément maritime CSC (date de validité, le N° de série/immatriculation du conteneur indiqués sur le 
certificat concordent avec les indications figurant sur la plaque CSC) ; 

 le rapport de visite de contrôle de certification 
 
 

3.3.2 Conditions d’acceptations 

A l’issue de cette vérification, un procès-verbal de constatation (PVCO) sera établi par la 14e BSMAT, dont 
le formulaire est en annexe de ce présent CCTP Une copie sera transmise au titulaire du marché dans un 
délai de 2 jours. 
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4 CONTACTS SUR SITE 

Les interlocuteurs privilégiés sur le site sont : 

o  Bureau maintenance industrielle  

o Cellule conduite des partenariats 

 TSEF 1 Virginie LEMIRE 

 Tél. : 02 34 37 82 23 

 Email : virginie.lemire@intradef.gouv.fr 

            terre.14bsmat.em-474261.grp@intradef.gouv.fr 
 

          

o Bureau Pilotage 

o Cellule de conduite et de réalisation des besoins 

 SACE Patrick BENOIST 

 Tél. : 02 47 72 52 15 

 Email :  patrick.benoist@intradef.gouv.fr 

                                    14bsmat-bpil.resp-compta-budget.fct@intradef.gouv.fr  

5 CONDITIONS D’ACCES AU SITE 

5.1.1 Demande d’accès au site 

Les demandes d’accès au site doivent être formulées par mail, au moins 72 heures avant la date de livraison 
aux points de contacts supra.  

 
 . Elles comprennent systématiquement : 

- les noms et prénoms des intervenants ; 
- les dates de début et de fin d’intervention ; 
- une copie des CNI ou passeports en cours de validité pour chacun des intervenants ; 
- une copie de la carte d’immatriculation des véhicules qui nécessitent un accès au site. 

5.1.2 Horaires d’accès au site 

Les horaires d’accès sont : 
o du lundi au jeudi : de 07h45 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 

 

En dehors de ces plages horaires, la présence des agents du titulaire n’est pas autorisée sur le site. 

Pas d’accès le vendredi, en week-end et jours fériés. 

 

6 EXIGENCE DE MANAGEMENT ET D’ASSURANCE QUALITE 

6.1 Obligation de discrétion 

Le titulaire est soumis à l’application des normes réglementaires en vigueur dans ce domaine au sein du 
ministère des armées. 

Le personnel du titulaire intervenant sur un site étatique doit se conformer aux règles de sécurité en 
vigueur sur ce site. 

Le titulaire et son personnel sont tenus à la discrétion et à la confidentialité sur toutes information portée 
à leur connaissance au cours de leurs interventions et notamment sur les activités des forces. 

mailto:virginie.lemire@intradef.gouv.fr
mailto:terre.14bsmat.em-474261.grp@intradef.gouv.fr
mailto:%20patrick.benoist@intradef.gouv.fr
mailto:14bsmat-bpil.resp-compta-budget.fct@intradef.gouv.fr
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6.2 Conditions d’accès 

Le titulaire et ses sous-traitants et/ou fournisseurs se conforment strictement au règlement applicable 
aux visiteurs dans l’enceinte de l’établissement. 

6.3 Mesures de prévention 

Le titulaire s’engage à respecter les dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités 
d’application des règles relatives aux accès dans un organisme du ministère de la défense. 

6.4 Exigence de communication 

L’ensemble de la communication, écrite et orale, du présent marché est réalisée en langue française 
uniquement. 

6.5 Qualité des prestations 

En cas de dérive, d’omissions constatées ou d’insuffisance avérées relatives à la conformité des 
prestations, le titulaire prend en charge toutes les mesures nécessaires pour y remédier (y compris la 
disparition des conséquences et les vérifications complémentaires qui s’imposent sur les prestations 
déjà réalisées). A ce titre, il ne peut prétendre à la moindre contrepartie de la part du client, que ce soit 
en terme de reports de délais, de compensations financières ou autres. 

6.6 Objectifs en matière d’assurance qualité 

Le titulaire est responsable de la qualité de ses prestations et de celle de ses fournisseurs éventuels 
dans le cadre du respect des exigences formulées dans le présent CCTP. 
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ANNEXE  
Procès-verbal de constatations (PVCO)  

 
 

Numéro du contrat  
Titulaire du marché   
Numéro du bon de commande  
Quantité de conteneurs livrés   
  

 

PRESTATION FOURNIE : 

Date de livraison :  

A Renseigner 

Livraison et réception sur le site de l’administration  

Bon de livraison oui :      non :  

CONFORMITE* oui :      non :  

AJOURNEMENT* oui :      non :  

*Observations éventuelles 
 
 
 
 
 

 
1. Visa du titulaire (obligatoire) 

Nom et qualité du représentant du titulaire 

 

 

Cachet du titulaire Date et signature 

 

 
2. Attestation et visa de la 14e BSMAT 

 
 
 
 

Nom et qualité du représentant 14e BSMAT. 

 

Cachet obligatoire de la 
formation  

Date et signature 

 

 


