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CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL DE LIMOGES — AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’'ETAPP ET
DES LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE
D.P.G.F.
HOSP T»’if,__—}éFseumoL LOT N°01 - DEMOUT'ON - Gros CEuvre
DESIGNATION u Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP
DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Installation chantier Ens 1,00 - £
2 Démolition des faux plafonds m? 42,00 - €
3  Démolition des cloisons en plaque de platre m? 39,60 - €
4  Démolition de la faience murale m2 6,90 - €
5 Démolition des placards u 2,00 - €
6 Dépose des blocs portes u 3,00 - €
7  Démolition du carrelage au sol m2 49,70 - €
8 Mise a niveau du regard de visite ens 1,00 - €
9 Attentes et réseaux EU/EV ml 13,70 - €
10 Ouverture dans mur en béton ens 1,00 - €
11 Dossier d'Ouvrage Exécuté PM _ B
TOTAL GENERAL HT - €
TVA 20% - €
TOTAL GENERAL TTC - €
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AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

D.P.GF.
HOSPITALIER ES LOT N°02 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS SUSPENDUS
DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter
a l'article correspondant au CCTP
I DESCRIPTION DES OUVRAGES
Cloison en plaque de platre 98/62 m? 33,00 - €
Cloison en plaque de platre 98/62 humide m2 12,80 - €
Doublage plaque de platre 110mm m2 22,10 - €
Plafond suspendus (Atelier)
a - Plafond pour locaux humide m2 9,20 - €
b - Plafond pour locaux standard m2 38,50 - €
1] Dossier d'Ouvrage Exécuté PM _
TOTAL GENERAL HT -
TVA 20% -
TOTAL GENERAL TTC - €
02/06/2025 Phase D.C.E. Page 4 sur 14
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AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’'ETAPP ET
DES LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

D.P.G.F.
LOT N°03 - MENUISERIE INTERIEURES

DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€

NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
['article correspondant au CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 Installation chantier Ens 1 -
2 Bloc-porte &me pleine 93 coupe feu 1/2 heure u 4 -
11 Dossier d'Ouvrage Exécuté PM _ _

TOTAL GENERAL HT -
TVA 20% - €
TOTAL GENERAL TTC -
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.

“JJ D.P.G.F.

CENTRE
HOSPITALIER ESQUIROL
LIMOGES

AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

LOT N°04 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP
Il DESCRIPTION DES OUVRAGES
1  Dépose des plinthes bois ml 23,60 0,00 €
2  Préparation des supports m2 40,20 0,00 €
3 Revétements de sols souples m2 40,20 0,00 €
4 Plinthes en PVC complétes m 33,10 0,00 €
5 Seuil aluminium entre sol carrelage et sol PVC ml 10,80 0,00 €
1] Dossier d'Ouvrage Exécuté PM _

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTAL GENERAL TTC
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AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

.

r'JJ D.P.G.F.

CENTRE
HOSPITALIER ESQUIROL

LIMOGES LOT N°05 - CARRELAGE

DESIGNATION U Qu P.U.en€ PT.en€

NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1 Chape ciment m2 41,20 - €
2  Systéme d'étanchéité liquide m2 9,25 - €

3 Carrelage au sol

a - Carrelage pour locaux standards m2 32,00 - €
b - Carrelage pour locaux humides m2 9,25 - €
4 Plinthes carrelage ml 32,60 - €
5 Carrelage mural m2 34,16 - €
6  Profilés de jonction mi 1,90 - €
7 Siphons de sol u 2,00 - €
" Dossier d'Quvrage Exécuté PM _ B

TOTAL GENERAL HT -

TVA 20% -

TOTAL GENERAL TTC - €
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.

r'JJ D.P.G.F.

CENTRE
HOSPITALIER ESQUIROL
LIMOGES

AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

LOT N°06 - PEINTURE

DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP
I DESCRIPTION DES OUVRAGES
1  Travaux préparatoire m? 215,00 0,00 €
2 Peinture sur supports existants m2 109,70 0,00 €
3 Peinture sur supports neufs m2 105,20 0,00 €
4 Peinture des menuiseries neuves et existantes m2 27,00 0,00 €
5 Peinture des radiateurs u 5,00 0,00 €
6 Nettoyage apres travaux ens 1,00 0,00 €
1] Dossier d'Ouvrage Exécuté PM
TOTAL GENERAL HT -
TVA 20% -
TOTAL GENERAL TTC - €
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AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE

D.P.GF.
LOT N°07 - CFO - CFA -SSI
DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
I'article correspondant au CCTP
I DESCRIPTION DES OUVRAGES
Travaux préparatoires et travaux de dépose ens 1 0,00 €
Travaux courants forts
a - Armoire de protection PM
b - Cablage ens 1 0,00 €
c - Appareils d'éclairage
Appareil d'éclairage type 1 u 3 0,00 €
Appareil d'éclairage type 2 u 12 0,00 €
6.1.2.5. Prise de courants
Prise de courant 2P+T encastrée u 8 0,00 €
Prise de courant 2P+T goulotte u 6 0,00 €
Prise de courant 2P+T étanche u 2 0,00 €
6.1.2.7. Appareillage de commande pour I'eclairage
Interrupteur simple allumage u 1 0,00 €
6.1.2.8. Détecteur de mouvement u 5 0,00 €
Courant faible
a - Alimentation baie informatique PM
b - Cablage ens 1 0,00 €
¢ - Appareillages u 3 0,00 €
d - Test et réception ens 1 0,00 €
4 Travaux SSI
a - Centrale d'alarme incendie PM
b - Eclairage d'évacuation u 5 0,00 €
¢ - Eclairage d'ambiance u 2 0,00 €
d - Télécommande u 1 0,00 €
e - Flash lumineux u 2 0,00 €
f - Détecteur de fumée u 1 0,00 €
i Dossier d'Ouvrage Exécuté PM
TOTAL GENERAL HT - €
TVA 20% - €
TOTAL GENERAL TTC - €
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& AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L’'ETAPP ET DES
LOCAUX DE LA MEDECINE PREVENTIVE
W
D.P.G.F.
S — LOT N°8 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION
DESIGNATION U Qu P.U.en€ P.T.en€
NOTE :
Pour toutes spécifications, I'entrepreneur devra se reporter a
['article correspondant au CCTP
] DESCRIPTION DES OUVRAGES
1 Travaux plomberie sanitaire
a - Alimentations existantes et provisoires PM _ _ _
2 Dépose des équipements sanitaires
a-WcC u 1,00 - €
b - Lave mains u 1,00 - €
c - Accessoires ens 1,00 - €
3  Raccordement aux réseaux ECS et EF ens 1,00 - €
4  Raccordement aux réseaux EU et EV ens 1,00 - €
5  Appareils sanitaires
a - Cuvette de WC u 2,00 - €
b - Lavabo PMR u 2,00 - €
c - Mitigeur de lavabo u 2,00 - €
d - miroir u 2,00 - £
e - Barre de maintien coudée u 2,00 - £
f - Barre de tirage u 2,00 - €
g - Barre de doucheen T u 2,00 - €
h - Mitigeur de douche u 2,00 - €
6 Dépose et repose de radiateurs u 5,00 - €
7  Travaux de ventilation
a - Réseau de ventilation par gaine circulaire - €
D125 mi 8,00 - €
b - Bouches d'extraction autoréglables u 5,00 - £
c - Calorifugeage mi 8,00 - €
8 Mise en service, essais et réception ens 1,00 - €
- €
] Dossier d’Ouvrage Exécuté PM _
TOTAL GENERAL HT -
TVA 20% -
TOTAL GENERAL TTC - €
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Q‘ AMENAGEMENT DES VESTIAIRES DE L'ETAPP ET DES LOCAUX
% |'|'JJ DE LA MEDECINE PREVENTIVE
L D.P.G.F
B N RECAPITULATIF
RECAPITULATION GENERALE ENTREPRISE PHT.en€ T.VA. P.T.T.C.en€
LOT N°01 - DEMOLITION - GROS CEUVRE - € - € - €
LOT N°02 - PLATRERIE - ISOLATION - PLAFONDS SUSPENDUS - € - € - €
LOT N°03 - MENUISERIE INTERIEURES - € - € - €
LOT N°04 - REVETEMENT DE SOLS SOUPLES - € - € - €
LOT N°05 - CARRELAGE - € - € - €
LOT N°06 - PEINTURE - € - € - €
LOT N°07 - CFO - CFA -SSI - € - € - €
LOT N°8 - PLOMBERIE - SANITAIRE - VENTILATION - € - € - €
TOTAL - € - € - €
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