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		  I - Rappel du parti architectural

	 Le parti retenu dans la restauration du clos et couvert de l’annexe du pavillon A consiste à conserver au 
maximum les éléments à forte valeur patrimoniale (identifiés dans le protocole HCL1 et dans notre diagnostic) 
qui peuvent l’être, et mettre en valeur ce pavillon d’entrée.	
La réutilisation des éléments d’origine remarquables, déposés et récupérés lors de la démolition du pavillon 
H, et les précédents travaux sur les pavillons du site sera envisagée dans certains cas. Ces éléments conservés 
pourront également servir de modèle pour la restitution d’éléments disparus dans le pavillon A et son annexe. 
La consultation des stocks du service technique devra être effectuée.
Les interfaces entre l’intérieur et l’extérieur concilieront aspect originel/ patrimonial et performances ther-
miques et sureté. En revanche, les constructions ou éléments parasites, dont l’usage sera rendu caduque par le 
nouveau programme seront supprimés. Les dispositions originelles seront restituées au maximum, en accord 
avec le nouvel usage de l’annexe 

Les nettoyages :
Il devront suivre le protocole HCL, et respecter au maximum l’épiderme de l’édifice, qui malgré des altérations 
à conservé son aspect originel. Des essais de nettoyage seront à réaliser sur les parements : bétons, pierres de 
taille, briques, et enduits. La technique de nettoyage sera adaptée suivant le type de maçonnerie. Le cahier des 
dispositions constructives à appliquer sur les pavillons et bâtiments existants préconise par matériau le type de 
nettoyage à mettre en oeuvre, et dont les essais ont déjà été éffectués lors d’opérations (sur l’hôpital) antérieures 
ou en cours. 
Notons que certaines techniques ont été exclues telles que :
- «les méthodes à base de produits chimiques seront proscrits en raison de leur impact environnemental, 
- Le sablage à sec et gommage par projection de poudres fines chimiquement neutres seront écartées car ces 
méthodes provoquent un dégagement de poussière et de poudres dans l’atmosphère trop important qu’il n’est 
pas possible de maîtriser sans cloisonnement étanche»2.

Eléments en fonte et zinc :
L’ensemble des ouvrages en fonte d’origine a été conservé, en revanche, les descentes en zinc ont été partielle-
ment remplacée depuis. L’objectif sera de conserver et restaurer les éléments d’origine, puis réaliser la réfection 
des ouvrages en zinc, afin de préserver l’authenticité de ce pavillon.

Les menuiseries extérieures :
Le diagnostic a permis d’identifier les menuiseries extérieures d’origines ayant été conservées, remaniées ou 
remplacées. Il conviendra d’intervenir sur l’ensemble des menuiseries existantes (fenêtres, impostes, et portes), 
en accord avec les prescriptions du protocole HCL. 
Le parti retenu consiste à  :
- Restaurer les menuiseries originelles ayant été conservées. Néanmoins, elles seront adaptées au nouveau pro-
gramme et devront répondre aux performances thermiques et éxigences de sureté attendues par la MOA.
- Supprimer les vantaux de substitution, restituer les vantaux d’origines ayant disparus, avec également la nées-
sité de répondre aux performances thermiques et éxigences de sureté attendues par la MOA.

En accord avec les prescriptions du protocole HCL, et afin de répondre à ces éxigences, nous préconisons (toutes 
adaptations des menuiseries comprises) la mise en oeuvre du vitrage isolant feuilleté 44.2 (sur les 2 faces) dans 
le complexe suivant 44.2/16ARGON/4FE (épaisseur de 8.8 mm), Ug=1.1, compris intercalaire warm edge gris. 

Les quincailleries d’origines ont été également identifiées dans le diagnostic. Elles seront conservées et restau-
rées. En revanche, les modèles de substitution seront supprimés au profit de réemplois de modèle originaux (si 
possible), ou de restitution à l’identique.

1	 4 - cahier des dispositions constructives à appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, février 2022 et 5 - cahier des prescriptions por-
tant sur les pavillons spécifiques, février 2022.
2	 4 - cahier des dispositions constructives à appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, février 202, p. 6.
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La teinte originelles des menuiseries extérieures sera restituée conformément au cahier des dispositions construc-
tives à appliquer sur les pavillons et bâtiments existants. Il s’agira du RAL 7038.

Les volets roulants :
Le diagnostic a permis d’identifier les volets roulants d’origines ayant été conservées, remaniées ou remplacées.
Il conviendra d’intervenir sur l’ensemble des volets roulants, dans le respect des prescriptions du protocole 
HCL. 
Le parti retenu consiste à  :
- Remplacer à neuf l’ensemble des volets roulants existant, compris glissières. Ces nouveau volets seront moto-
risés (électrique).
- Restaurer l’ensemble des lambrequins en doucine (zinc). 

La teinte des volets roulants sera Beige Brun RAL 1011 (à valider après de la mise en place du prototype).
En revanche, la teinte originelle des lambrequins : Gris RAL 7038 sera restituée.

Les ferronneries :
Le diagnostic a permis d’identifier les ferronneries d’origines ayant été conservées, remaniées ou remplacées.
Il conviendra d’intervenir sur l’ensemble des ferronneries existantes, en accord avec les prescriptions du pro-
tocole HCL. 
Le parti retenu consiste à  :
- Restaurer les ferronneries originelles ayant été conservées. 
- Supprimer les éléments parasites,
- Remise en place et restauration des grandes grilles, si les vantaux ont été conservés sur le site de l’hôpital ou 
restitution d’après les documents d’archives dont nous disposons, si ces vantaux ont disparus.

La teinte originelles des ferronneries sera restituée, et il s’agira des RAL 7016 ou 7024 suivant la couleur d’ori-
gine des grilles de clôture.

Eclairage extérieur :
Actuellement l’annexe du pavillon A est équipé de deux types de luminaires extérieurs :
- Trois appliques murales en verre opale, fixées au niveau de linteaux de la façace Sud et Est.  Ces luminaires ne 
on remplacés le modèle originel et datent des années 1960. 
- Quatre luminaires sur potence, dont trois sont fixées (à l’Ouest, à l’Est, et à l’angle Sud-Ouest) au revers du 
parapet de la toiture terrasse couvrant le RDC, et le dernier est accroché au-dessus des linteaux du R+1 de la 
façade Sud. Ces luminaires qui dataient des années 1980, ont fait l’objet d’une rénovation récente par le rempla-
cement des têtes lumineuses au profit d’éclairages led.

Figure 1 : Le modèle originel des appliques murales extérieures de l’hôpital Edouard Herriot, Tony Garnier,  CPA et photographies, 
Google-maps, vers 1935 et 2015.
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Concernant les appliques murales, il conviendra de res-
tituer les appliques originelles dessinées par Tony Gar-
nier, il s’agissait d’un modèle unique, et dont nous avons 
pu observer deux modèles encore en place sur le pavil-
lon D, ainsi que sur des photographies d’archives (fig. 1). 
Il conviendra de déposer les luminaires sur potences, et 
de proposer une solution palliative en adéquation avec 
l’aspect originelle, les exigences réglementaires, et la su-
reté.
Le luminaire situé à l’angle Sud-Ouest pourrait être 
substitué par la rénovation des deux luminaires situés 
en courronnement des mâts en béton situés à l’entrée.
Le luminaire situé au centre de la façade Sud, pourra 
être remplacé au droit de l’existant par un nouveau mât 
d’éclairage installé sur le trottoir de l’annexe du pavillon 
A (fig. 2).
Les luminaires éclairant les entrée et sortie de la des-
cente à couvert pourront être également remplacés par 
des mâts d’éclairage installés sur les terres-pleins et trot-
toirs de part et d’autres de la voie carrossable actuelle-
ment dédiée aux ambulances.
Les nouveaux mâts d’éclairage auront design contempo-
rain, pour ne pas créer d’ambiguité sur leur authenticité 
dans le site. 
Le modèle retenu pourra être soit : 
- le modèle Exelia 2 de SELUX (installés autour du nou-
veau pavillon H, cf. p. 13 du cahier des prescriptions pay-
sagères) (fig. 3 - a),
- le modèle 77 142 K3 de BEGA (fig. 3 - b).

Figure 2 : Proposition d’implantation des luminaires, état pro-
jeté (APS), plans de masse, Agence Goutal, 2023.

Candélabres contemporains
Restitution des appliques originelles

Figure 3 : Proposition de modèle de mât d’éclairage, état pro-
jeté (APS), photographies, Selux et BEGA, 2023.

a b
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		  II - Sondages à réaliser

Dans le cadre de l’avant projet définitif, et afin de dresser le programme des travaux le plus exhaustif et adapté, 
il nous semble indispensable de réaliser une campagne de sondages sur certains ouvrages particuliers. L’objectif 
est de connaître la nature/ composition/ état/ etc. Ces sondages seront à la charge de la maîtrise d’ouvrage.

• Sondage 1 - Dépose du complexe 
Paxalu + EIF sur le lanterneau (fig. 
4, et photo ci-dessous). 
Il s’agit de constater l’état du béton 
et des pavés de verres trempés pour 
quantifier au plus juste, les reprises 
à réaliser sur ces ouvrages. 
Chambre de travail à créer sur 
bande d’une section approximative 
de 100cm x 80 cm prenant le nez de 
dalle et la zone en pavés de verres.
Compris remise en état, ou pro-
tection étanche provisoire dans 
l’attente de la phase DET.

• Sondage 2 - Dépose de carreaux 
d’asphalte (fig. 4, et photo ci-des-
sous).
Il s’agit de connaître à la fois la na-
ture/ composition et l’état du com-
plexe étanche sous ces dallette, afin 
de prévoir les travaux de restaura-
tion les plus exhaustifs.
Chambre de travail à créer sur 
bande d’une section approximative 
de 60cm x 60 cm. Compris remise 
en état, ou protection étanche pro-
visoire dans l’attente de la phase 
DET.

Figure 4 : Localisation des sondages à réaliser, plans de niveaux, Agence Goutal, 2024..
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• Sondage 3 - Dépose de deux dalles de faux-plafonds dans le hall couvert (porche 
d’entrée) (fig. 4, et photo ci-contre).
Il semble que ce faux-plafond ne soit pas une disposition originelle et ne sert qu’à 
cacher probablement le mauvais état du béton.
En conséquence, ce sondage à pour objectif de connaître l’état du complexe de la 
sous-face en béton de cet espace, afin de prévoir les travaux de restauration les plus 
exhaustifs.
Remise en état non nécessaire.

• Sondage 4 - Dépose du contre-plaqué et carrelage au-devant (côté intérieur) de la 
porte P.N.0.3’ (fig. 4, et photo ci-dessous).
Il s’agit de savoir si le vantail originel est encore sous ces ouvrages qui obstruent la 
baie depuis l’intérieur de l’annexe du pavillon A.
L’objectif est de vérifier le dessin de la porte, et si elle est toujours présente.
Remise en état non nécessaire.

• Sondage 5 - Dépose du complexe Paxalu + EIF sur le 
chéneau couvrant le R+1 (photo ci-contre). 
Il s’agit de constater l’état du béton et du complexe étan-
chéité de ce chéneau, afin de prévoir un descriptif de 
travaux adapté et quantifier au plus juste, les reprises à 
réaliser sur ces ouvrages. 
Chambre de travail à créer sur bande d’une section ap-
proximative de 60 cm x 60 cm. 
Compris remise en état, ou protection étanche provi-
soire dans l’attente de la phase DET.
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Lot démolition (fig. 5)
- Purge des éléments ou équipements parasites inusités en 
façade et en toiture-terrasse (câbles, panneaux, antennes, 
etc.).
- Dépose en démolition du mat en applique en façade 
Ouest (R+1) (à confirmer avec MOA).
- Dépose en démolition de la porte sectionnelle de la des-
cente à couvert, compris glissières, moteur, alimentation, 
etc.
- Dépose en démolition de la rampe d’accès en caillebotis 
métallique et garde-corps métalliques en façade Est.
- Dépose en démolition des garde-corps dans la descente 
à couvert.
- Dépose en démolition du carrelage dans la descente à 
couvert.
- Dépose en démolition ou conservation du mobilier ur-
bain (poubelle, boite aux lettres, cendrier, etc.) au pied ou 
sur la façade de l’annexe du Pavillon A.
- Dépose en démolition des panneaux en contre-plaqué 
peint obstruant par l’intérieur et l’extérieur, les impostes  et 
vantaux ouvrant de menuiseries et ferronneries (descente 
à couvert).
- Dépose en démolition des grilles parasites et non origi-
nelles en façade.
- Dépose en démolition du faux-plafond du hall couvert 
côté Ouest.
- Dépose en démolition des luminaires sur potences (fixés 
au revers des parapets formant acrotères), compris ali-
mentation, coffret, etc.
- Dépose en démolition des luminaires en appliques en 
façade Ouest du hall couvert Ouest, compris alimentation, 
etc.
- Dépose en démolition des luminaires en appliques en 
façades R+1, compris alimentation, etc.
- Dépose en démolition des luminaires en appliques (de 
type années 1960) existants : façades Sud et Est, compris 
alimentation, etc.

Lot Maçonnerie - pierre de taille - étanchéité : 
• Bétons (fig. 8)
- «L’ensemble des éléments en bétons seront nettoyés. 
Avant tout essai, les types de salissure devront être identi-
fiés et caractérisés (biologiques (mousses), fientes, rouille, 
calcite...). Et un protocole de nettoyage adapté sera pro-
posé pour validation»3, compris échantillons, et toutes 
sujétions.
- Brossage et passivation des fers apparents avant ragréage 
au ciment (aspect et finition identique à l’existant), com-
pris toutes sujétions.
3	 Cahier dispositions constructives a appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, ARCHIPAT, 02/2022, p. 6.

		  III. Descriptif de travaux par lot

Figure 5 : Synthèse des démolitions, Lot démolition (APD), 
plans de niveaux, Agence Goutal, 2024.
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-Purge des reprises sur les bétons regarnis et badigeonné (façades et corniches), et façon de reprises par refouil-
lement des fers (si nécessaire), ragréage, mise en teinte, comprenant patine d’harmonisation (pour masquer 
les réparations et conserver la simplicité des lignes architecturales»4), compris éssais soumis à validation de 
l’architecte, et toutes sujétions.
- Réfection à l’ientique des joints creux (de dilatation), compris toutes sujétions.
- Nettoyage, purge des reprises visibles (parasites), et reprise de la partie intérieure de acrotères (terrasses 
accessibles), compris éssais soumis à validation de l’architecte, et toutes sujétions.
- Nettoyage, et réfection à l’identique des feuillures et ébrasements de l’ensemble des baies, compris éssais sou-
mis à validation de l’architecte, et toutes sujétions.
- Nettoyage, purge des reprises visibles (parasites), ragréages. Certains compléments de corniches (si néces-
saire) seront en béton préfabriqué ou coulées sur place, compris toutes sujétions.
- Nettoyage et restauration des deux cheminées existantes en béton, afin qu’elles conservent «leur aspect ma-
çonné (pas d’habillage métallique)»5, compris toutes sujétions.

• Enduits (fig. 8)
- Analyses chimiques à réaliser en phase étude pour déterminer la composition des enduits.
- Purge et piquage des enduits suivant repérage suite à un diagnostic sanitaire (enduits fragiles)6.
- Reprises par panneaux entier entre joints, par façon d’un enduit suivant composition originelle (cf. Résultats 
d’analyses chimiques), compris teinte, protection des enduits frais et jeunes. Finition identique à l’existant, 
compris éssais soumis à validation de l’architecte, et toutes sujétions.
- Rebouchage des fissures par injection de lait de chaux, compris éssais soumis à validation de l’architecte, et 
toutes sujétions.
- Restauration (finition identique à l’existant)des joints blancs tirés au fer formant calepinage de façade et enca-
drement de baie7, compris toutes sujétions. 
- Atténuation des reprises à l’eau forte pour uniformisation de l’ensemble, compris éssais soumis à validation de 
l’architecte, et toutes sujétions.

• Pierre de taille (fig. 8)
- Identification préalable des différentes natures de pierre sur l’édifice.
- Nettoyage, purge, ragréage si nécessaire des pierres d’angle soutenant la corniche.
- Nettoyage, purge, ragréage ou remplacement de pierre si nécessaire des pierres formant appui des baies (fini-
tion bouchardée). 
- Nettoyage, purge, ragréage ou remplacement de pierre si nécessaire des pierres formant perrons (finition bou-
chardée).  Le choix de la nature et du banc pourra être fait en carrière avec l’architecte pour validation.

• Briques (fig. 8)
- Nettoyage, purge, dégarnissage et rejointoiement des trois assises de briques vernissées. Fourniture de brique 
neuves (teinte et cuisson similaires) pour remplacement si nécessaire. Compris échantillon soumis à valida-
tion de l’architecte, et toutes sujétions.

• Étanchéité (fig. 6,  7 et 8)
- Dépose en démolition de l’ensemble des revêtements paxalu + EIF (Enduit d’Impregnation à Froid, faisant 
office de primaire d’accroche) couvrant le lanterneau de la descente à couvert, les remontées d’étanchéité des 
parapets, etc.

Reprise de l’étanchéité des toitures terrasses : 
- Dépose et réfection complète à neuf du revêtement bitumineux + gravillons. 
4	 Ibid., p. 6.
5	 Ibid., p. 7.
6	 Ibid., p. 8.
7	 Ibid., p. 9.
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- Dépose en démolition de l’ensemble des revêtements paxalu + EIF (Enduit d’Impregnation à Froid, faisant 
office de primaire d’accroche) couvrant le chéneau du R+1 de l’annexe.
- Réfection à neuf du revêtement d’étanchéité du chéneau du R+1 de l’annexe (fig. 9).
- Dépose en démolition des dallettes (carreaux d’asphalte) 15x15 cm existantes, compris sous-couche et toutes 
sujétions.
- Fourniture, mise en oeuvre de carreaux d’asphaltes similaires (teinte et format du modèle existant/ originel), 
compris sous-couche et toutes sujétions.

Restauration du lanterneau de la descente à couvert (fig. 6, 7 et 9) :
- Abrasion/ ponçage de la surface extérieur du lanterneau  compris pavé de verre et joints des pavés, afin de 
retrouver une surface plane (pour éviter les creux engendrant toutes rétention/ stagnation d’eau).
- Nettoyage par le dessous des pavés de verre trempés de type «Lumax» (fig. 6), compris toutes sujétions.
- Fourniture, application d’un dégraissant avec solvant, compris toutes sujétions.
- Lorsque les pavés de verre existants n’assurent plus l’étanchéité, et sont fracturés ou manquants : fourniture, 
mise en oeuvre en reconstitution de pavés de verre trempé circulaire suivant le modèle existant de type «Lu-
max» Saint-Gobain, compris toutes sujétions.
- Fourniture, application de 3 couches d’une imperméabilisation liquide en résine polyuréthane translucide par 
le dessus de type COETRANS.
- Brossage et passivation des fers apparents avant ragréage au ciment (aspect et finition identique à l’existant), 
compris toutes sujétions.
- Nez de dalle : purge des reprises sur les bétons regarnis et badigeonné (façades et corniches), et façon de 
reprises par refouillement des fers (si nécessaire), ragréage, mise en teinte, comprenant patine d’harmonisation 
(pour masquer les réparations et conserver la simplicité des lignes architecturales»8), compris éssais soumis à 
validation de l’architecte, et toutes sujétions.
Et fourniture et application d’un traitement à la résine pigmenté, compris toutes sujétions.

8	 Cahier dispositions constructives a appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, ARCHIPAT, 02/2022, p. 6.

Figure 6 : Publicité pour les pavés de verre trempés 
«LUMAX», Saint-Gobain, Archives Municipales Le 
Havre, juillet-août 1963.

Figure 7 : Exemple d’une restauration de voûtes en béton et pavés de verre, 
la salle des 8 colonnes du Musée de l’air et de l’Espace, Le Bourget, Agence 
Goutal et ent. Sertec, 2013, https://www.sertec-etancheite.fr/.
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Figure 8 : État projeté (APD) du lot maçonnerie - pierre de taille et étanchéité, élévations et plans de niveaux, Agence Goutal, 2024.
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Lot couverture (fig. 10) :
- Dépose en démoliton de l’ensemble des couvertines en zinc existantes, compris toutes sujétions.
- Fourniture, mise en oeuvre (à l’identique) des couvertines en zinc quartz (ep. minimale : 0.8mm), compris 
forme de pose et toutes sujétions (fig. 9).
- Dépose en conservation, et restauration des crapaudines (garde-grève) en atelier : passivation, traitement 
anti-rouille, remise en teinte (RAL 7038), puis remise en place, compris toutes sujétions.
- Dépose en conservation, et restauration des boites à eaux en fonte en atelier : passivation, traitement anti-
rouille, remise en teinte (RAL 7038), puis remise en place, compris toutes sujétions.
- Dépose de l’ensemble des descentes EP en zinc existantes.
- Fourniture, mise en place en remplacement à neuf des descentes EP en zinc quartz. (Nota : les nouvelles des-
centes EP en zinc doivent correspondre au diamètre de sortie des boites à eau), compris toutes sujétions.
- Dans le cas où il serait conservé : Restauration du mât métallique (compris ses équerres de fixation) : passiva-
tion, traitement anti-rouille, remise en teinte (au choix de l’ACMH), compris toutes sujétions.
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Figure 9 : État projeté (APD) du lot maçonnerie - pierre de taille et étanchéité et couverture, détails de principe, Agence Goutal, 2024.
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Figure 10 : État projeté (APD) du lot couverture, élévations, coupe-élévation et plans de niveaux, Agence Goutal, 2024.
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Lot Menuiseries extérieures (fig. 11 et cf. pièces graphiques - détails)
- Dépose en conservation de l’ensemble des menuiseries extérieures originelles compris dormant (en démoli-
tion), pour stockage dans le «lapidaire» de l’hôpital.
- Dépose en démolition des menuiseries non originelles  compris bati : les portes P.S.0.5’ et P.E.0.2’.
- Dépose en conservation de l’ensemble des quincailleries des menuiseries extérieures pour restauration (à 
l’exception des portes P.O.0.5’, P.S.0.5’ et P.E.0.2’).
- Dépose en démolition de l’ensemble des volets roulants : tablier et glissières.
- Dépose en conservation de l’ensemble des lambrequins pour restaurations.
- Réparation, restauration des menuiseries bois d’origine (vantaux ouvrants ou fixe, dormants ; soupiraux, 
RDC, et R+1) : ponçage, reprise des gerces, flipots, remplacements de pièces défectueuses (si nécessaire) trai-
tement (couche de préparation), remise en teinte 3 couches fines (Gris RAL 7038 ou Sikkens ON 00 09 sur 
validation d’échantillon) à l’extérieur, 1 couche fine à l’intérieur.
- Fenêtres au RDC : façon de vantaux (ouvrants et fixes) et dormants en chêne (PSE) suivant le modèle origi-
nel décrit ou techniquement équivalent, son découpage, ses profils, et toutes adaptations pour mise en place 
du vitrage de type P6B (verres feuilletés anti-effraction 444.8/16ARGON/4FE), compris film anti-regard et 
intercalaire warm edge gris, compris adaptation des pare-closes et mise en teinte 3 couches fines (RAL 70389) 
à l’extérieur, 1 couche fine à l’intérieur.

- Portes au RDC : façon de vantaux et bati neufs en chêne (PSE) suivant le modèle originel décrit ou techni-
quement équivalent, son découpage, ses profils, et toutes adaptations de type CR3 (à vérifier si cela existe sans 
les deux faces en tôles acier pour être conforme aux modèles originaux) et pour mise en place du vitrage 
de type P6B (verres feuilletés anti-effraction 444.8/16ARGON/4FE), compris film anti-regard et intercalaire 
warm edge gris, compris adaptation des pare-closes, et mise en teinte 3 couches fines (RAL 703810) à l’extérieur, 
1 couche fine à l’intérieur.

- Fenêtres au R+1 : façon de vantaux (ouvrants et fixes) et dormants en chêne (PSE) suivant le modèle originel 
décrit ou techniquement équivalent, son découpage, ses profils, et toutes adaptations pour mise en place du 
vitrage de type de type isolant feuilleté 44.2 (sur les 2 faces) dans le complexe suivant 44.2/16ARGON/4FE 
(épaisseur de 8.8 mm), Ug=1.1, compris intercalaire warm edge gris, compris adaptation des pare-closes et 
mise en teinte 3 couches fines (RAL 703811) à l’extérieur, 1 couche fine à l’intérieur.

L’ensemble des menuiseries neuves comprendrons également les améliorations suivantes par rapport aux mo-
dèles originaux : 
- Mise en place de joints pour améliorer l’étanchéité des vantaux (rainurage au pourtour des vantaux pour 
engravure des joints…)12.
- Gorges et trous de buées sur l’ensemble des pièces d’appuis.

Concernant les quincailleries :
- Réparation, restauration, des quincailleries d’origine (quincailleries, poignées, crémones, espagnolettes, sys-
tèmes d’ouverture des châssis d’impostes, etc.) par décapage, brossage, traitement de finition (aspect brossé), 
remise en place des ouvrages, compris réglages et toutes sujétions.
- Réemploi de quincailleries originelles manquantes, en fourniture dans la réserve des HCL, pour restauration 
par décapage, brossage, traitement de finition, remise en place des ouvrages, compris toutes adaptations, ajus-
tements, réglages et toutes sujétions.
- Remise en jeu et réglages de l’ensemble des huisseries avec leur quincaillerie restaurée.

9	 Cahier dispositions constructives a appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, ARCHIPAT, 02/2022, p. 12.
10	 Ibid., p. 12.
11	 Ibid., p. 12.
12	 Ibid., p. 11.
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Volets roulants (fig. 11) : 
Pour mémoire : «Les tabliers en bois d’origine, de 7 mm d’épaisseur avec des lames de 25 mm, ne sont plus fabri-
qués industriellement. Il est donc préconisé la pose de tabliers en aluminium avec des lames d’épaisseur iden-
tique à celle existante sur les volets bois d’origine comme le modèle actuel «Alucolor» de chez GRIESSER, ou 
équivalent, qui propose des lames de 25mm et des glissières de 30mm (contre 20mm sur les volets d’origine)»13.

- Fourniture, mise en place en remplacement à neuf de volets roulants : «composés d’un tablier en aluminium 
avec des lames d’un pas idéalement de 25 mm au maximum, simple peau, sans rainures, assemblées par agrafes 
inoxydables pour clair de jour, de teinte RAL 1011 mat, compris toutes sujétions. 
Compris glissières de 30 mm maximum en aluminium anodisé naturel avec joints antibruit et antiblocage 
(traités anti-UV), compris toutes sujétions.
Les glissières seront positionnées à l’extérieur du tableau à environ 40 mm du nu de la façade à la manière de 
la pose d’origine. Arbre en tube profilé acier galvanisé. Quincaillerie et accessoires galvanisés (RAL 1011) à 
manoeuvre motorisée, compris toutes sujétions.
Les coffres existants seront conservés. Il sera vérifié que le diamètre du volet roulant enroulé est compatible 
avec les dimensions des coffres existants. Si tel n’était pas le cas, le pas des lames serait diminué afin de per-
mettre la réutilisation des coffres existants»14.
- Restauration de l’ensemble des lambrequins en doucine (zinc), compris reprises si nécessaires des rivets sur 
les côtés. Compris également traintement anti-rouille, et remise en teinte Gris RAL 7038. 
Le remplacement des lambrequins (non d’origine) se fera systématiquement. Les lambrequins restitués à neuf 
seront en métal laqué, teinte Gris RAL 7038 et les rivets sur les côtés devront être aussi discrets que sur les lam-
brequins d’origine, compris toutes sujétions.
- «Motorisation sur l’ensemble des volets roulants comprenant un moteur électrique avec frein électromagné-
tique et réducteur. Système de sécurité fin de course ou d’obstacle. Câblage pour raccordements aux boutons 
de manoeuvre (TBT) levée/descente à fournir et poser par le présent lot. Raccordement sur attente laissée par 
l’électricien»15. Compris commande individuelle.
Teintes :
Volets Roulants : Beige Brun RAL 1011 (à valider après de la mise en place du prototype)
Lambrequins : Gris RAL 7038.

13	 Cahier dispositions constructives a appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, ARCHIPAT, 02/2022, p. 15.
14	 Ibid., p. 15.
15	 Ibid., p. 15.
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Figure 11 : État projeté (APD) du lot menuiseries extérieures, élévations, coupe-élévation et plans de niveaux, Agence Goutal, 2024.
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Lot Ferronneries (fig. 13)
- Restauration des 4 grilles du porche d’entrée en place, par nettoyage, décapage, passivation, traitement anti-
rouille, remise en teinte (RAL 7016 ou 7024 suivant la couleur d’origine des grilles de clôture), compris purge 
des éléments parasites et complément à l’identique si nécessaire, et toutes sujétions.
- Restauration des deux impostes vitrées des grandes grilles de la descentes à couvert en place, par nettoyage, 
décapage (y compis des verres cathédrales ayant été peint), passivation, traitement anti-rouille, remise en teinte 
(RAL 7016 ou 7024 suivant la couleur d’origine, validation soumise à validation de l’architecte) (fig. 12).
- Façon des grandes grilles en ferronneries de la descente à couvert (4 vantaux) suivant le modèle originel (cf. 
détail), compris verre cathédrale, mastic, quincaillerie, réglages, mise en jeu, et mise en teinte (RAL 7016 ou 
7024 suivant la couleur d’origine des grilles de clôture, validation soumise à validation de l’architecte) (fig. 12).
- Dépose des grilles de ventilation (modèle originel) pour restauration en atelier : nettoyage, décapage, passi-
vation, traitement anti-rouille, remise en teinte (RAL 703816).
- Fourniture, mise en place en reconstitution de grilles de ventilation (suivant le modèle originel), compris 
traitement anti-rouille et mise en teinte (RAL 703817).

16	 Cahier dispositions constructives a appliquer sur les pavillons et bâtiments existants, ARCHIPAT, 02/2022, p. 10.
17	 Ibid., p. 10.
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Figure 12 : État projeté (APD) du lot Ferronneries, détails de principe pour reconstitution des grandes grilles de la descente à couvert, 
Agence Goutal, 2024. 44
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Figure 13 : État projeté (APD) du lot Ferronneries, élévations, coupe-élévation et plans de niveaux, Agence Goutal, 2024.
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Lot CFO-CFA (fig. 13)
- Fourniture en reconstitution et mise en 
place de trois appliques suivant le modèle 
originel, compris équipement d’éclairage led 
et toutes sujétions (fig. 1).
- Dépose éclairage existant, relampage leds 
(3000°K) des deux luminaires couronnant 
les mâts en béton d’entrée du site de l’hôpi-
tal (fig. 14), compris nettoyage des deux faces 
des verres, et toutes sujétions, réfections des 
alimentation et raccordements, etc.
- Fourniture, pose de mât d’éclairage, com-
pris raccordements, toutes sujétions et tra-
vaux d’accompagnements (fig. 2 et 3).

Figure 14 : Les deux luminaires couronnant les mâts en béton d’entrée, 
photographie, Agence Goutal, 2023.


