
Bouton poussoir d'ouverture porte

Bouton poussoir demande de sortie

Bouton poussoir d'appel signalement

Boitier bris de glace vert

Buzzer sonore et visuel

Clavier inhibition anti-intrusion

Contact magnétique porte

Lecteur de badge

Bouton poussoir d'appel d'urgence

Radar présence anti-intrusion

Voyant bouton d'appel

Bouton poussoir d'ouverture porte à clef

Commutateur 3 positions fixes d'ouverture porte

BP CLE

3P CLE

Lecteur de badge avec digicode intégré+ CODE

Indicateur sonore et lumineux

Arrêt d'urgence EXT

Arrêt d'urgence SAS

Lecteur de badge longue portée

Légende :

Module déporté (UTR)

Module de porte (UTP)

Centrale contrôle d'accès/anti-intrusion (UTL)

Caméra fixe intérieure

Caméra fixe 360° extérieure (fish eye)

Caméra anti-vandale

Caméra fixe extérieure

Caméra motorisée 360° extérieure

UTR

UTL

UTP

Poste vidéo intérieur

Poste chef d'interphonie

Interphone

Platine de visiophonie

PCI

Diffuseur sonore et lumineux orange

Flash orange type stroboscoque

Voyant d'armement anti-intrusion

Bouton poussoir d'armement anti-intrusion

Détecteur bris de glaceDBV

Surface voirie Gnt = 12823m
2

Longrine coulé en place

Longrine
30cm

 de vue

Joints transversaux : volige bois classe IV
Joints longitudinaux : joints sciés

Bande guidage PM
R

Déplacem
ent avaloir

Déplacem
ent barrière

et  reprise réseaux FTM
69

Portail coulissant

Portillon

Portillon

Portail autoportant

Tourniquet pleine hauteur

Portillon

Portail
coulissant

Portillon
Panneau rigide m

étallique

Portillon
Panneau rigide m

étallique

M
ur Béton Arm

é
à réaliser par le lot GO

Double tourniquet
pleine hauteur

Portail coulissant

Déplacem
ent barrières

et  reprise réseaux FTM
69

Déplacem
ent barrières

et  reprise réseaux FTM
69

Ar
br

e 
re

m
ar

qu
ab

le
à 

pr
és

er
ve

r

Ar
br

e 
re

m
ar

qu
ab

le
à 

pr
és

er
ve

r

Ar
br

e 
re

m
ar

qu
ab

le
à 

pr
és

er
ve

r

Ligne de rupture de pente

Ligne de rupture de pente

L=400

L=400

R
EM

PLA
C

EM
EN

T
R

EG
A

R
D

Emplacemement
future guerrite,
attente élec et

fluides

PO
ST

E
TR

AN
SF

O
2

An
ci

en
lo

ca
l

tra
ite

m
en

t
de

s 
EU

ex
is

ta
nt

co
ns

er
vé

PERSONNELS

AC
C

ÈS
ST

AN
D

 D
E 

TI
R

AC
C

ÈS
G

AR
AG

E 
SG

AP

EP
AV

ES
 D

EU
X

R
O

U
ES

GARAGE 10 MOTOS

STATIONNEMENT
VÉHICULES POLICE - VL

STATIONNEMENT
VÉHICULES POLICE - VL

STATIONNEMENT CAR CRS

Portail existant

PARVIS

G
R

IL
LE

EX
IS

TA
N

TE

AC
C

ÈS
R

AID
 1

AC
C

ÈS
R

AID
 2

S.00.04
Aire de Stockage

AC
C

ES
6

AC
C

ES
7

AC
C

ES
2

AC
C

ES
1

AC
C

ES
3

AC
C

ES
4

AC
C

ES
5

S.00.03
Groupe

7.15 m 2

E.00.22

E.00.Circ
Circulation
43.04
m 2

Vestiaire
propre
4.40 m2

E.00.17

Vestiaire
EPI
4.13 m 2

E.00.18

MIN-P01a
PE0.20

MIN-P01a
PE0.23

M
IN

-P
01

a
PE

0.
13

c

MIN-P01a
PE0.6

M
IN-P12a

PE0.12b

MIN-P01b

PE0.16

MIN-P01b
PE0.17

MIN-P01a
PE0.18

MIN-P01a
PE0.21

MIN-P01a
PE0.19b

MIN-P01a
PE0.19a

MIN-P01a
PE0.22b

MIN-P01b
PE0.9

MIN-P01b
PE0.5

MIN-P01b
PE0.4a

MIN-P01b
PE0.4b

MIN-P01b
PE0.10

MIN-P01b
PE0.11

MIN-P01b
PE0.12c

MIN-P01b
PE0.12a

MIN-P01b
PE0.13a

MIN-P01b
PE0.13b

MIN-P01b
PE0.14b

SER-P02e
PE0.A2

SER-P02e
PE0.22a

MIN-P01b
PE0.14a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
8

M
EX

-0
8

M
EX

-0
8

MEX-07a MEX-07a

gaine de
soufflage

grilles de
reprise

Local nettoyage,
mise en
s écurité
4.32 m 2

E.00.03

EP

EP

EP

EP

MEX-EV04
PE0.A1

E.00.19
Zone Piège à
balle
45.94 m 2

M
EX

-0
7a

module de
piè ge à
balles

28

28

29

29

30

30

Y

Z

12.22
m 2

E.00.09
1 poste

Sas
5.67
m 2

E.00.04

Accueil
17.25
m 2

E.00.01

Soute à
munitions
6.01 m2

E.00.16

Emplacements
tireurs
31.31 m 2

E.00.07

Soufflerie
8.92m 2

Champ de tir,
ciblerie, butte
199.72 m 2

E.00.08

Zone de contrôle,
attente,
dégagements
23.33 m 2

E.00.02

14.04
m 2

E.00.11
2 postes

24.30
m 2

E.00.10
2 postes

Ciblerie
3.89
m 2

E.00.05

Armurerie,
mat ériel de
protection
11.54 m 2

E.00.15

Douche de
dépollution
4.81 m 2

E.00.20

Douche
propre
3.44 m 2

E.00.23

Vestiaire
sale
4.48 m 2

E.00.21

Sanitaires stand detir H
14.97 m2

E.00.12

Sanitaires standde tir F
14.91 m 2

E.00.13

Vestiaires stand
de tir
12.21 m2

E.00.14

Local
m énage
3.89 m 2

E.00.06

Stockage
EPI

M
IN

-P
08

.1
60

PE
0.

TD
2

M
IN

-P
08

.0
92

PE
0.

TD
1

TGBT

PDDT/BM

PME0.1

PM
E0

.2

PM
E0

.3

MIN-P01b

PE0.15

LB

7.15 m 2

E.00.22

E.00.Circ
Circulation
43.04
m 2

Vestiaire
propre
4.40 m2

E.00.17

Vestiaire
EPI
4.13 m 2

E.00.18

MIN-P01a
PE0.20

MIN-P01a
PE0.23

MIN-P01a
PE0.6

MIN-P01b

PE0.16

MIN-P01b
PE0.17

MIN-P01a
PE0.18

MIN-P01a
PE0.21

MIN-P01a
PE0.19b

MIN-P01a
PE0.19a

MIN-P01a
PE0.22b

MIN-P01b
PE0.9

MIN-P01b
PE0.5

MIN-P01b-Oc
PE0.4a

MIN-P01b-Oc
PE0.4b

MIN-P01b
PE0.10

MIN-P01b
PE0.12c

MIN-P01b
PE0.12a

MIN-P01b
PE0.13a

MIN-P04b-Oc
PE0.Cir

MIN-P01b
PE0.13b

M
IN

-P
01

b
PE

0.
14

b

SER-P02e
PE0.A2

SER-P02e
PE0.22a

MIN-P01b
PE0.14a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
7a

M
EX

-0
8

M
EX

-0
8

M
EX

-0
8

MEX-07a MEX-07a

gaine de
soufflage

grilles de
reprise

Local nettoyage,
mise en
s écurité
4.32 m 2

E.00.03

EP

EP

EP

EP

MEX-EV04
PE0.A1

E.00.19
Zone Piège à
balle
45.94 m2

M
EX

-0
7a

28

28

29

29

30

30

Y

Z

12.22
m 2

E.00.09
1 poste

Sas
5.67
m 2

E.00.04

Accueil
17.25
m 2

E.00.01

Soute à
munitions
6.01 m2

E.00.16

Emplacements
tireurs
31.31 m 2

E.00.07

Soufflerie
8.92m 2

Champ de tir,
ciblerie, butte
199.72 m 2

E.00.08

Zone de contrôle,
attente,
dégagements
23.33 m 2

E.00.02

24.30
m 2

E.00.10
2 postes

Ciblerie
3.89
m 2

E.00.05

Armurerie,
mat ériel de
protection
11.54 m 2

E.00.15

Douche de
dépollution
4.81 m 2

E.00.20

Douche
propre
3.44 m 2

E.00.23

Vestiaire
sale
4.48 m 2

E.00.21

Sa
ni

ta
ire

s 
st

an
d 

de
tir

 H
23

.9
5 

m
2

E.
00

.1
2

Sa
ni

ta
ire

s 
st

an
d

de
 ti

r F
21

.6
3 

m
2

E.
00

.1
3

Vestiaires stand
de tir
12.21 m2

E.00.14

Local
m énage
3.89 m 2

E.00.06

Stockage
EPI

M
IN

-P
08

.1
60

PE
0.

TD
2

M
IN

-P
08

.0
92

PE
0.

TD
1

TGBT

PDDT/BM

PME0.1

PM
E0

.2

PM
E0

.3

MIN-P01b

PE0.15

LB
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16

9 8 7 6 5 4 3 2 1

181716151413121110

654321
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A A

1

1

E E

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

B B

C C

D D

F F

G

H H

I I

J J

K K

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S S

T T

21

21

22

22

23

23

24

24

18'

18'

14'

14'

JD1

JD1

JD2

JD2

12

12

24.91 m²

3 postes

A.00.09

15.53 m²

2 postes

A.00.19

12.30 m²

1 poste

A.00.02

12.11 m²

1 poste

A.00.10

15.56 m²

2 postes

A.00.12

15.30 m²

2 postes

A.00.11

15.54 m²

2 postes

A.00.14

13.76 m²

1 poste

A.00.16

Sanitaires répartis du
personnel
20.75 m²

A.00.24

Sanitaires répartis du
personnel
21.84 m²

A.00.25

A.00.34

Local séchage
des tenues
4.77 m²

A.00.20

Laverie
4.84 m²

A.00.21

25.84 m²
10 postes

A.00.18

32.86 m²
1 poste

A.00.53

33.10 m²
15 postes

A.00.40

Dépôt d'armes
personnelles tous
services
27.24 m²

A.00.43

Stockage matériel 1ère
intervention UIPS, CDI,
BAC, BADR
26.26 m²

A.00.29

Stock des
tenues NRBC
7.28 m²

A.00.50

Dépôt armes longues
16.72 m²

A.00.48

St
oc

k 
de

s
gr

en
ad

es
3.

85
 m

²

A
.0

0.
46

Dépôt  protections
14.39 m²

A.00.49
Stock des tenues
NRBC
8.17 m²

A.00.51

Atelier armurerie
courante
9.86 m²

A.00.45

Dépôt et distribution
d'armes individuelles
5.87 m²

A.00.41

15.66 m²

2 postes

A.00.44

St
oc

k 
de

s
gr

en
ad

es
3.

85
 m

²

A
.0

0.
47

Accueil Armurerie
courante
14.38 m²

A.00.42

A.00.33
Local technique
5.40 m²

12.59 m²

A.00.64
1 poste

10.32 m²

A.00.65
1 poste

10.32 m²
1 poste
A.00.67

18.75 m²
3 postes
B.00.43

26.46 m²
4 postes

B.00.44

12.10 m²

A.00.68
2 postes

12.11 m²

B.00.41
2 postes

Local livraison colis
6.34 m²

B.00.02

Salle de consultation
médecins soins
11.99 m²

B.00.46

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.14

C
el

lu
le

s 
in

di
vi

du
el

le
s

G
AV

6.
90

 m
²

B
.0

0.
15

C
el

lu
le

s 
in

di
vi

du
el

le
s

G
AV

6.
90

 m
²

B
.0

0.
16

C
el

lu
le

s 
in

di
vi

du
el

le
s

G
AV

6.
90

 m
²

B
.0

0.
18

Local d'audition
9.06 m²

B.00.35

Local d'audition
9.10 m²

B.00.36

Local d'audition
7.82 m²

B.00.34

Local d'audition
7.82 m²

B.00.33

Local d'audition
7.68 m²

B.00.32

Local d'audition
14.11 m²

B.00.28

Bu
re

au
vi

si
te

av
oc

at
s

8.
09

 m
²

B
.0

0.
20

Bu
re

au
vi

si
te

av
oc

at
s

8.
12

 m
²

B
.0

0.
21

Lo
ca

l
co

ns
ig

ne
s

7.
96

 m
²

B
.0

0.
22

Lo
ca

l f
ou

ille
s

8.
13

 m
²

B
.0

0.
23

Local d'audition
17.48 m²

B.00.29/30

Local d'audition
8.49 m²

B.00.31

Local d'audition
9.08 m²

B.00.37

Stockage munitions
22.59 m²

C.00.11

11.86 m²

Accueil Armurerie
Générale

Stockage grenades
15.81 m²

C.00.12

Atelier de
réparation
15.81 m²

Stockage matériel
protection
19.49 m²

C.00.14

Magasin effets
vestimentaires,
parements, etc.
37.46 m²

C.00.10

Local des archives
judiciaires mortes
35.61 m²

C.00.21

15,4 m²
Vestiaires
C.00.15

Magasin fournitures de
bureau et matériels
divers
14.82 m²

C.00.20

LOCAL
STOCKAGE
104,8 m2

C.00.18

37,29 m²
4 postes

A.00.60

Salle d'attente victime
6.63 m²

A.00.63

15,12 m²

2 postes

A.00.61

Espace reprographie
accessible au public
5.40 m²

A.00.58

10.32 m²

A.00.66

1 poste

Local courrier
avec casiers
6.28 m²

A.00.62

Hall d'accueil
117.21 m²

A.00.57

Salle d'attente du public
27.05 m²

A.00.59

Espace reprographie
5.53 m²

A.00.27

Local
4.45 m²

B.00.40

Douche mise
en attente
4.24 m²

B.00.05

Sanitaire mise en
attente
4.24 m²

B.00.04

Local surveillant
21.91 m²

B.00.25
3 postes

Zone d'attente mise à
disposition
6.69 m²

B.00.01

Local Labo STUP
11.97 m²

B.00.48

Stockage UOP
61.32 m²

B.00.49

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.12

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.13

C
el

lu
le

s 
in

di
vi

du
el

le
s

G
AV

6.
90

 m
²

B
.0

0.
17

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.11

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.10

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.09

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.08

Cellules individuelles
GAV
8.04 m²

B.00.07

Cellules collective GAV
17.13 m²

B.00.06

Cellules collective GAV
17.98 m²

B.00.03

Salle du personnel
ménage et entretien
11.24 m²

C.00.02
Local général ménage
et entretien
16.17 m²

C.00.03
Local poubelles interne
22.88 m²

C.00.04

A.00.52

24.69 m²

10 postes

A.00.01

15.55 m²

2 postes

A.00.17

15.56 m²

2 postes

A.00.13

15.56 m²

2 postes

A.00.15

Espace reprographie
4.11 m²

A.00.23

A.00.35
Poste transfo
17.15 m²

19.48 m²

A.00.36
10 postes

19.63 m²

2 postes

A.00.38

Local ménage
4.10 m²

A.00.22

11.77 m²
1 poste

A.00.37

Sas d'entrée
22.28 m²

A.00.54

Sanitaires publics
16.16 m²

A.00.56

Bu
re

au
vi

si
te

av
oc

at
s

8.
15

 m
²

B
.0

0.
19

22.02 m²

10 postes

A.00.03

15.54 m²

2 postes

A.00.04

15.56 m²

2 postes

A.00.05

15.56 m²

2 postes

A.00.06

24.91 m²

3 postes

A.00.07

19.46 m²

2 postes

A.00.08

28.65 m²

A.00.39
10 postes

Local stockage repas et
matelas
11.99 m²

B.00.47

16,4 m²
2 postes

C.00.16

VB

TD

TD

VB

Accès Magasins

Stationnements couverts
14 motos

RDC

RDC RDC

VHyb

VHyb

EP

EP

EP

Bureau tapissage et
procédure
15.07 m²

B.00.38

Local pour les mineurs
12.73 m²

B.00.26

B.00.39
Archives
11.43 m²

12.35 m²

B.00.42
1 poste

A.00.30
Local onduleur
5.54 m²

A.00.28
Local SR
5.03 m²

Espace détente
23.66 m²

A.00.26

B.00.Cir.a
Circulation
26.82 m²

Salle Technique de
Signalisation
18.76 m²

B.00.27
1 poste

B.00.24
Local Ménage
7.05 m²

B.00.Cir.c
Zone de détention
71.90 m²

B.00.Cir.b
Circulation GAV
87.58 m²

B.00.Cir.c
Zone de
détention
71.90 m²

B.00.Cir.d
Circulation
14.58 m²

B.00.50

Local
CTV
33.61 m²

A.00.Cir.f
Circulation
28.93 m²

A.00.Cir.e
Circulation
79.47 m²

A.00.Cir.d
Circulation
74.08 m²

A.00.Cir.d
Circulation
74.08 m²

A.00.Cir.b
Circulation
133.84 m²

A.00.Cir.b
Circulation
133.84 m²

A.00.Cir.a
Circulation
122.14 m²

A.00.Cir.a
Circulation
122.14 m²

A.00.Cir.c
Circulation
17.18 m²

B.00.45
Sanitaire personnel
et visiteurs
11.60 m²

EP

A
.0

0.
Sa

s.
Es

c2
Sa

s.
Es

c.
A2

7.
78

 m
²

Sas de sortie
12.39 m²

A.00.55

C.00.01
Local CTV
15.15 m²

C.00.Cir.a
Circulation
34.77 m²

C.00.Cir.b
Circulation
Armurerie
21.80 m²

C.00.Cir.c
Circulation
40.01 m²

Accès LT

C.00.Esc.2

C.00.Esc.1

A.00.Esc.1

A.00.Esc.2

A.00.Esc.3

B.00.Esc.1

C.00.Asc.1

A.00.Asc.1

A.00.Asc.2

C
.0

0.
22

Lo
ca

l m
én

ag
e

3.
00

 m
²

7.00

7.00

7.00

7.00

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
2b

M
EX

-0
2b

M
EX

-0
1c

M
EX

-0
1c

MEX-07b

MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c MEX-01c

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX

-0
1b

M
EX
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