

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 1 : GROS ŒUVRE

AMENAGEMENT DU R+2 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :
CEA GRENOBLE
SMA
17 avenue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX 9
Tel : -
Mail : -



Maitre d'œuvre :
AC2i SUD
1110 chemin de Sommelonge
-
26290 DONZERE
Tel : 04-75-92-53-87
Mail : contact@ac2i.pro



Economiste :
PG CONCEPT
401 Rue du Grand Gigognan
-
84000 AVIGNON
Tel : 04 90 87 11 76
Mail : pg.concept.84@gmail.com



Bureau études Acoustique :
VT CONTROL
34 rue Jean Baptiste Corot
-
26800 PORTES LES VALENCE
Tel : 09-67-76-31-54
Mail : fdevise@vtcontrol.fr

Indice	Date de Modification	Modifications
A	10/02/2025	Création du document
B	03/04/2025	Mise à jour suite passage en PRO
C	28/05/2025	Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO
-	-	-

C24022DPGF010

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°1 - Gros Oeuvre

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.1	Généralités					
1.2	Description des travaux					
1.2.1	Préparation					
1.2.1.1	Plans d'exécution	ft	1,00			
1.2.1.2	Procédure SITE PDP	ft	1,00			
1.2.1.3	Plan prévention et visite de sécurité	ft	1,00			
1.2.1.4	Implantation et traçage	ft	1,00			
1.2.2	Travaux préparatoires					
1.2.2.1	Démolition de cloisons	m²	148,00			
1.2.2.2	Dépose de carrelage existant	m²	35,00			
1.2.2.3	Dépose de reseaux de chauffage	ens	1,00			
1.2.2.4	Dépose de suspente métallique en plafonds	ml	80,00			
1.2.2.5	Déposes de portes au RDC	u	3			
1.2.2.6	Déposes de menuiseries au RDC	u	3			
1.2.2.7	Rebouchage de trappe en sol	u	12			
1.2.3	Travaux de maçonnerie					
1.2.3.1	Démolition de l'allège existante	m²	31,00			
1.2.3.2	Rebouchage de trémies existantes	m²	46,00			
1.2.3.3	Réalisation de trémies en plancher	u	12			
1.2.3.4	Reprise des poteaux existants	ml	120,00			
1.2.3.5	Reprises des rejingots existants	ml	110,00			
1.2.3.6	Reprise des poutres en résine	ens	1,00			
1.2.3.7	Appuis de fenêtre	ml	31,00			
1.2.3.8	Peinture sur support extérieur béton	m²	148,00			
1.2.3.9	Rebouchage d'ouverture en façade	ens	2,00			
1.2.4	Divers					
1.2.4.1	Découpe nez d'appuis	ml	8,00			
1.2.4.2	Réhausse acrotère existante	ml	9,00			
1.2.5	Création d'un accès au RdC façade Sud-Ouest					
1.2.5.1	Démolition de la paroi existante	m²	10,70			
1.2.5.2	Rebouchage en agglos	m²	10,00			
1.2.5.3	Enduit monocouche sur rebouchage finition taloché fin	m²	33,00			
1.2.5.4	Massifs béton support escalier	u	4			
1.2.5.5	Bordures type P3 pour cheminement extérieur	ml	40,00			
1.2.5.6	Clapicette pour cheminement	m²	40,00			
1.2.6	Travaux dans l'escalier intérieur					
1.2.6.1	Dépose existant	m²	5,00			
1.2.6.2	Dalle béton + isolation	m²	5,00			
1.2.6.3	Châssis de désenfumage électrique 100x100cm	u	1			
1.2.6.4	Etanchéité liquide sur dalle béton	m²	5,00			
1.2.7	Suivi des documenst d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO	ft	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com