

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 5 : SIGNALÉTIQUE

AMÉNAGEMENT DU R+2 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :
CEA GRENOBLE
SMA
17 avenue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX 9
Tel : -
Mail : -



Maitre d'œuvre :
AC2i SUD
1110 chemin de Sommelonge
-
26290 DONZERE
Tel : 04-75-92-53-87
Mail : contact@ac2i.pro



Economiste :
PG CONCEPT
401 Rue du Grand Gigognan
-
84000 AVIGNON
Tel : 04 90 87 11 76
Mail : pg.concept.84@gmail.com



Bureau études Acoustique :
VT CONTROL
34 rue Jean Baptiste Corot
-
26800 PORTES LES VALENCE
Tel : 09-67-76-31-54
Mail : fdevise@vtcontrol.fr

| Indice | Date de Modification | Modifications |
|--------|----------------------|---|
| A | 10/02/2025 | Création du document |
| B | 03/04/2025 | Mise à jour suite passage en PRO |
| C | 28/05/2025 | Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO |
| - | - | - |

C24022DPGF050

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°5 - Signalétique

| Code | Désignation | Unité | Quantité | Qté Entreprise | P.U. HT | Montant |
|------------------------------|---|-------|----------|-------------------|---------|---------|
| 5.1 | Généralités | | | | | |
| 5.2 | Description des travaux | | | | | |
| 5.2.1 | Préparation | | | | | |
| 5.2.1.1 | Plans d'exécution | ft | 1,00 | | | |
| 5.2.1.2 | Procédure SITE PDP | ft | 1,00 | | | |
| 5.2.1.3 | Plan prévention et visite de sécurité | ft | 1,00 | | | |
| 5.2.2 | Signalétique | | | | | |
| 5.2.2.1 | Panneau type IN01 | u | 2 | | | |
| 5.2.2.2 | Panneau type 02 | u | 4 | | | |
| 5.2.2.3 | Panneau type ID 2 | u | 11 | | | |
| 5.2.2.4 | Panneau type ID 3 | u | 17 | | | |
| 5.2.2.5 | Panneau type ID 4 | u | 2 | | | |
| 5.2.2.6 | Panneau type ID 5 | u | 4 | | | |
| 5.2.2.7 | Panneau type ID 6 | u | 5 | | | |
| 5.2.2.8 | Panneau type IN 3 | u | 4 | | | |
| 5.2.2.9 | Manchon braille | u | 6 | | | |
| 5.2.2.10 | Plan d'évacuation | ens | 2.00 | | | |
| 5.2.3 | Suivi des documenst d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO | ft | 1,00 | | | |
| Sous Total | | | | | | |
| TOTAL H.T. En Euros | | | | | | |
| TVA à 20,00 % | | | | | | |
| TOTAL T.T.C. En Euros | | | | | | |

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.