

## DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE LOT 7 : PEINTURES

### AMENAGEMENT DU R+2 DE L'AILE A DU BATIMENT C1 CEA SMA



Maitre d'ouvrage :  
**CEA GRENOBLE**  
SMA  
17 avenue des Martyrs  
38054 GRENOBLE CEDEX 9  
Tel : -  
Mail : -



Maitre d'œuvre :  
**AC2i SUD**  
1110 chemin de Sommelonge  
-  
**26290 DONZERE**  
Tel : 04-75-92-53-87  
Mail : [contact@ac2i.pro](mailto:contact@ac2i.pro)



Economiste :  
**PG CONCEPT**  
401 Rue du Grand Gigognan  
-  
**84000 AVIGNON**  
Tel : 04 90 87 11 76  
Mail : [pg.concept.84@gmail.com](mailto:pg.concept.84@gmail.com)



Bureau études Acoustique :  
**VT CONTROL**  
34 rue Jean Baptiste Corot  
-  
**26800 PORTES LES VALENCE**  
Tel : 09-67-76-31-54  
Mail : [fdevise@vtcontrol.fr](mailto:fdevise@vtcontrol.fr)

Indice	Date de Modification	Modifications
A	10/02/2025	Création du document
B	03/04/2025	Mise à jour suite passage en PRO
C	28/05/2025	Mise à jour suite intégration des prestations du R+1 + observations MOA sur dossier PRO
-	-	-

**C24022DPGF070**

APS

APD

DCE

EXE

DIAG

CR

NT

## QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

### Lot n°7 - Peinture

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
<b>7.1</b>	<b>Généralités</b>					
<b>7.2</b>	<b>Description des travaux</b>					
7.2.1	Préparation					
7.2.1.1	Plans d'exécution	ft	1,00			
7.2.1.2	Procédure SITE PDP	ft	1,00			
7.2.1.3	Plan prévention et visite de sécurité	ft	1,00			
7.2.2	Peinture sur parois verticales					
7.2.2.1	Préparation des supports existants	m²	304,00			
7.2.2.2	Peinture en parois verticales lessivable	m²	100,00			
7.2.2.3	Peinture en parois verticales	m²	1.145,00			
7.2.3	Peinture sur parois horizontales					
7.2.3.1	Peinture sur flocage	m²	265,00			
7.2.4	Peinture sur support bois					
7.2.4.1	Peinture sur support bois					
7.2.4.1.1	Au droit des huisseries 1 vantail	u	29			
7.2.4.1.2	Au droit des huisseries 2 vantaux	u	1			
7.2.4.1.3	Au droit des châssis fixes	u	28			
7.2.4.1.4	Au droit des trappes	m²	13,00			
7.2.4.1.5	Au droit des couvres joints de dilatation	ml	62,50			
7.2.4.1.6	Au droit des plinthes bois	ml	393,00			
7.2.5	Peinture sur canalisations apparentes					
7.2.5.1	Peinture sur canalisations PVC et métalliques	m²	2,00			
7.2.6	Divers					
7.2.6.1	Papier peint	m²	92,00			
7.2.6.2	Nettoyage	ft	1,00			
7.2.7	Travaux dans l'escalier intérieur					
7.2.7.1	Peinture sur contre-marches existantes	ml	4,00			
7.2.7.2	Préparation des supports existants	m²	155,00			
7.2.7.3	Peinture en parois verticales	m²	116,00			
7.2.7.4	Peinture en parois horizontales	m²	39,00			
7.2.8	Suivi des documentst d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO	ft	1,00			
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>						
TVA à 20,00 %						
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE

Lot n°7 - Peinture

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
7.2.9	OPTION 2 : Réalisation d'une salle de réunion au R+1					
7.2.9.1	Préparation des supports existants	m²	14,00			
7.2.9.2	Peinture en parois verticales	m²	74,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.