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AC2I Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1
Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

6 Etudes et travaux préparatoires 

6,1 Etudes et préparation

Etudes d'exécution selon descriptif CCTP Ens 1
PPPS et inspection commune Ens 1

Sous total en € HT 

6,2 DOE 

DOE selon descriptif CCTP et CCTC Ens 1

Sous total en € HT 

6,3 Installation de chantier 

Armoire générale de chantier - Hors prestation PM
Eclairage de chantier Ens 1
Coffret prises  - Hors prestation PM
Vérification installation électrique de chantier  - Hors prestation PM

Sous total en € HT 

0,00 €

7 Electricité Courants forts 

7,2 Réseau de terre 

Connexion au niveau du barreau de terre TGBT Ens 2
Câblette de cuivre nu 50mm² ml 60
Répartiteur de terre Ens 2

Sous total en € HT 

7,3 Raccordements équipotentiels 

Raccordements équipotentiels du R+2 selon descriptif CCTP Ens 1
Raccordements équipotentiels du R+1 selon descriptif CCTP Ens 1

Sous total en € HT 

7,4 Alimentation électrique de la zone 

Alimentation de l'armoire de distribution R+2

TOTAL ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES 
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AC2I Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1
Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

Modification et raccordement nouveau départ TGBT selon descriptif CCTP Ens 2

Câble U1000R2V5G50 - passage en CDC ml 35
Câble U1000R2V5G16 - passage en CDC ml 35

Alimentation de l'armoire de distribution R+1
Raccordement sur TGBT existant y compris accessoires Ens 2
Câble U1000R2V5G50 - passage en CDC ml 25
Câble U1000R2V5G35 - passage en CDC ml 25

Alimentation éclairage escalier accessoire 

Intégrant dans le TGBT d'une nouvelle protection selon descriptif CCTP Ens 1

Câble U1000R2V3G1,5 ml 30
Câble U1000R2V5G1,5 ml 30
Télécommande BAES Ens 1

Alimentation DAD 

Intégrant dans le TGBT d'une nouvelle protection selon descriptif CCTP Ens 2

Câble CR1 C1 3G2,1 ml 60

Sous total en € HT 

7,5 Armoire de distribution électrique R+2

Armoire de distribution électrique selon descriptif CCTP Ens 1

Sous total en € HT 

7,6 Coffret provisoire de distribution électrique R+1

Coffret de distribution électrique selon descriptif CCTP Ens 1

Sous total en € HT 

7,7 Comptage 

Dispositif de comptage selon descriptif CCTP pour l'armoire R+2 Ens 1

Sous total en € HT 

7,8 Coupure générale 

Boitier de coupure générale électrique selon descriptif CCTP, y compris 
liaison par câble Ens 2
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AC2I Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1
Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

Sous total en € HT 

7,9 Cheminements et distribution électrique 

Cheminement CFO de type FIL, y compris supportage et cablette de mise 
à la terre 25mm²
- 54/300 ml 70
- 54/200 ml 40
- 54/100 ml 30

Distribution électrique primaire et secondaire selon descriptif CCTP Ens 1

Sous total en € HT 

7,10 Appareillage 

Prises de courant 2P+16A encastrées U 40
Prises de courant 2P+16A sur goulotte U 21
Prises de courant 2P+16A encastrées dédiées U 5
Interrupteur SA encastrés U 11
Boutons poussoirs encastrés U 17
Poste de travail de type A U 32
Poste de travail de type B U 6
Poste de travail de type C U 3
Poste de travail de type D U 1
Poste de travail de type E U 5
Sèche mains  U 3
Goulotte U 210
Détecteur de mouvement selon descriptif CCTP U 20
Détecteur de présence selon descriptif CCTP U 7

Sous total en € HT 

7,11 Eclairage 

Eclairage de type A U 46
Eclairage de type B U 20
Eclairage de type C U 29
Eclairage de type C1 U 20
Eclairage de type C2 U 30
Eclairage de type D U 6
Eclairage de type E U 13
Eclairage de type F U 5
Eclairage de type G U 11
Eclairage de type I U 3

Sous total en € HT 
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AC2I Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1
Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

7,12 Eclairage de sécurité 

Télécommande BAES intégrée au niveau de l'armoire électrique PM 2
BAES évacuation de type 1 U 12
BAES évacuation de type 2 U 9
BAPI U 2

Sous total en € HT 

7,13 Alimentations particulières 

VBSO U 47
Anémomètre VBSO U 2
DAD U 2
Unités de traitement de l'air U 22
Alimentation éclairage U 20
Cabine confidentialité U 2
Chauffe Eau U 2
Miroir U 5
Baie informatique - Réseau normal U 1

Sous total en € HT 

7,14 Chauffage Electrique 

Chauffage électrique de type A selon descriptif CCTP 
- 350W U 5
Chauffage électrique de type B selon descriptif CCTP 
- 350W U 2

Sous total en € HT 

7,15 Essais, mise en service et repérage 

Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP Ens 1
Repérage Ens 1

Sous total en € HT 

0,00 €

8 Electricité Courants faibles 

8,2 Cheminements courants faibles 

TOTAL ELECTRICITE COURANT FORTS 
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Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

Cheminement CFO de type FIL, y compris supportage et cablette de mise 
à la terre 25mm²
- 54/300 ml 70
- 54/200 ml 40
- 54/100 ml 30

Sous total en € HT 

8,3 VDI 

Adduction 
Modification baie informatique local 135 pour intégration tiroir optique 
équipé 12FO 9/125um SC/IPC Ens 1

Fourniture pose et raccordement d'une fibre optique monomode 12FO 
9/125um selon descriptif CCTP ml 130

Baie informatique 
Baie informatique équipée selon descriptif CCTP Ens 1

Prise RJ45 (noyau) U 78
Prise RJ45 complète y compris appareillage U 4
Attente WIFI (appareillage + noyau) U 3

Recette de l'installation selon standard STIC Ens 1

Sous total en € HT 

8,4 Téléphone Rouge 

Adduction 
Raccordement sur tiroir analogique local 135 des téléphones du projet y 
compris les cordons de brassage Ens 1

Câble analogique catégorie 3 selon descriptif CCTP ml 260

Appareillage 
Prise de raccordement RJ11 U 2
Téléphone rouge selon descriptif CCTP U 2

Sous total en € HT 

8,4 Distribution de l'heure 

Horloge selon descriptif CCTP Ens 1
Liaison ETH vers la baie informatique du plateau Ens 1

Sous total en € HT 
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Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF
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Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

8,5 Essais, mise en service et repérage 

Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP Ens 1
Repérage Ens 1

Sous total en € HT 

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES

TVA 20%
TOTAL TTC 

TOTAL HT 
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AC2I Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1
Lot 08 Electricité CFO CFA 

DPGF - OPTIONS

C24025DPGF080C

Item Désignation Unité  Qte Qte 
entreprise Prix unitaire Prix total 

9 Options 

9,1 Option 3 : Pose et raccordement éclairages 

Pose et raccordement éclairage selon descriptif CCTP U 20

Sous total en € HT 

9,2 Options 4 : Blocs de prises sur bureau 

Bloc de prises sur bureau selon descriptif CCTP Ens 35

Sous total en € HT 

9,3 Options 5 : Electroménager espace convivialité 

Fourniture pose et mise en œuvre réfrigérateur selon descriptif CCTP  Ens 2
Fourniture pose et mise en œuvre micro onde selon descriptif CCTP  Ens 2
Fourniture pose et mise en œuvre lave vaisselle selon descriptif CCTP  Ens 1

Sous total en € HT 

9,4 Option 2 : Salle de réunion au R+1 

Prises de courant 2P+16A sur goulotte U 4
Boutons poussoirs encastrés U 2
Poste de travail de type B U 1
Poste de travail de type C U 1
Poste de travail de type D U 1
Goulotte U 25
Détecteur de présence selon descriptif CCTP U 2
Eclairage de type B U 20
Alimentation VMC U 1
Alimentation PAC AIR AIR U 1
Prise RJ45 (noyau) U 3
Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP Ens 1
Repérage Ens 1

Sous total en € HT 

0,00 €TOTAL OPTIONS
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