

**Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et
l'aménagement du bâtiment administratif de la résidence
universitaire du Panorama – Site de MONT-SAINT-AIGNAN
pour le CROUS NORMANDIE**

ANNEXE 1 – AE 25-005

**TABLEAU DE RÉPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE RÉMUNÉRATION
ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT**

TRANCHE FERME : Études

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
<i>Éléments de missions</i>	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
ÉTUDES										
➤ Études de diagnostic (DIAG)		€		€		€		€		€
➤ Avant Projet Sommaire (APS)		€		€		€		€		€
➤ Avant Projet Définitif (APD)		€		€		€		€		€
S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT		€		€		€		€		€

TRANCHE OPTIONNELLE 1

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
<i>Éléments de missions</i>	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
ÉTUDES										
➤ Études de Projet (PRO)		€		€		€		€		€
➤ Assistance passation des contrats de travaux (ACT-DCE)		€		€		€		€		€
➤ OPC études (OPC-Et)		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI études (SSI-Et)		€		€		€		€		€
S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1		€		€		€		€		€

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Travaux

Marché de maîtrise d'œuvre n°25-005 pour la réhabilitation et l'aménagement du bâtiment administratif de la résidence universitaire du Panorama à MONT-SAINT-AIGNAN pour le CROUS NORMANDIE

LISTE DES COTRAITANTS	N°1		N°2		N°3		N°4		TOTAUX	
<i>Éléments de missions</i>	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT	%	montant HT
TRAVAUX										
➤ Visa des études d'exécution (VISA)		€		€		€		€		€
➤ Direction de l'Exécution des Travaux (DET)		€		€		€		€		€
➤ Assistance Opérations Réception et Parfait Achèvement (AOR)		€		€		€		€		€
➤ OPC travaux bâtiment (OPC-Tvx)		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI travaux (SSI-Tvx)		€		€		€		€		€
➤ Mission SSI Réception (SSI-Réc)		€		€		€		€		€
S/Total TRAVAUX – Tranche Optionnelle 2		€		€		€		€		€

RÉCAPITULATIF :

LISTE DES COTRAITANTS	N°1	N°2	N°3	N°4	TOTAUX
S/Total ÉTUDES – Tranche Ferme HT	€	€	€	€	€
S/Total ÉTUDES – Tranche Optionnelle 1	€	€	€	€	€
S/Total TRAVAUX – Tranche Optionnelle 2	€	€	€	€	€
TOTAL MARCHÉ € . HT	€	€	€	€	€
TVA 20 %	€	€	€	€	€
TOTAL € . TTC	€	€	€	€	€