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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

1 DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux a réaliser dans le cadre du lot
Voiries-Réseaux-Divers pour la modernisation de la pépiniere de I'Office National des Foréts
a PEYRAT-LE-CHATEAU.

Les intervenants dans ce dossier sont :
Le maitre d’ouvrage :

ONF

Agence territoriale du Limousin
Immeuble le Pastel
22, rue des Pénitents Blancs

87032 Limoges Cédex

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Matiére A — Alexandra BAVIERE Architecte
17, rue Joinville

87100 LIMOGES

VRD’EAU Conseils BET VRD
50, avenue des Bénédictins

87000 LIMOGES

ARRDHOR - CRITT Horticole BET Serres
22, rue de 1’Arsenal

17300 ROCHEFORT

Les travaux, qui seront impérativement réalisés en respectant les prescriptions
techniques des fascicules du CCTG, comprendront donc :

» L’obtention des autorisations de voirie et DICT indispensables au
commencement des travaux,

» La signalisation du chantier et la surveillance de cette derniere selon les
préconisations imposées par I'ONF pendant la durée du chantier ;

» La réalisation des terrassements généraux et l'évacuation des terres
impropres au réemploi ;
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» La mise en ceuvre de la plateforme pour les serres, les voiries et leurs
structures.

» Laréalisation des réseaux d’eaux pluviales.

» Laréalisation des réseaux d’arrosage.

» La réalisation des réseaux d’électricité

» Laréalisation des remises en état du site apres travaux qui comprendra :
0 Les réfections de voiries endommaggées par les travaux,

0 Les réfections a I'identique de la place ou se situera les installations
de chantier et dépots de matériaux,

0 etc ...
® Laréalisation des Dossiers d’Ouvrages Exécutés qui comprendra :
0 Le plan de récolement,
0 Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre.

» Le contrdle de la qualité d’exécution des travaux avant réception qui
comprendra :

0 Essais de plaque

0 Le contrdle des fiches techniques des matériaux mis en ceuvre.

En cas de résultats négatifs des tests préalables a la réception, les travaux ainsi que les
contre-visites en découlant seront aussi a la charge de I'entreprise de pose.

Un planning présenté a I’appel d’offre devra étre strictement respecté. Des adaptations
pourront étre proposées par les entreprises dans leur offre et lors de la réunion de préparation.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIOQUES

2.1 OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L’ENTREPRENEUR

Avant tout commencement d'exécution, 1'entrepreneur est tenu de vérifier sous sa
responsabilité, les cotes et niveaux figurant aux plans, dessins et croquis. Sous réserve de cette
vérification et des modifications de détails qui pourraient éventuellement recevoir 1'agrément
du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur est tenu de se conformer aux plans d'ensemble et de détails
joints.

Au cours de l'exécution des travaux, sauf exception mentionnée dans le devis
descriptif, le fait par l'entrepreneur de devoir, soit la pose, soit l'installation d'un matériau,
implique la fourniture de cet appareil.

En aucun cas, sauf mention expresse dans le devis descriptif, le terme "mise en ceuvre"
ne pourra étre interprété comme prestation de pose sans fourniture.

L'entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission
susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché pour refuser les travaux nécessaires au
complet achévement des travaux, installations techniques et des viabilités suivant les regles
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de l'art, et selon les précisions données sur les plans et le devis descriptif pour prétendre
ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire souscrit.

L'entrepreneur sera responsable des effets de gelée et des intempéries des saisons sur
les travaux. Il devra, en conséquence, protéger ses travaux par des baches, sacs ou tout autre
moyen.

La vérification et la mise au point des documents éventuellement présentés par
I'entrepreneur laisseront l'entiére responsabilité au titulaire du marché. La vérification et
l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires
aux prescriptions du devis descriptif et des dessins.

Si au cours de I'exécution d'un ouvrage rentrant dans le cadre du devis descriptif,
I'entrepreneur met en ceuvre un procédé breveté, il devra auparavant remettre au maitre de
I'ouvrage une déclaration écrite par laquelle il certifiera étre régulierement autorisé a employer
le procédé en cause. La non-observation de cette prescription engagerait sa seule
responsabilité.

Le nettoyage général en fin de chantier se fera par le titulaire du marché.

Les entreprises doivent la fourniture des plans et PV au Maitre d’ceuvre pendant
I’exécution en vue de I'établissement de DOE.

2.2 ACCEPTATION DES OUVRAGES DES AUTRES CHAPITRES

Les entreprises ayant a effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages,
éléments fabriqués ou mis en place par des entreprises des autres chapitres sont tenues de les
examiner et de formuler, avant leur propre intervention, toutes réserves qui leur paraitraient
nécessaires. Toute exécution de leurs prestations implique 1'acceptation des éléments sur
lesquels elles auront travaillé.

2.3 QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIELS ET MATERIAUX

Sauf spécifications particuliéres inscrites aux devis descriptifs, tous les matériaux et
matériels entrant dans la réalisation des ouvrages devront satisfaire aux conditions et
spécifications imposées par les normes A.F.N.O.R, méme lorsque ces documents ne sont pas
expressément rappelés dans les textes du présent CCTP.

Tous les matériaux et matériels, fournitures de toute nature, devront étre de premiere
qualité.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun délai ou indemnité a la suite du refus
temporaire ou définitif d'un type de matériel ou fourniture par le maitre d'ceuvre.

Les spécifications particulieres a certains matériaux ou fournitures seront précisées aux
chapitres ou articles concernant les travaux correspondants. Sauf indication contraire, ces
spécifications demeureront valables pour tout emploi desdits matériaux, produits ou
fabrications nommeément désignés.

Les entrepreneurs ont toujours la faculté de proposer des matériaux, produits ou
fabrications équivalents, a la condition que les articles proposés en remplacement de ceux
prévus dans le dossier technique soient de méme qualité, de méme durabilité et d'un aspect
tres voisin, acceptés par le maitre d'ceuvre.
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Il est cependant spécifié¢ que 'appréciation de 1'équivalence des matériaux, produits et
fabrications de remplacement revient au maitre d'ceuvre et qu'en tout état de cause, les
entrepreneurs seront toujours tenus d'exécuter les ouvrages selon les spécifications techniques
indiquées dans le dossier, I'offre étant réputée avoir été faite dans cette hypothese.

2.4 DECRETS ET LOIS

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions techniques des documents
et spécifications techniques existant a la date des ouvrages. Pendant I'exécution de ses travaux,
I'entrepreneur est tenu de vérifier s'il n'est pas dans 1'obligation de tenir compte des nouveaux
reglements, dispositions, normes, etc.... parus pendant 'exécution et faisant 1'objet de décrets
et lois se rapportant aux ouvrages de son marché. Dans le cas ou il serait obligé d'en tenir
compte, il lui est fait obligation d'en référer au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage.

2.5 ESSAIS EN LABORATOIRE

L'entrepreneur devra tous les essais sur ses matériaux et ouvrages a la demande du
maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

2.6 PROTECTION DES PERSONNES

Chaque entreprise sera tenue, dans le cadre de la législation en vigueur, d'assurer la
sécurité du chantier et de son personnel notamment en application des arrétés et décrets.

La distribution électrique sera conforme aux normes de sécurité a partir d'une armoire
générale étanche condamnée efficacement avec disjoncteurs différentiels protégeant, suivant
les puissances, les différents circuits.

2.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra, a ses frais, assurer la protection de ses ouvrages et restera
personnellement responsable de tous dégats qui seraient apportés, pour quelque cause que ce
soit, jusqu'a I'achevement complet des travaux et conformément a I'article 10 de la NF P03.001.

2.8 SIGNALISATION DU CHANTIER

Les entrepreneurs assureront, sous leur entiere responsabilité, la signalisation,
l'éclairage et la protection du chantier, sans préjudice des prescriptions légales plus étendues
qui pourraient leur étre imposées en cours des travaux.

L'entrepreneur est tenu d'assurer la signalisation de son chantier nécessaire pour la
circulation des véhicules et piétons et ceci en coordination avec I’avancement des travaux. Il
doit prendre toutes les mesures nécessaires vis-a-vis de son personnel et des tiers.

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique est réalisée par l'entrepreneur, conformément aux instructions réglementaires en la
matiere.
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Pendant la durée des travaux, il devra assurer la maintenance des protections et veiller
notamment chaque soir a la fermeture et au balisage des zones concernées. Il sera tenu
responsable des dommages causés aux biens ou aux personnes du fait de I'inexécution ou de
I'exécution défectueuse du présent article. Il se conformera a toutes les réglementations
générales et particulieres relatives a I'hygiéne et prendra toutes dispositions pour respecter la
réglementation en vigueur.

2.9 NETTOYAGE ET NUISANCES

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11
avril 1972. Afin d'éviter la pollution par les poussiéres, I'entreprise devra arroser et utiliser des
baches de protection, si nécessaire.

Le nettoyage permanent des acces du chantier sur les voies publiques ou privées, ainsi
que les abords, est a la charge de 'entreprise, pour la durée de tous les travaux. Il en sera de
méme de l'entretien de ces voies d'accés en cours de chantier, et de leur remise en état
éventuelle, une fois les travaux terminés.

L'attention des entrepreneurs est attirée par 1'application du paragraphe 4 de l'article
471 du Code Pénal relatif au nettoiement des chaussées souillées par les transports en camion.

2.10 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

La ou les entreprises titulaires du marché auront a leur charge, la responsabilité de
I'hygiene, de la propreté et de la sécurité du chantier, conformément aux textes légaux les plus
récents.

Chaque entreprise doit laisser le chantier et ses abords propres et libres de tous déchets
pendant et apres I'exécution des travaux.

En cas de défaillance de la part d'une ou plusieurs entreprises, le maitre d'ceuvre devra
faire effectuer le nettoyage et I'enlevement des gravois par une entreprise de son choix, ou par
une entreprise spécialisée. La dépense correspondante sera déduite de la situation a venir de
l'entreprise incriminée.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déchets.

Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées.

Les entrepreneurs devront prendre toutes mesures d'ordre et de sécurité propres a
prévenir les accidents.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit, en cas d'urgence, de prendre d'office les
mesures nécessaires sans que cela puisse dégager la responsabilité des entreprises.

L’entreprise titulaire laissera sur le chantier les systemes de sécurité qui peuvent servir
aux autres entreprises.

Il est expressément convenu que l'entreprise qui veut utiliser un systeme de sécurité
établi par une autre entreprise conserve l'obligation de vérifier que ce systeme remplit a son
égard toutes les conditions imposées par les textes en vigueur.
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2.11 PLAN D’ORGANISATION DU CHANTIER

Les entrepreneurs devront présenter a l'approbation du maitre d'ceuvre et du maitre
d'ouvrage, pendant la phase de préparation de chantier, un plan d'organisation de chantier
comprenant :

2 Lalocalisation des clotures de chantier

® Les procédés mis en ceuvre pour assurer la signalisation du chantier sur toute
sa durée

» Les procédés mis en ceuvre pour préserver les circulations automobiles, les
livraisons et les acces des riverains ou des personnes aux commerces et
batiments publics.

o Les lieux pouvant servir de dépdt des matériaux ; ces dépots devront
obligatoirement étre effectués al'extérieur du périmetre du projet, pour certains
dans des abris aménagés par les entrepreneurs a leurs frais et a des
emplacements ayant re¢u I'agrément du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

? Les points d'eau, d'électricité.

2.12 AUTOCONTROLE

Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période
d'exécution des travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent au titre de la loi du 4
janvier 1978 ; en particulier, les entrepreneurs devront définir leur programme de contrdle
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer leur respect.

2.13 DEPENSES DE CONSOMMATIONS ET DIVERS

2.13.1 Dépense de l'installation de chantier

L’ensemble des dépenses liées a l'installation de chantier est a la charge de
I'entrepreneur. Il sera indiqué dans le mémoire technique la fagon dont l'installation de
chantier est prévue par I'entreprise.

2.13.2 Panneau de chantier

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en place d'un panneau de chantier
de dimension 1x1,8 m dont la maquette sera fournie pendant la période de préparation de
chantier.

2.13.3 Dépense d’entretien de chantier

Remise en état éventuelle des voiries existantes endommagges.

2.133.1 Nettoyage de chantier et repliement :

L’entreprise titulaire du présent lot devra, a ses frais, durant le temps de son
intervention, un nettoyage général journalier du chantier.
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Dans le cas ol une entreprise ne satisferait pas a cette exigence, le maitre d'ceuvre aura
la faculté, par ordre de service, de demander a une entreprise de son choix, le nettoyage a la
place de l'entreprise défaillante. Les frais correspondants seront déduits par ordre de service
a l'entreprise défaillante.

Un balayage des gravillons de refus de bicouche sera assuré 1 mois apres la fin des
travaux.

2.13.4 Dépense de consommation de chantier

Sans objet

2.13.5 Gestion du compte pro-rata

Sans objet

2.13.6 Gestion des déchets

La réglementation sur les déchets (loi N° 75.633 du 15 Juillet 1975, loi N° 992.646 du 13
Juillet 1992) a fixé les priorités de la politique des déchets.

» Prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets
®  Organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume

® Valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique
sans hiérarchie a priori entre des différents modes.

? Information du public.

Le présent chantier sera I'objet d'un tri des déchets et notamment conformément au tri
de niveau 1.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

» Chaque entrepreneur se charge, a ses frais, du transport de ses gravois et
déchets jusqu’aux lieux de stockage prévus en accord avec le maitre d'ouvrage.

» En cas contraire, il sera procédé a un constat en présence du Maitre d’ceuvre.

» Les opérations de tri seront reprises au frais de I'entreprise défaillante qui se
verra en outre appliquer les pénalités prévues au CCAP.

2.14 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier, organisés sous la direction du maitre d'ceuvre et en
présence du maitre d'ouvrage ou de son représentant, des entreprises, ont lieu en principe une
fois par semaine, au jour fixé des I'ouverture du chantier.

Les entrepreneurs seront tenus d'assister a ces réunions pendant toute la durée de
l'exécution de l'ensemble des travaux ou de s'y faire représenter valablement. Les
représentants désignés devront pouvoir, pour les affaires courantes, prendre toutes
dispositions et décisions techniques et financieres sur place sans avoir besoin de consulter leur
direction.
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Des comptes rendus seront établis pour les rendez-vous de chantier par le maitre
d'ceuvre.

2.15 ECHANTILLONS

Les entreprises seront tenues de fournir a la demande du maitre d'ouvrage tous les
échantillons de matériaux, d'appareils ou de prototypes. Le choix définitif des divers
échantillons sera confirmé par le maitre d'ceuvre. L'entreprise ne pourra commander ses
matériaux qu'apres avoir re¢u 'accord du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Tous les échantillons devront étre présentés suffisamment tot afin de permettre une
commande anticipée aupres des fournisseurs et ce pour éviter les problemes de délais de
livraison.

Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre se réservent un délai de réflexion de 5 jours
pour le choix des produits dans la gamme du fabricant. Si les délais de livraison entrainent un
retard sur le planning, I'entrepreneur se verra infliger des pénalités.

2.16 IMPLANTATION

Les entrepreneurs sont tenus de réaliser les plans d’exécution. Le relevé topographique
leur sera fourni suite a l'attribution du marché et servira de base avec les profils type fourni
au dossier de consultation pour la réalisation de ces plans d’exécution. Les plans d’exécutions
devront faire apparaitre les cotes altimétriques des seuils points caractéristiques et téte de
bordure et fil d’eau de caniveau ainsi que les pentes en travers et en long des trottoirs et voiries.

Tout ouvrage devra faire 1'objet d'une implantation préalable qui devra recevoir
l'agrément du maitre d'ceuvre avant toute exécution des travaux, faute de quoi l'entreprise
reprendra les travaux.

Aucune modification de cote ne sera apportée sans autorisation écrite du maitre
d'ceuvre. Cette disposition s'applique pour toutes les prescriptions du projet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, 1'entrepreneur deviendra responsable de
toutes erreurs relevées sur place et supportera toutes les conséquences de toutes natures qui
pourraient en résulter, jusque et y compris la réfection complete des ouvrages concernés quel
que soit le degré d'avancement des travaux.

2.17 RESPECT DES PLANS ET DU CCTP

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre
d’ceuvre, tant au niveau des plans qu'au niveau des pieces écrites, mais il devra signaler tous
les changements qu'il croirait utile d'apporter.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait
douteux ou incomplet et devra suppléer dans les moindres détails les dessins qui lui sont remis
par le maitre d'ceuvre

Toutes les dispositions arrétées au présent document et plans devront étre respectés
tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction et les dispositions
d'ensemble, compte-tenu des observations formulées a 1'article précédent.
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2.18 PERIODE DE PREPARATION

2.18.1 Plans d'exécution, études techniques, échantillons

La mission "EXE" est a la charge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra avant réalisation des ouvrages, pendant la période de
préparation, la réalisation des plans, détails d'exécution, notes de calcul et signaler toute
discordance pouvant nuire a la réalisation des ouvrages. Il fournira également I'’ensemble des
échantillons des matériaux a mettre en ceuvre dans le cadre du marché ; Ils ne feront I'objet
d'aucun supplément et seront conservés sur le site durant toute la durée du chantier.

L’entreprise titulaire remettre un calendrier de travaux en phase de préparation de
chantier.

Les plans d’exécutions devront faire apparaitre les cotes altimétriques des seuils, points
caractéristiques, téte de bordure et fil d’eau de caniveau ainsi que les pentes en travers et en
long des trottoirs et voiries.

2.19 QUALIFICATION

Les photocopies des cartes de qualification délivrées par les organismes qualifiés seront
jointes a la proposition de prix.

2.20 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Les entrepreneurs devront procéder a l'ensemble des démarches utiles a 1'obtention des
diverses autorisations administratives et déclarations nécessaires a la bonne marche du
chantier.

IIs devront complémentairement effectuer toutes les démarches aupreés des
compagnies concessionnaires aux fins d'obtenir les divers contrats.

Un état des lieux PAR CONSTAT D’HUISSIER, au frais de I'entreprise titulaire, sera
dressé contradictoirement au démarrage du chantier afin d’établir 1'état 0 des constructions et
ouvrages mitoyens au chantier.

2.21 DOSSIER DE RECOLEMENT

En fin de chantier au moment de la réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre
en trois exemplaires son dossier de récolement comprenant :

» Les plans "conformes a l'exécution” signés sous format DWG dans le repere XY
Z des plans remis lors de la signature du marché.

® Le plan de récolement général précisant en particulier les réseaux d’eaux
pluviales, les magonneries, I'emprise des sols, le réseau d’arrosage...

2 Les notices d'utilisation de fonctionnement, d’entretien.

» Les fiches techniques, schémas d'installation, etc., permettant d'assurer le
repérage, l'entretien et tous travaux ultérieurs sur leurs ouvrages.
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Les réglements des mémoires définitifs ne pourront intervenir que lorsque le maitre
d'ceuvre sera en possession de ces dossiers et ce, pour tous les corps d'état.

2.22 RECEPTION

La réception des ouvrages aura lieu simultanément pour la totalité des corps d'état sans
qu'il puisse étre fait de dérogation.

Ces prestations n'excluent pas la faculté pour le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
de procéder éventuellement a des pré-visites par corps d'état, avant cette réception.

2.23 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET
EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
et du CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux ou composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

2.24 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet.

2.25 PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR LE
TITULAIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE
DE L’OUVRAGE.

Sans objet.

3 TRAVAUX DE PREPARATION ET TERRASSEMENTS

3.1 DISPOSITIONS GENERALES

3.1.1 Connaissance des lieux

Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur devra s'étre personnellement rendu
compte de I'état des lieux et de toutes sujétions liées a son intervention sur le site. Il ne pourra,
postérieurement a sa désignation, se prévaloir d'une méconnaissance des lieux pour exiger
une plus-value a son marché.
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3.1.2 Caracteére non limitatif du devis

Le présent devis descriptif fait connaitre le programme général des travaux et leur
mode de réalisation. Il ne comporte aucun caractere limitatif et, par suite, I'entrepreneur devra
prévoir les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages conformément aux regles
de I'art et aux reglements en vigueur. En particulier, toute erreur ou omission qui résulterait
d'une mauvaise appréciation des quantités, ou de la nature des travaux a exécuter, d'une
mauvaise connaissance des piéces contractuelles ou des reglements en vigueur, ne pourra
donner lieu a aucun supplément.

3.1.3 Reéglements et documents de référence

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements
techniques en vigueur a la signature des marchés, D.T.U, (Cahier des Charges, regles de calcul,
Cahier des Clauses Spéciales), normes AFNOR, regles professionnelles. Les spécifications
techniques générales ou particulieres ont pour but de préciser les regles de fabrication et de
mise en ceuvre ainsi que les limites de prestations entre les différents intervenants.
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ces documents pour se
soustraire aux obligations qu'ils contiennent.

3.14 Responsabilités

L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments
voisins, propriétés voisines que sur la voie publique. Il reste bien entendu que l'entreprise sera
responsable civilement de tous les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux. En
cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, l'entrepreneur doit informer
l'exploitant du réseau, et en rendre compte au maitre d’ceuvre. Il aura a ses frais toutes remises
en état (y compris le remplacement par des produits neufs de méme qualité) des ouvrages
endommagés.

3.14.1 Protection des ouvrages existants

L’entrepreneur devra, avant toute intervention, préciser sur un courrier adressé au
maitre d’ceuvre les techniques et engins qu’il compte utiliser pour réaliser les travaux du
présent marché.

Il est précisé que toute détérioration des réseaux en place sera reprise par
I’entrepreneur responsable et a la charge de ce dernier sur avis du maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur sera tenu pendant toute la durée de son chantier d’assurer a ses frais la
protection des ouvrages existants.

L’entrepreneur devra également préserver efficacement les ouvrages en cours de
chantier et jusqu’a réception des travaux.

3.1.4.2 Nettoyage de chantier

Le nettoyage des lieux de travail sera journalier.
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Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur demande du maitre
d’ceuvre si ce dernier le juge utile.

Si ces nettoyages n’étaient pas faits, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire
exécuter par une entreprise de son choix et a la charge de I'entrepreneur.

3.1.5 Documents graphiques et dessins d’exécution

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur est tenu de procéder a la
réalisation des plans d’exécution qu’il remettra au maitre d’ceuvre afin qu’il assure les VISA.

3.1.6 Sujétions particuliéres

Tous les matériaux employés seront de premiere qualité et proviendront des carrieres
locales, sablieres et usines agréées. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, a tout moment, de
demander a l'entreprise les documents mentionnant la provenance et la qualité des matériaux
mis en ceuvre.

3.1.7 Travaux exécutés a proximité de la voie publique

Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur devra se soumettre aux charges et
prescriptions de la police de la commune et ordonnances en vigueur, et assurer le libre acces
du chantier. L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages causés par ses véhicules
ou ses appareils a la voie publique ou a ses accessoires. Tous les dégats seront réparés par ses
soins ou a ses frais.

L’entrepreneur du présent chapitre devra se mettre en rapport avec :
» La Mairie et ses services techniques
» Les Services concédés (Eau. Assainissement),
»  Les Services d’'ENEDIS, GRDF, Orange.,
» Les Services de Police ou de Gendarmerie ainsi que le SDIS 87.

Il fera son affaire des contacts, réunions, accords écrits a obtenir des dits Services avant
tout début de travaux, et tiendra le maitre d’ceuvre constamment informé des démarches
entreprises.

3.1.8 Maintien en état des voiries et réseaux

L’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux,
clotures et installations de toutes natures publique ou privée affectées par ses propres travaux,
aussi bien a l'intérieur de la zone du chantier qu’a I’extérieur.

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de
nettoyage nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation générale ou
locale, I'exécution des services publics ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou
profondes.
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Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés de
signaler suffisamment tot au maitre d’ceuvre les permissions, arréts ou dérogations qu’il y ait
lieu de solliciter des pouvoirs publics.

L’entrepreneur devra garantir tout au long du chantier le libre acces aux entrées
d’immeubles, de maisons dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.

L’entrepreneur devra, a ses frais, assurer le placardage de ces textes.

3.1.9 Dispositions générales des terrassements

Toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent chapitre,
s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient,
nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés y compris la démolition par tous
moyens de roches ou d'ouvrages de toute nature en macgonnerie, béton ou autres
éventuellement rencontrés, ainsi que 1'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pics, de
la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc...

L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans
successifs aux cotes du projet. Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec
fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature du ou des différents terrains
rencontrés. Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce
sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Pendant I'exécution des déblais, l'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire,
l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées,
rigoles, fossés, etc.... nécessaires pour permettre 1'écoulement gravitaire des eaux. En cas
d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage des eaux.

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellement extérieures ou eaux survenant
par les parois et par le fond, I'entrepreneur devra en assurer 1'épuisement et 1'évacuation et
prendre toutes dispositions utiles, sans que ces prestations puissent donner lieu a un
supplément de prix. Ces dispositions seront a la charge de l'entrepreneur pendant toute la
durée de ses travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et
étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

Une partie des remblais sera réalisée avec des terres en provenance des fouilles.

Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas 1'exécution
des remblais dans les conditions fixées par le D.T.U, il appartiendra a I'entrepreneur d'amener
des matériaux de remblai conformes.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra
étre soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales.
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3.1.10 Lieu de décharge des matériaux

L'ensemble des excédents sera évacué en décharge, soumis a 'agrément du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Cette décharge se situe sur les parcelles de I'ONF.

3.1.11 Mise a niveau et protection des ouvrages

Les prix des différents ouvrages tiennent compte implicitement de leur mise a niveau.
Chaque entreprise réalisant des travaux de réseaux mettra ses ouvrages au niveau des voiries
définitives avant exécution des revétements définitifs. Lorsque l'exécution des réseaux aura
lieu en phase de voirie provisoire ou intermédiaire, ces ouvrages seront protégés des
circulations par un cordon d'enrobé mis en place en périphérie.

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES ET MODALITES D’EXECUTION

3.2.1 Travaux préparatoires

3.2.1.1 Constat d'huissier

Un constat de I'état des lieux en présence d'un huissier sera réalisé au frais de
l'entreprise préalablement a toute installation, durant la phase de préparation de chantier.

3.2.1.2 Prise de possession du site

Pendant la phase de préparation de chantier ou dans un délai de 5 (CINQ) jours a dater
de I'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux, ’entrepreneur devra soumettre
au Maitre d’ceuvre :

®  Un plan détaillé d’installation du chantier.

» Un plan d’installation des matériaux et matériels nécessaires a la protection et
a l'exécution de son chantier.

®  Un plan de circulation

» L’itinéraire de ses engins de transport et de terrassement a l'intérieur et a
I'extérieur de la zone du chantier.

L’entreprise prendra possession du site dans I’état ot il se trouvera au jour qui sera fixé
par l'ordre de service pour le commencement des travaux.

3.2.1.3 Calendrier des travaux

L’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre un programme détaillé
d’exécution des travaux.

3.2.1.4 Clotures et installations de chantier

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que I'aménagement concerne un
espace public fréquenté quotidiennement. Une grande vigilance devra étre portée quant a la
sécurité des personnes.

Modernisation de la pépiniére ONF de PEYRAT-LE-CHATEAU — CCTP Lot 1 VRD 17



OFFICE NATIONAL DES FORETS Matiere A - Vrd’EAU Conseils — CRITT Horticole

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le maintien
quotidien de la circulation des véhicules, les acces quotidiens des riverains a leurs habitations
et dépendances, les acces quotidiens des personnes aux commerces, services et batiment
public.

L’entrepreneur devra permettre le passage de la circulation générale ou locale (avec
garde-corps suffisants sur les ponts pour acces), I'exécution des services publics (services de
secours, ramassage des ordures, nettoyage des rues, etc...).

L’ensemble des clotures extérieures de chantier seront a la charge de l'entreprise
titulaire du présent lot.

L’entreprise devra également le repli du matériel en fin de chantier.

Pendant la durée des travaux, l'entreprise devra assurer la maintenance des protections
et veiller notamment chaque soir a la fermeture et au balisage des zones concernées.

L’entrepreneur sera responsable, jusqu’a I'expiration du délai de garantie du maintien
en bon état de service des voies, réseaux, clotures et installations de toute nature, publiques
ou privées, affectés par ses propres travaux.

Il devra, de ce fait, procéder, a ses frais, a tous les travaux de réparation, de réfection
ou de nettoyage nécessaire.

3.2.1.5 Implantation et piquetage

3.2.1.5.1 Piquetage général

L’entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence
du maitre d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages.

L'implantation sera réalisée par l'entreprise qui devra tous les points nécessaires a la
bonne lecture de la transcription du projet sur le site, notamment (liste non exhaustive) :

Les points d'altimétrie nécessaires au calage des pentes
» Les tracés des voies
? Les tracés des stationnements et trottoirs
2 Les tracés des maconneries
® Les tracés des réservations au sol (fosses de plantations, éclairage.)
? Les tracés des réseaux a créer

Ces points et tracés seront matérialisés par des jalons portant les reperes nécessaires et
seront conservés et mis a jour durant I'exécution des travaux.

3.2.1.5.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence
du maitre d'ceuvre et des concessionnaires convoqués par ses soins, au piquetage des ouvrages
souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des
travaux a effectuer.
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3.2.1.6 Protection d'arbre et de végétaux

L'entreprise réalisera la protection des végétaux situés en pied de fagade (glycine,
arbustes, vivaces, annuelles), notamment contre les poussieres.

3.2.1.7 Abattage de végétaux

L’abattage sera assuré par les équipes de I'ONF.

3.2.2 Terrassements

3.2.2.1 Réglementations et normes

Tous les matériaux et produits destinés a la réalisation des travaux devront étre soumis
par l'entrepreneur a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

Les normes relatives a la fourniture des matériaux seront, sauf spécifications
particulieres figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, celles du Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (CCTG) et plus
spécialement celles précisées au :

» Fascicule n® 2 : Terrassements généraux

® Fascicule n° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a
I'entretien des chaussées

» Fascicule n® 25 : Exécution des corps de chaussée

3.2.2.2 Démolitions préalables

L'entreprise devra les travaux suivants :

® La démolition du revétement bitumineux existant sur une épaisseur moyenne
de 5 cm et du corps de chaussée sur I'épaisseur nécessaire a la mise en place des
structures du projet (supérieur a 50 cm).

? La démolition des trottoirs, bordures et caniveaux existants, sur ’ensemble du
site avec un soins particulier pour les bordures granite car ces dernieres seront
réutilisées.

® L’évacuation des matériaux en décharge agréé par le maitre d’ceuvre.

» La démolition du mobilier existant sous l'alignement d’arbres (bancs,
poubelles...).

3.2.2.3 Décaissements et déblais

3.2.2.3.1 Mode d’exécution des déblais

Sur le plan de I’extraction, les déblais sont classés en deux catégories :

a) Matériaux meubles ou plus ou moins compacts pouvant comporter des blocs de
pierres
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L’extraction de ces matériaux pouvant se faire normalement avec les moyens classiques
ou bien nécessiter éventuellement I'emploi d"un ripper a dents équipant un tracteur a chenilles
d’une puissance au moins égale a 350 CV DIN.

b) Matériaux rocheux

Ils seront considérés comme tels au refus d’un ripper a une dent équipant un tracteur
a chenilles d'une puissance au moins égale a 350 CV DIN apres vérification et accord du Maitre
d’ceuvre.

L’entrepreneur utilisera pour I'extraction du matériel spécifique (ripper de plus de 350
CV, brise-roches, etc...).

L’emploi de I'explosif est interdit.

L’entrepreneur, avant Iextraction, identifiera les matériaux et décidera en accord avec
le Maitre d’ceuvre, s’ils sont utilisables en remblais ou non (se rapporter a l'article «
EXECUTION DES REMBLALIS »).

Tolérances d’exécution de profils et des talus

En terrain meuble ou plus ou moins compact pouvant comporter des blocs de pierres :
»  Profils de la forme : plus ou moins DEUX (2) cm

® Talus : plus ou moins DIX (10) cm.

En terrain rocheux:
¥ Profil de la forme : entre ZERO (0) et moins SIX (6) cm
» Talus : plus ou moins DIX (10) cm

La forme apres les déblais sera réglée et compactée de fagon a obtenir une densité seche
égale a CENT POUR CENT (100 %) de la densité a I'Optimum Proctor Normal sur une
épaisseur de CINQUANTE centimetre (50) au moins.

Apres vérification par l'entrepreneur et en accord avec le Maitre d’ceuvre, si ce
pourcentage ne peut étre atteint a certains endroits en raison de la nature du sol ou de sa teneur
en eau, ces zones instables seront purgées. Ces matériaux seront évacués.

3.2.2.3.2 Consistance des travaux de déblais

L'entreprise devra les fouilles en excavation ou en déblai en terrain de toute nature par
un engin mécanique.

Remarque : en pied de fagade les décaissements seront réalisés manuellement sur une
profondeur moyenne de 30cm

Ces terrassements sont a exécuter d’apres les dimensions des ouvrages indiqués sur les
plans. Ils comprennent toutes sujétions de piquetage et d’implantation, d’extraction, de
talutage, de chargement, de transport et de stockage sur le terrain.

Ces travaux concernent :

® Les déblais suivant profils en travers et indications des structures a réaliser
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» L’évacuation des matériaux a la décharge

» Leréglage et le compactage du fond de forme par météo tres favorable

3.2.2.4 Décapage de terre végétale
L'entreprise devra le décapage de la terre végétale.

Le volume de terre végétale nécessaire a sa reprise pour mise en ceuvre en
aménagement définitif sera stocké au nord de la parcelle. Le surplus sera évacué en décharge
agréée.

3.2.2.5 Sondages pour repérage des réseaux

Avant le commencement des travaux, l'entreprise réalisera des sondages a la pelle
mécanique ou manuels pour préciser les emplacements des réseaux enterrés.

Ils seront signalés par un élément de repérage.

3.2.2.6 Préparation des sols sous les remblais

Apres décapage, le terrain en place sous les remblais a réaliser recevra la préparation
au compactage apres remblaiement des excavations de faible importance.

Cette préparation, qui comprendra l’aération si nécessaire, sera menée de fagon a
obtenir apres compactage une densité seche égale a QUATRE VINGT DIX POUR CENT (90
%) de la densité seche de I'Optimum Proctor Normal sur une épaisseur de TRENTE centimetre
(30) au moins, quand les matériaux le permettront.

Apres vérification par l'entrepreneur en accord avec le Maitre d’ceuvre, si ce
pourcentage ne peut étre atteint a certains endroits en raison de la nature du sol ou de sa teneur
en eau, des zones instables seront délimitées et purgées, les matériaux seront évacués ou un
géotextile sera déroulé et fixé a I'aide de broches métalliques.

Le fond de fouille des purges sera préparé et compacté de la méme facon que la forme
sous les remblais, puis I'excavation sera remblayée.

3.2.2.7 Mode d’exécution de remblais

3.2.2.7.1 Matériaux pour remblais

IIs proviendront de carrieres agréées, a proposer au maitre d’ceuvre pour approbation.

3.2.2.7.2 Matériaux provenant des déblais

Les matériaux issus des déblais seront en grande partie évacués en décharge. Une petite
quantité pourra étre réemployée sur site sous condition d’accord avec le maitre d’ceuvre.
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3.2.2.8 Mises en remblai

Le terrain étant préparé comme il est précisé a l’article « Préparation des Sols sous les
Remblais », tous les matériaux seront mis en remblais par couches successives dont 1'épaisseur
maximum apres compactage n’excedera pas TRENTE (30) centimetres. Ces épaisseurs
maximales pourront étre diminuées si la qualité de certains matériaux I'exige.

Chaque couche sera réglée avec une pente transversale minimale de QUATRE (4)
centimetres par metre et devra présenter une déformation qui, a la regle de TROIS (3) metres,
ne sera pas supérieure a CINQ (5) centimétres.

Les différentes couches de remblais seront exécutées avec des recouvrements de deux
metres des bords de bandes, de fagon a supprimer les points faibles.

L’entrepreneur devra organiser ses interventions de fagon a ce que le remblai soit
réalisé avec un matériau homogene.

Les talus seront réglés par la méthode du remblai excédentaire, les matériaux
excédentaires seront évacués a la charge de I'entrepreneur.

3.2.2.8.1 Compactage des remblais

Les remblais seront méthodiquement compactés par couches (définies ci-dessus), avec
le matériel adapté.

Le compactage sera réalisé de fagon a obtenir en tous points une densité seche au moins
égale a QUATRE VINGT QUINZE POUR CENT (95 %) de la densité seche de I'Optimum
Proctor Normal, dans le corps de remblais et a CENT POUR CENT (100 %) dans les derniers
CINQUANTE (50) centimetres du remblai. La densité sera vérifiée a chaque couche par
I'entrepreneur avant d’entreprendre la couche successive.

L’entrepreneur devra tenir a jour un plan sur lequel seront indiquées les diverses zones
en cours de remblaiement en mentionnant les niveaux moyens des couches et leur état
respectif (en cours de remblaiement, de compactage, fini de compacter).

L’atelier de compactage suivra immédiatement celui de réglage. Tout matériau
répandu sera compacté a la fin de chaque journée.

Le maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur et aux frais de celui-ci des
reprises de compactage si les valeurs contractuelles ne sont pas atteintes et régulieres.

Dans le cas ou les matériaux d’apport n’auraient pas permis d’obtenir le compactage
demands, ils seraient extraits, évacués et remplacés aux frais exclusifs de I'entrepreneur.

3.2.2.8.2 Tolérance d’exécution des remblais

» Profil de la forme et des trottoirs ou sols en revétement minéral : plus ou moins
deux centimetres (+ 2 cm).

» Talus : plus ou moins cinq centimetres (+ 5cm).

Remarque : des différences supérieures seront acceptées dans la mesure ou ces
variations génereraient des pentes plus douces et des profils plus confortables pour les piétons
sans nuire a I'écoulement des eaux ou a 1'ensemble du projet.
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3.2.2.9 Consistance des travaux de remblais

Les remblais seront réalisés :
» Apres décapage de mise a niveau, cylindrages et compactages
» Validation par le maitre d'ceuvre

®  Puis par couches successives pour mises a niveau des plates-formes.

L'entreprise devra :
® Les remblais avec une partie des matériaux du site
» L’apport de GNT 0/31,5
? Le compactage

Remarque : la fourniture de matériaux complémentaires destinés a la structure des
revétement (hors voirie RD) est intégrée au chapitre 4 "sols".

3.2.2.10 Remblai et régalage de la terre végétale

Les terres provenant des décapages ci-avant seront :

»  Stockée sur site de sorte que l'entreprise n'ait plus qu'a les mettre en place le
moment venu :

» Régalées dans les "zones espaces verts" indiquées sur les plans et "pré-
modelées" de maniere a ce qu'elles restent sur le site

? La terre dans les massifs (30 cm)

» La terre dans les fosses de plantation des arbres (1,5 x 1,5 x 1,5 m)

» La terre dans les fosses de plantation des arbustes (1,0 x 1,0 x 0,5 m)
® 30 cm de terre sous les espaces a engazonner

Les excédents éventuels de terre végétale seront évacués en décharge agréée.

3.2.2.11 Essais a la plaque

Avant et apres la réalisation des couches d’assise en GNT, l'entreprise devra faire
réaliser a ses frais des essais a la plaque en présence du maitre d'ceuvre :

? 1essais ala plaque tout le 250 m? sur le fond de forme apres compactage soigné,

® Puis 1 essai a la plaque tous les 200 m? sur l'arase de la voirie apres mise en
ceuvre des matériaux de remblaiement en GNT 0/31.5.

L’essai a la plaque consiste a mesurer I'enfoncement d’une plaque circulaire sur
laquelle on applique une charge de 13 tonnes a I'essieu.

L’essai permet de déterminer le module de déformation EV.
La pression est exercée deux fois de suite :

® Le premier cycle correspond a une certaine situation du sol et conduit a la
détermination de EV1 ;
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® Le deuxiéme cycle permet d’apprécier l'élasticité du sol et conduit a la
détermination du module EV2, cette valeur sera impérativement supérieure a
50 MPa sur 'arase de la voirie et 30 MPa dans la fondation de la voirie.

Le rapport entre ces deux modules EV1 / EV2 donne une indication sur la qualité du
compactage, ce rapport pour un compactage satisfaisant doit étre aussi proche que possible de
1, une valeur supérieure a 2 nécessitant un recompactage ou une purge.

En cas de nécessité de recompactage, un nouvel essai a la plaque est réalisé toujours a
la charge de l'entrepreneur, sans plus-value au marché.

Le module de réaction du sol (ou de Westerguard) sera impérativement supérieur a 3
daN/cm3 ou 30 MPa/m pour le fond de forme de voirie, avant application de la couche de
forme en GNT et 5 daN/cm3 ou 50 MPa/m sur 'arase apres mise en ceuvre de la couche de
forme.

3.2.2.12 Rabotage de chaussée

Sans objet

3.2.2.13 Fosses de plantation

Pour les arbres, les fosses seront des carrés de 1,5 metres de coté et de 1,5 m de
profondeur.

Pour les arbustes I'épaisseur de terre végétale sera de 0,5 m.

Les fosses seront terrassées aux engins si ’acces est possible a la main dans le cas
contraire. Le fond de fosse sera décompacté avec un repiquage des parois afin de faciliter la
pénétration des racines.

Une terre végétale amendée s’il y a lieu sera mise en place en fond de fosse. Une fois
les sujets implantés la fosse sera comblée de terre végétale adaptée a 1'essence de l’arbre. Le
travail sera réalisé de facon a ne pas blesser les végétaux.

La terre végétale a mettre en place sera fine, exempte de pierres ou de matériaux
impropres a la végétation. Un dispositif d’irrigation par drain agricole DN 60 mm avec
bouchon sera mise en ceuvre en couronne jusqu’a mi-hauteur des racines.

Une cuvette d’arrosage sera formée en surface apres avoir assuré un plombage par
arrosage.

4 CHAUSSEES ET BORDURES

4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent chapitre du cahier des clauses techniques particulieres fixe les modalités
techniques de fourniture et d’exécution des travaux de voirie, de revétements de surface et
pose de bordures.
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41.1 Limites de prestations et obligations de I’entreprise

Les travaux de ces chapitres ne comprennent pas l'exécution des terrassements
généraux. Les exigences décrites ont pour objet de définir les prestations minimales a fournir
en vue de la réalisation complete de I'opération.

D’une maniére générale, tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux
Regles de I'Art, aux différents documents contractuels, aux Regles de la Construction, Lois,
Décrets, Arrétés et leurs circulaires d’application, dont les textes seront en vigueur a la date
d’établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n’ont pas de
caractere limitatif et que l’entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans
exception ni réserve, tous les travaux indispensables a la réalisation et a 'achévement complet
des ouvrages décrits, aucune plus-value en cours de chantier ne pouvant étre prise en
considération. Il détaillera sa soumission a cette fin.

L’entrepreneur devra vérifier soigneusement tous les plans et s’assurer de leur
concordance avec l'existant, en particulier pour les cOtes mentionnées.

Pour tout changement qu’il croirait utile d’apporter au projet pour des raisons
sécuritaires ou techniques, il en référera directement au maitre d’ceuvre.

Le fait de soumissionner suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la complete réalisation des travaux de sa spécialité.

L’entreprise devra, a la remise des plans, préciser tous les travaux préparatoires
nécessaires ou les données techniques indispensables pour la bonne coordination des travaux.

Les garanties ainsi que les éléments de spécification du marché seront vérifiées au cours
d’essais sur place.

L’entrepreneur sera tenu dans tous les cas d’assurer a ses frais, pendant le délai de
garantie, toutes les réparations de malfagons.

L’entrepreneur devra assurer la propreté du chantier de maniere journaliére.
Les travaux comprennent notamment :

» Les installations de chantier propre au lot objet du présent CCTP et le maintien
en état des clotures (cf. chapitres précédents)

» Lasignalisation des travaux (cf. chapitres précédents)

® Le démontage et le repliement des installations de chantier, le nettoyage des
abords

® L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire a la réalisation et au
contrdle des ouvrages exécutés

» La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la mise en ceuvre, la
pose, le réglage de tous les matériaux nécessaires a ’exécution des travaux

? Le maintien a sec des fonds de formes et des fouilles pendant la durée des
travaux

® La participation, autant que besoin, a tous les travaux de contrdle, de
coordination et de réception, y compris les mises au point rendues nécessaires
a la suite des travaux
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» Les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages, en bon état jusqu’a la
réception des travaux

» La garantie de parfait achevement des travaux.

4.1.2 Coordination entre les entreprises

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une bonne coordination
de ses travaux avec les travaux des autres entreprises intervenant sur le chantier.

4.2 PROVENANCE QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

4.2.1 Réglements et normes

Tous les matériaux et produits destinés a la réalisation des travaux devront étre soumis
par l'entrepreneur a l'agrément préalable du maitre d’ceuvre.

Les normes relatives a la fourniture des matériaux seront, sauf spécifications
particulieres figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, celles du Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (CCTG) et plus
spécialement celles précisées au :

® Fascicule n°® 2 : Terrassements généraux
» Fascicule n® 3 : Fourniture de liants hydrauliques

» Fascicule n° 23 : Fourniture de granulats employés a la construction et a
I'entretien des chaussées

® Fascicule n® 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction
et a I'entretien des chaussées

® Fascicule n° 25 : Exécution des corps de chaussée
» Fascicule n® 26 : Exécution des enduits superficiels d'usure
» Fascicule n® 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés

» Fascicule n° 29 : Construction et entretien des voies, places et espaces publics
pavés et dallés en béton ou en pierres naturelles

» Fascicule n® 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositifs de retenue en béton

2 TFascicule n° 32 : Construction de trottoirs
? Fascicule n° 33 : Voiries et réseaux divers

? TFascicule n° 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection
des mortiers

® Fascicule n® 64 : Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil
» Fascicule n° 65 : Exécution des ouvrages en béton

» Fascicule n® 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes
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4.2.2  Controles, essais, marquages et analyse des matériaux

Avant utilisation, tous les matériaux devront étre soumis aux différents essais définis
ci-dessous.

Les proces-verbaux en trois exemplaires devront étre remis au maitre d’ceuvre dans un
délai minimum compatible avec la nature des essais.

Ces essais seront exécutés par un laboratoire proposé par 1'entrepreneur et agréé par le
maitre d’ceuvre.

Essai d’agrément

Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé a des essais d’agrément ayant
pour but de permettre de s’assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par
’entrepreneur satisfont bien aux conditions énoncées dans la proposition de I'entrepreneur.

Les fabrications provenant d'usines agréées sont dispensées d’essais.

Essai de controle

Ces essais de contrdle auront lieu en cours d’exécution des travaux et auront pour objet
de vérifier que les matériaux approvisionnés par I'entrepreneur manifestent bien les qualités
constantes et conformes a celles résultant des essais d’agrément.

4.2.3 Provenance des matériaux et produits préfabriqués

Les matériaux et les produits préfabriqués destinés a la construction des ouvrages
proviendront de carrieres et de lieux de production, de fabrication et d’extraction agréés.

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE
- Liant hydraulique - Usine agréée par le Maitre d'ceuvre
- Granulat et sable pour béton - Carrieres de la région ou roulé de lit de

riviere agréées par le Maitre d’ceuvre

- Matériaux pour couche et fondation - Carrieres de larégion agréées par le Maitre
d’'ceuvre

- Gravillons - Carriéres de la région agréées par le Maitre
d'ceuvre

- Liant hydrocarboné - Usine agréée par le Maitre d'ceuvre

- Fonte pour voirie - Usine agréée par le Maitre d’ceuvre

- Bordures et caniveaux - Carrieres agréées par le Maitre d’ceuvre.
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L’entrepreneur fera connaitre au Maitre d’ceuvre la provenance de chaque matériau
dans un délai de QUINZE (15) jours calendaires suivant la date de notification de 'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux.

Les fournitures et matériaux en provenance d’usines porteront des marques distinctes
d’origine, d’identification, de date de fabrication et de la classe ou de la série a laquelle ils
appartiennent. Ils porteront obligatoirement la marque NF.

Le maitre d’ceuvre pourra exiger le prélevement contradictoire du nombre
d’échantillons qu’il jugera nécessaires pour présenter la qualité moyenne des diverses
fournitures. Celles-ci serviront aux analyses et essais de laboratoire. Des essais et analyses de
matériaux fournis par l'entrepreneur seront pratiqués périodiquement. Toutes ces opérations
seront effectuées aux frais de I'entreprise.

Au vu des résultats, le maitre d’ceuvre notifiera a I'entrepreneur 1'ordre de commencer
les approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I’entrepreneur.

Les matériaux a employer par 'entrepreneur pourront, apres autorisation du maitre
d’ceuvre, n’étre approvisionnés sur le chantier qu’au fur et a mesure des besoins.

4.24 Sables

Les sables seront des sables lavés de carrieres ou roulés de lit de riviere agréés par le
Maitre d’ceuvre. L’équivalent de sable humide devra étre supérieur a 75 pour les mortiers et
bétons courant et 80 pour les bétons armés. Leur granulométrie est définie comme suit :

» Sable pour mortier et enduits : la proportion maximale en poids d’éléments
retenus sur le tamis de 2,5 mm devra étre inférieure a 10 %.

»  Sable pour béton : la proportion maximale en éléments retenus sur le tamis de
5 mm devra étre inférieure a 10 %.

» Caractéristique de fabrication :
0 Granulométrie : essais granulométriques (NFP 18560)

0 Propreté : détermination de la propreté des sables par l'essai
d’équivalent de sable a 10 % des fines (ES 10 %) — (NFP 18 597) ou par
I'essai au bleu de méthylene (VB) — (NFP 18592).

4.2.5 Gravillons pour bétons

IIs proviendront de carriere de la région, ou de lit de riviere, ils seront lavés.

La proportion maximale en poids de granulats passant au lavage du tamis de 2 mm
devra étre inférieure a 2 %.

La proportion des matieres susceptibles d’étre éliminées par décantation suivant le
processus de la norme N.F. 18.801 ne devra pas dépasser 1 %.

Le coefficient Los Angeles ne devra pas dépasser 30.
Les seuils de granularité des gravillons sont les suivants :

9 Seuils inférieurs : 8 mm,
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®  Seuils supérieurs : 25 mm.

Le poids des gravillons retenus sur le tamis correspondant a leur seuil supérieur et le
poids des gravillons passant a travers le tamis correspondant a leur seuil inférieur devront étre
I'un et I’autre inférieurs a 10 % du poids initial soumis au criblage.

4.2.6 Liants hydrauliques pour mortiers et bétons

La nature du liant hydraulique, dont I’emploi est prescrit, est la suivante :
» C.P.A 42,5 conforme a la norme NFP 15.300 déc. 81 et 15.301 juin 94.
Les liants seront en principe sans constituant secondaire.
L’utilisation de constituant secondaire sera soumise a I’agrément du maitre d'ceuvre.
Matériaux pour couche de base
Graves concassées primaires 0/31,5

Elles seront obtenues par un concassage secondaire de blocs de roches issus d'un
concassage primaire apres élimination de tous les éléments fins.

» Catégorie C
0 Coefficient Los Angeles < 25, coefficient Micro Deval < 20
0 Coefficient de polissage accéléré > 0,50.

Le concassé 0/31,5 aura un équivalent de sable au moins égal a 40, un LP. égal a 0 et
présentera une courbe granulométrique dans les limites ci-apres :

TAMIS PASSOIRES
0,080 mm 0,5 mm 2 mm 5 mm 12,5 mm 25 mm 40 mm
2a10% 6a21% 14240 % 23a55% 35270 % 60 a 90 % 90 a 100 %

Le diametre D m de la passoire au travers de laquelle tous les éléments doivent passer
sera égal a 50 mm.

Tous les matériaux pierreux employés pour la chaussée devront satisfaire aux
conditions de qualité ci-apres :

» Caractéristique de fabrication des graves :

Au titre de la norme P 18 .101, ils seront de la catégorie C.B.
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4.2.7 Granulats et enduits superficiels

Gravillons concassés

Ils seront obtenus apres concassage secondaire de blocs de roches issus d'un
concassage primaire apres élimination de tous les éléments fins.

? Au titre de la norme NFP 18.101, ils seront de la catégorie BII.
»  Coefficient Los Angeles < 20, coefficient Micro Deval < 15

o Coefficient de polissage > 0,50

» Rapport de concassage RC > 2

® Propreté P<1.

Les granulométries suivantes pourront étre demandées :

? 4/6,3 avecun passant a 5 mm entre 30 et 55 %
?  6,3/10 avec un passant a 8 mm entre 37 et 62 %
® 10/14 avec un passant a 12,5 mm entre 52 et77 %

4.2.8 Enduits de surface

Béton bitumineux tres mince 0/10 sur une épaisseur de 2,5 cm.
Il comprend notamment :
2 Les frais de centrale,
» Les frais de pesée,
2 Les controdles internes,
¢ L’implantation de la couche et la mise en place des dispositifs de repérage,
® Les planches de vérification et d’essai de compactage,
» La fourniture, le transport et le stockage des matériaux de fabrication,
® La fabrication en centrale,
» Le chargement et le transport a pied d’ceuvre,
» Laréalisation de la couche d’accrochage,
» Le déchargement, le réglage et la mise en ceuvre sous circulation,
? Le compactage,
» Toutes sujétions.

La prise en charge de I'émulsion a 1'usine livranciere et son transport sur le chantier de
répandage seront effectués par I'entreprise.

4.2.9 Fonte pour voirie

Les cadres, grilles et tampons, seront en fonte ductile d’une résistance a la rupture
supérieure a 400 KN.
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4.2.10 Dépots et rangements des matériaux et produits préfabriqués

L’emplacement des dépdts de matériaux, fournitures, déblais, etc. sera approuvé par
le Maitre d’ceuvre.

La préparation et la remise en état des lieux seront aux frais de I'entrepreneur.

Les matériaux seront déposés de maniere a ne pouvoir étre confondus avec d’autres
ayant fait ’objet d'une réception.

L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer tous
les approvisionnements.

4.2.11 Réception des matériaux et produits préfabriqués

Tous les matériaux seront transportés, déchargés et rangés sur le chantier avec le plus
grand soin par l'entrepreneur.

Les matériaux seront disposés pour la réception, conformément aux instructions du
maitre d’ceuvre, qui déterminera les mesures a prendre pour l'échantillonnage, afin de
distinguer les matériaux acceptés de ceux refusés. Les matériaux refusés seront isolés et
évacués sans délai hors du chantier par I'entrepreneur.

Les frais de main d’ceuvre, de fourniture et d’outillage nécessaires aux vérifications et
aux épreuves sur les matériaux, fournitures et produits préfabriqués sont a la charge de
'entrepreneur.

A la réception des matériaux, en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le
pourcentage de réduction correspondant sera appliqué a la totalité du lot a réceptionner sans
que l'entrepreneur soit admis a justifier que les défauts constatés sont généraux dans le
chapitre considéré.

4.2.12 Enlévement du matériel sans emploi

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux sans emploi, devront étre
enlevés et les emplacements mis a la disposition de I’entrepreneur remis en état dans un délai
de quinze (15) jours a compter de la date de la notification de la décision de réception.

4.2.13 Qualité et teinte des matériaux

Sauf spécifications particulieres inscrites au devis descriptif, tous les matériaux entrant
dans la réalisation des ouvrages devront satisfaire aux conditions et spécifications imposées
par les normes A.F.N.O.R, méme lorsque ces documents ne sont pas expressément rappelés
dans le texte du devis descriptif. Tous les matériaux devront étre de premiere qualité.

Chaque type d'élément en pierre devra présenter un caractere homogene.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun délai ou indemnité a la suite du refus
temporaire ou définitif d'un chapitre ou d'un type de matériel ou fourniture par le maitre
d'ceuvre.
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Les entrepreneurs ont toujours la faculté de proposer des matériaux, produits ou
fabrications équivalents, a la condition que les articles proposés en remplacement de ceux
prévus dans le dossier technique soient de méme qualité, de méme durabilité et d'un aspect
tres voisin, acceptés par le maitre d'ceuvre. Il est cependant spécifié que l'appréciation de
I'équivalence des matériaux, produits et fabrications de remplacement revient au maitre
d'ceuvre et qu'en tout état de cause, les entrepreneurs seront toujours tenus d'exécuter les
ouvrages selon les spécifications techniques indiquées dans le dossier, I'offre étant réputée
avoir été faite dans cette hypothese.

L’entrepreneur devra obligatoirement présenter pour approbation au maitre d’ceuvre
des échantillons de chaque type:

®  De résines agrégats

5 TRAVAUXPREPARATOIRES
5.1 IMPLANTATION

Le piquetage et l'implantation des plates-formes et des ouvrages projetés seront

réalisés par le géometre de I'entreprise et controlés par le maitre d’ceuvre.
L’entreprise fournira un plan ou figureront les principaux reperes de nivellement.

Elle aura a sa charge l'entretien et la réhabilitation de ces reperes. Toutes interventions
extérieures qui entraineraient une quelconque détérioration entraineront une remise en état
aux frais de I'entreprise.

Les frais correspondants seront implicitement inclus dans les prix du marché.

5.2 PRESTATIONS GENERALES DUES PAR L’ENTREPRISE

5.2.1 Prise de possession du site

L’entrepreneur prend possession du site dans I’état ot il se trouve au jour qui sera fixé
par l'ordre de service pour le commencement des travaux.

5.2.2 Cloture de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture et la mise en place
d’une cloture de chantier comprenant des barrieres de chantier grillagées de 2 m de hauteur
calées a l'aide de plots béton et attachées ensemble en deux endroits par c6té du panneau
grillagé.

5.2.3 Démolition
Cf.3.2.2.2
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5.2.4 Installation de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I’amenée et le repli d'une cabane
de chantier permettant de réaliser les réunions de chantier en plus des sanitaires
réglementaires.

6 ABATTAGE DEFRICHEMENT

L’abattage sera assuré par les équipes de 'ONF.

7 TERRASSEMENT

Toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent lot,
s'entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés d'extraction.

Les travaux comprendront toutes les sujétions d'exécution quelles qu'elles soient,
nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés y compris la démolition par tous
moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrages de toute nature en magonnerie ou
autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes anciennes souches ou
racines.

L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pics, de
la masse et pointerolle, du marteau piqueur, etc...

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans
successifs aux cotes du projet. Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec
fruit, degré d'inclination a définir en fonction de la nature du ou des différents terrains
rencontrés. Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce
sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Pendant 1'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses
ouvrages en assurant |'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire,
l'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées,
rigoles, fossés, etc... nécessaires pour permettre 1'écoulement gravitaire des eaux. En cas
d'impossibilité d'écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage des eaux.

Dans le cas de présence d'eau, soit eaux de ruissellement extérieures ou eaux survenant
par les parois et par le fond, I'entrepreneur devra en assurer 1'épuisement et 1'évacuation et
prendre toutes dispositions utiles, sans que ces prestations

L'entrepreneur aura a sa charge, sans supplément de prix, tous les blindages et
étaiements qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

Tous les remblais a réaliser seront a exécuter selon les matériaux définis dans le présent
CCTP.

NOTA : 'entreprise titulaire du présent lot mettra a disposition une benne pour le lot gros-
ceuvre afin de collecter les déblais des fondations et de les évacuer en décharge. L'évacuation des terres
excavées est a la charge de 'entreprise titulaire du présent lot.
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7.1 DECAPAGE DES STRUCTURES EXISTANTES

Le décapage devra permettre de posséder une portance de PF 1 a 30 Mpa sur les
chaussées. Les essais a la plaque seront réalisés a ce stade par un laboratoire indépendant
mandaté par I'entreprise du lot voirie réseaux divers, soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre
et conforme a la norme NF-P 94-117-1. Ces derniers devront respecter les performances PF 1
(Module de Westergaard > 30 MPa et EV 2/EV1 <2).

Si I'ensemble des tests sont bons l'entreprise titulaire du présent lot commencera le
remblayage de I'emprise de la chaussée.

Si les tests ne sont pas bons I'entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des purges, des
déblais, des remblais, I'évacuation, I'apport et la mise en place de matériaux pour atteindre
une telle portance sous la couche de forme de la voirie jusqu’a ce que les essais soient
acceptables.

Ce poste comprend donc le décapage de ces couches, le conditionnement, le transport,
le déchargement ainsi que la mise en place pour stockage de la terre végétale a remettre pour
les engazonnements futurs sur site. Le surplus sera évacué en décharge agrée et validée par le
maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur prendra a sa charge le colit de chargement, d’évacuation et du stockage
en décharge des terres impropres au réemploi.

Le décapage se fera en deux temps :
?  Une couche correspondant a I'épaisseur d’enrobé existant.

» L’autre partie sera évacuée en décharge agréée pour le maitre d’ceuvre et le
maitre d’ouvrage ;

7.2 TERRASSEMENT POUR OUVERTURE DE FOND DE FORME

7.2.1 Sol béton de la serre

Ce poste prévoit la réalisation des terrassements a une profondeur de 0,6 m de
profondeur minimum par rapport au niveau fini de voirie sur la largeur des futures voies de
circulation.

Ce poste prévoit la réalisation de la voirie qui devra étre constituée :

®  Du fond de forme (en moyenne 0,42 m par rapport au terrain fini) jusqu’a -0,12
m : GNT 0/31,5 mm ;

®  De la cote -0,12 a niveau fini béton gris armé dosé a 350 kg/m?.

La structure de chaussée décrite ci-dessus sera supportée par la réalisation d’apport de
matériaux de bonne qualité extraits des terrassements des pavillons dans le cas de la voirie du
bas. Privilégier les déblais/remblais aux apports de matériaux extérieurs.

7.2.2 Gravillons de la serre

Ce poste prévoit la réalisation des terrassements a une profondeur de 0,6 m de
profondeur minimum par rapport au niveau fini de voirie sur la largeur des futures voies de
circulation.
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Ce poste prévoit la réalisation de la voirie qui devra étre constituée :

?  Du fond de forme (en moyenne 0,42 m par rapport au terrain fini) jusqu’a -0,12
m : GNT 0/31,5 mm ;

? De la cote -0,12 au niveau fini : gravillons 2/6 mm.

7.2.3 Voiries en enrobés

Ce poste prévoit la réalisation des terrassements a une profondeur de 0,6 m de
profondeur minimum par rapport au niveau fini de voirie sur la largeur des futures voies de
circulation.

Ce poste prévoit la réalisation de la voirie qui devra étre constituée :

?  Du fond de forme (en moyenne 0,5 m par rapport au terrain naturel) jusqu’a -
0,05m : GNT 0/31,5 mm ;

2 De la cote -0,05 a niveau fini BBSG 0/10.

Une risberme sera mise en place entre chaque couche de matériau différents. La coupe
ci-dessous présente le profil type devant étre mis en place.

La structure de chaussée décrite ci-dessus sera supportée par la réalisation d’apport de
matériaux de bonne qualité extraits des terrassements des pavillons dans le cas de la voirie du
bas. Privilégier les déblais/remblais aux apports de matériaux extérieurs.

7.2.4 Circulations autours des serres

Ce poste prévoit la réalisation des terrassements a une profondeur de 0,1 m de
profondeur minimum par rapport au niveau fini de voirie sur la largeur des futures voies de
circulation.

Ce poste prévoit la réalisation d'un remblaiement qui devra étre constituée :

? Du fond de forme (en moyenne 0,1 m par rapport au terrain naturel) jusqu’a
niveau fini : GNT 0/31,5 mm ;

7.3 VOIRIE DEFINITIVE

Avant la mise en place de la couche de fondation, I'entreprise titulaire du présent lot
réalisera un nettoyage, regarnissage éventuel ainsi qu'un reprofilage.

8 VOIRIES

8.1 COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE

Cette derniére sera constituée de Béton Bitumineux Semi Grenu classe 3 sur 6 cm
d’épaisseur et sur couche d’accrochage.
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8.1.1 Granulats pour BBSG 0/10

Soumis aux attaques directes du trafic et du climat, les granulats pour couche de
roulement doivent présenter des caractéristiques intrinseques leur permettant a la fois de ne
pas se fragmenter, ce qui entrainerait une usure trop rapide de la surface de roulement et de
ne pas se polir, diminuant ainsi dangereusement la microtexture de cette surface.

Les tests de résistance au polissage sont le CPA et le RPA (RPA=100CPA + 8) qui sont
des coefficients de frottement mesurés sur des gravillons ayant subi une procédure spécifique
de polissage.

En parallele avec I'essai de polissage, la somme LA+MDE est obligatoirement mesurée
sur le méme échantillon global. Ces essais traduisent la quantité de passants a 1,6 mm produite
par les granulats soumis au contact de boules d’acier respectivement, a sec par chocs, et en
présence d’eau par frottement.

Les granulats seront entiérement concassés et proviendront exclusivement de carriéres
agréées par le Maitre d’ceuvre.

Le béton bitumineux de granularité 0/10 sera reconstitué a partir de trois coupures au
minimum.

Les caractéristiques exigées seront conformes aux définitions de la norme XP P 18-545
et ne peuvent étre inférieures a :

Caractéristique Spécification
Classe granulaire 0/10
Résistance mécanique des gravillons B
Caractéristiques ~ de  fabrication  des 1
gravillons

Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables RC2

8.1.2 Bitume pour BBSG 0/10

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF T 65-001
ou un bitume modifié ou bitume spécial tel que définis dans la norme NF T 65-000, utilisé seul
ou avec ajout.

8.1.2.1 Composition et caractéristiques

Les BBSG devront répondre aux performances mécaniques des BBSG de classe 3
conformément a I'article 6-4 de la norme NF P 98-130.

Les joints transversaux de construction et les joints d’arrét de chantier devront étre
réalisés avec un biais de 45° sur toute I'épaisseur des matériaux compactés a environ cinquante
(50) centimetres en arriere de l'aréte supérieure du sifflet de raccordement a la chaussée
existante.
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8.2 SOL EN BETON BALAYE

L’entreprise aura a sa charge I'amenée replis de 1'ensemble du matériel et matériaux
nécessaire au coulage en place de béton dosé a 350 kg/m? sur 0,12 m d’épaisseur, le coffrage a
déposer en fin de chantier, coulage, le balayage, le séchage et la cure des bétons y compris
toutes sujétions.

Un treillis soudé sera intégré dans l'épaisseur du sol béton. Un enrobage de 5cm
minimum devra étre assuré.

Les granulats seront de couleur claire et de bonne qualité. Des planches d’essais seront
demandées au titulaire du présent lot avant mise en ceuvre. Des échantillons seront demandés
avant mise en place.

Les joints de retrait sont exécutés par sciage du béton durci. Leur profondeur est
comprise entre 1/4 et 1/3 de I'épaisseur de la dalle. Leur largeur est comprise entre 3 et 5 mm.

Des joints de constructions sont effectués a chaque arrét de bétonnage supérieur a 1/2
heure. Ils sont réalisés au moyen de goujons placés a mi épaisseur.

NOTA :

Il est a noter que le sol béton sera mis en place avec une pente de 0,5% vers le sud.
Le calepinage de répartition des parties en béton et en sol gravillons est a respecter
scrupuleusement.

L’entreprise integre dans son offre que le béton sera coulé alors que la serre sera
montée. Il prendra donc en considération la géne inhérente a la présence de ces
équipements et mettra en place les moyens adaptés pour réaliser ce sol béton. Les éléments
de détail de la construction de la serre sont consultables dans le DCE.

8.3 MISE A LA COTE DES OUVRAGES DE VISITES

L’entreprise réalisera la mise a la cote des ouvrages de visite et bouches a clé existants
suivants les nouveaux profils de la voirie et trottoirs.

9 TRANCHEES

9.1 FOUILLES EN TRANCHEES

Cet article concerne toutes les fouilles en tranchées pour l'exécution des réseaux
suivants :

» Eaux pluviales,

Ces fouilles seront réalisées dans le terrain naturel par des engins mécaniques. Le
nivellement du fond devra étre exécuté avec le plus grand soin en tenant compte des fils d'eau
a réaliser.

Remblaiement apres pose des canalisations :

»  Soit avec les déblais débarrassés des gros éléments susceptibles de détériorer
les dites canalisations
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® Soit avec du tout venant de riviere si les déblais ne permettent pas le
remblaiement dans les regles de I'Art (seul le Maitre d'ceuvre reste juge de la
qualité des déblais) ou sous voirie.

Dans les deux cas les déblais excédentaires seront évacués dans une décharge agréée.

9.2 REMBLAIEMENT

Le remblaiement des tranchées sera réalisé conformément aux fascicules 70 et 71 pour
les canalisations EU, EP, et AEP.

L’entrepreneur adaptera la confection du lit de pose a la nature des tuyaux, a la
profondeur et aux surcharges roulantes éventuelles, celui-ci sera au minimum de 10 cm.

La zone d’enrobage (du lit de pose jusqu’a une hauteur uniforme de 0.15 m au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation ou fourreaux) est remblayée a la main avec du
sable. Au-dessus du lit de pose jusqu’a la hauteur du diametre horizontal du tuyau, le
matériau de remblai sera poussé sous les flancs de la canalisation et damé de fagon a lui
constituer une assise efficace. Au-dessus de 'assise, le remblai et le damage seront poursuivis,
par couches successives, symétriquement, puis uniformément jusqu’a une hauteur de 0.15 m
au-dessus de la génératrice supérieure.

A partir d'une hauteur a 0.15 m au-dessus de la génératrice supérieur de la canalisation,
jusqu’a une profondeur de 0.2 m en dessous du niveau du sol, le remblaiement peut se
poursuivre a l'aide d’engins mécaniques ou a la main, avec les matériaux provenant des
déblais (hors tranchée sous voirie) expurgés de tous les éléments susceptibles de porter
atteinte aux canalisations ou a leur revétement, soit avec des matériaux pulvérulents
convenables (sable, terre franche ou végétale expurgée de pierre).

Cette couche doit étre également damée soigneusement a I'aide d’engin pneumatique
de compactage.

Enfin, au-dessus de cette couche, sera mis en place 20 cm de grave non traitée,
soigneusement compactée a ’aide d’engin pneumatique de compactage.

Le remblaiement des tranchées avec la réutilisation des déblais sera soumis a
I"approbation du Maitre d’ceuvre, ceux-ci devront étre éliminés de tous éléments impropres
tels que les débris végétaux, les blocs de roche...

La substitution des sols en place par des matériaux de consolidation ne se fera qu’apres
accord du Maitre d’ceuvre.

Pour les tranchées sous voirie, la zone de remblais située au-dessus de la zone de
d’enrobage sera mis en place de la grave non traitée 0/31.5, soigneusement compactée a 1'aide
d’engin pneumatique de compactage tous les 20 cm.

Préalablement a I'exécution des travaux, l'entrepreneur soumettra 1'agrément du
Maitre d’ceuvre l'atelier de compactage qu’il se propose d’utiliser.
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9.3 GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et pose, avant remblaiement complet des tranchées, d'un grillage
avertisseur détectable a une hauteur de 0,4 m minimum de la génératrice supérieure des
gaines. Il sera de couleur marron pour I’assainissement et bleu pour 1’eau potable

Il sera de type plastifié détectable de largeur 0,4 m.

10 RESEAUX D’EAUX PLUVIALES

10.1 TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS

Ce poste rémunere la réalisation de tranchées simples (partie basse) et communes
(partie haute) pour la mise en place de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales dans le respect
des prescriptions du fascicule 70.

10.2 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PVC

Fourniture et pose de tuyaux P.V.C. SN8 suivant 'implantation, y compris toutes
sujétions.

Accessoires :
& Manchons

o  Coudes
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®  Culottes de branchements
® Tampons de visite...

La pose se fera avec soins et les pentes des branchements seront au minimum de 3 %
et de 1 % pour les collecteurs principaux.

Ce poste comprend la réalisation d"un lit de pose de 0,10 m en mignonette ainsi que
'enrobage jusqu’a 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure grace au méme matériau ainsi
que le remblaiement jusqu’au niveau de la voirie provisoire.

Les canalisations de branchement seront de diameétre 160 mm. Les canalisations des
réseaux principaux seront de diametre :

? 200 mm pour les canalisations d’eaux usées ;
® 250 mm pour les canalisations de collectes des grilles avaloirs ;

® 315 a 400 mm pour les canalisations du collecteur principal.

10.3 REGARDS

Exécution de regards de visite ou de jonction en éléments préfabriqués béton
cylindriques de diametre 600 mm.

L'entrepreneur prévoira dans son prix les terrassements nécessaires, étaiement,
épuisement d'eau éventuel, y compris toutes sujétions.

Les regards comprendront :
2 La cunette
? Les rehausses nécessaires

? Le tampon en fonte verrouillé, diametre 600, classe D400 sous voirie circulable
ou C250 sous trottoir.

Exécution des joints avec soins pour éviter la retenue des matieres.
Réalisation des branchements et garnissage autour des canalisations.

Pour les regards d’une profondeur supérieure a 1,30 m, il sera prévu la fourniture et
pose d'échelons en résine tous les 0,30 ml.

L'entrepreneur pourra réaliser ces regards en béton avec coffrages métalliques
spéciaux en respectant les dimensions intérieures et les épaisseurs qui ne devront pas étre
inférieures a 0.20 ml.

Remblaiement autour des regards avec compactage. Evacuation des déblais
excédentaires.

Scellement du tampon.

10.4 TABOURETS DE BRANCHEMENTS EU

Sans objet
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10.5 TABOURETS DE BRANCHEMENTS EP

Sans objet

10.6 REGARDS SABLIERE

Fourniture et pose d"un regard en béton 0,40 x 0,40 m par 0,60 m de profondeur avec
regard et couvercle béton.

Limite de prestation :
Sont a réaliser par l’entreprise titulaire du présent lot :
» La fourniture et la mise en place du regard ;
® Lesraccordements de la canalisation sur le regard.

» Leraccordement de la descente de gouttiere sur le regard.

10.7 JONCTIONS DES BRANCHEMENTS AVEC LE COLLECTEUR PRINCIPAL

Sans objet

10.8 GRILLE AVALOIR

Les avaloirs seront en fonte compatible avec des bordures T2 ou T2 surbaissée. Les eaux
pluviales seront prises en charge via des bouches d’égout DN 600 minimums non siphonnés
de 1,10 m de profondeur avec bac de décantation.

Pour ce qui est des grilles de voirie, l'entrepreneur prévoira dans son prix les
terrassements nécessaires, étaiement, épuisement d'eau éventuel.

Les regards de collecte des eaux pluviales sous grilles comprendront :
¢ La cunette
?  Un dessableur
? Les rehausses nécessaires
» La téte support de cadre

® La grille supérieure fonte série lourde, dimension 0,50x0,50 ml. Cette derniere
possedera des entrefers inférieurs a 2 cm compatibles PMR.

Exécution des joints avec soins pour éviter la retenue des matieres.
Réalisation des branchements et garnissage autour des canalisations.

L'entrepreneur pourra réaliser ces regards en béton avec coffrages métalliques
spéciaux en respectant les dimensions intérieures et les épaisseurs qui ne devront pas étre
inférieures a 0,20 ml.

Remblaiement autour des regards avec compactage. Evacuation des déblais
excédentaires.
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10.9 RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXISTANTS

Sans objet

11 RESEAU D’EAU POTABLE

11.1 TERRASSEMENTS POUR CANALISATIONS

Ce poste rémunere la réalisation des tranchées simple ou communes dans le respect
des prescriptions du fascicule 71.

11.2 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PLASTIQUE

Fourniture et pose de tuyaux en fonte ductile (canalisation principale) y compris toutes
pieces et raccords. Les canalisations en PVC ou PEHD seront de diametre 25 et 63 mm, série
eau potable normalisés NF EN ISO 1452 et NF EN 12201

La pose se fera avec soin.

Ce poste comprend la réalisation d"un lit de pose de 0,10 m en mignonette ainsi que
’enrobage jusqu’a 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure grace au méme matériau ainsi
que le remblaiement jusqu’au niveau de la voirie provisoire.

11.3 ROBINET-VANNE

Les robinets-vannes ont les caractéristiques suivantes :
® Opercule caoutchouc ou similaire,
2 Extrémité a brides,
2 PN 16 bars,
?  Sens de fermeture FSIH.

Les robinets-vannes doivent satisfaire aux spécifications de I’article 21 du fascicule 71
du CCTG.

Les bouches a clé seront avec téte réhaussable en hauteur et manceuvrable par clé de
fontainier. Le tube allonge sera en PVC avec embase de protection.

11.4 AUTRES PIECES

Les piéces de raccord seront en fonte de type BE.

L’entreprise titulaire du présent lot a a sa charge la fourniture et la mise ne place de
I’ensemble des pieces et raccord nécessaire au bon fonctionnement du réseau (coudes, cones,
tés, esse de réglages, adaptateurs de brides). Toutes les pieces et raccords seront en fonte a
bride de diametre adapté. L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en
place des adaptateurs de brides nécessaires au raccordement tuyaux/pieces. Les adaptateurs
de brides utilisées seront de type verrouillable. Les pieces a emboitement ne seront pas
autorisées.
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Les autres accessoires comme prévu par l'article 23 du fascicule 71 sont aux choix de
I’entrepreneur sous réserve d’acceptation du Maitre d’ceuvre.

11.5 PURGES

Les purges seront composées :
® D’une prise en charge via un té bouché par une plaque pleine
2 D’un robinet vanne de 40 mm,

®  D’un tuyau en PEHD ou PVC de diametre approprié avec sortie sous bouche a
clé.

11.6 RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXISTANTS

Les raccordements au réseaux existants est a la charge de l'entreprise titulaire du
présent lot.

Les raccordements seront réalisés par l’entreprise en tranchée ouverte. L’entreprise
devra l'ouverture et la fermeture des tranchées ainsi que les réfections de chaussées a
I'identique de 'existant ainsi que les adaptateurs de brides nécessaires pour repartir de la
vanne de sectionnement posé au droit du raccord.

Le raccordement de la descente d’eaux pluviales de la serre sur le regard a I'extérieur
est a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot.

L’ensemble des raccordements a réaliser par l'entreprise titulaire du présent lot sont
précisés dans le chapitre 16 présentant les limites de prestations.

11.7 PENETRATION DANS LE LOCAL TECHNIQUE

L’entreprise titulaire du marché aura a sa charge la réalisation d'une pénétration dans
la dalle du local technique afin de raccorder la canalisation d’arrosage provenant de l'étang.
La remise en état et les reprise de béton sont également a sa charge.

12 RESEAUX SECS

12.1 TERRASSEMENT POUR TRANCHEES

Ce poste comprend la réalisation de tranchées conformément aux regles de l'art
concernant les réseaux secs.

12.2 TRANCHEES ET FOURREAUX

L’ensemble des réseaux secs seront posés en priorité en tranchée commune.
L’entreprise aiguillera les fourreaux mis en place.

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :

2 Les ouvertures de tranchées
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® La préparation du fond de forme

® Laréalisation du lit de pose en sable d'une épaisseur de 0,10 m

» La fourniture et la pose des fourreaux et toutes pieces et raccords nécessaires
o 1TPC 90 mm pour les réseaux d’électricité de branchements ;
o 1TPC 110 mm pour les réseaux d’électricité BT.

® Laréalisation de I'enrobage en sable sur une épaisseur de 0,15 m ;

® L’aiguillage des tous les fourreaux conformément aux exigences des
concessionnaires et de I'entreprise titulaire du lot éclairage public.

? Le remblaiement des tranchées avec des matériaux d’apport de type GNT
0/31,5.

2 La réfection de chaussée en bicouche

12.3 CHAMBRES DE TIRAGES

La fourniture et la mise en place des chambres de tirage et la réalisation des masques
béton des chambres seront a la charge 'entreprise titulaire du présent lot. Ces chambres de
tirages serviront pour les réseaux d’électricité.

13 DIVERS

13.1 MISE A LA COTE FINIE DES OUVRAGES

Les ouvrages existants dont la cote finie actuelle n’est pas compatible avec la celle des
niveaux finis seront remis a la cote.

13.2 ESSAIS ET CONTROLE DES STRUCTURES DE CHAUSSEE

Les essais devront étre concluants, dans le cas contraire, les nouveaux essais seront a la
charge de I'Entreprise, ainsi que les travaux nécessaires.

13.3 DOSSIER ET PLAN DE RECOLEMENT

Tous les réseaux seront géoréférencés. Les documents et plans devront étre fournis
sous forme de documents reproductibles (clé USB) :

? 1 pour le maitre d’ouvrage,
® 1 pour le maitre d’ceuvre,
® 1 pour le bureau d’études VRD ;

Les plans seront traités sous un systtme DAO informatique compatible AUTOCAD
V2000.

Le dossier technique comprendra :

? Les plans d’implantation de tous les équipements,
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® Les documentations techniques de tous les équipements (débourbeur
séparateur a graisses),

» Les notices d’exploitation et d’entretien de tous les systemes,

? Les plans des réseaux préciseront en particulier :

® Les caractéristiques des tuyaux et fourreaux (diametre, nature ...)
®  Les caractéristiques des regards (radier, fil d’eau, tampon ...)

» La position des ouvrages divers (chambres de tirage ...),

» Le repérage des branchements par triangulation.

Les plans seront accompagnés de plans, coupes détaillées et notes de calculs des
ouvrages spéciaux.

NOTA BENE : l'entreprise fournira un plan de récolement du tracé de tous les
ouvrages conforme au décret n°2011-1967 du ler décembre 2011. (Précision de Classe A
triangulé et profondeur).

14 TRANCHE OPTIONNELLE 2: CUVE DE RECUPERATION DES
EAUX DE PLUIE
L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la mise en place et le raccordement d’une

cuve de rétention des eaux de pluie d’environ 100 m®. La hauteur de la cuve ne devra pas
excéder 3 m.

Son alimentation se fera par le haut de la cuve. Un poteau en béton soutiendra la
canalisation d’évacuation des eaux pluviales de la serre.

La cuve sera en t0le compatible avec un usage de stockage et d’arrosage. Elle sera
fermée sur le haut et équipée d’une mise a l’aire protégée des intrusions d’insectes.

Les entrées et sorties de la cuve seront préfabriquées avec une prise pompier DN 60
mm pour la sortie.

Cette tranche comprend 1'allongement de la canalisation en PVC 200 mm provenant
des serres pour la raccorder sur la cuve ainsi que les poteaux béton de soutient de cette
canalisation si nécessaire. La canalisation d’allongement sera traitée anti-UV. Elle pourra étre
en polypropylene.

15 TRANCHE OPTIONNELLE 6 : PENTE DU SOL BETON A 0%

Dans l'offre de base le sol béton des serres possede une pente vers le sud de 0,5 %.
L’entreprise chiffrera la réalisation de ce méme sol béton avec une pente a 0%.

16 VARIANTES

16.1 VARIANTES ENTREPRISES

Les variantes sont autorisées si elles répondent aux éléments fixés dans le CCTP.
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17 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux dus par le lot 2 - Serre et équipements

Travaux dus par le lot 1 - V.R.D.

« Réalisation des fouilles de fondation de la serre et
chargement des excédents dans une benne.

« Mise a disposition d’une benne et évacuation des
déblais de fouille et remplissage des vides de
fondation de la serre

« Fourniture du plan d’implantation des pieds de table
et des indications permettant I’implantation des
allées béton

» Réalisation du dallage Béton de la serre

« Réalisation du collecteur EP aérien et fourniture et
pose de la descente EP jusqu’au niveau du sol

» Raccordement de la descente EP au réseau EP

» Raccordement du réseau Eau de captage sur une
canalisation en attente a I’intérieur de la serre

 Réalisation des fouilles de recherche,
raccordement et pose d’une canalisation enterrée
en PE jusqu’a I’intérieur de la serre.

« Raccordement du réseau Eau de I’étang sur une
canalisation en attente a I’intérieur de la serre

« Piquage sur le réseau Eau de I’étang en aval des
filtres et pose de la canalisation enterrée entre le
local Station de pompage et I’intérieur de la serre

+ Raccordement du réseau Eau de forage sur une
canalisation en attente a I’intérieur de la serre

 Piquage sur le réseau Eau de forage et pose de la
canalisation enterrée entre le forage et I’intérieur
de la serre

» Fourniture et pose du céble électrique
d’alimentation de la pompe de forage

« Ouverture/fermeture de la tranchée entre le forage
et la serre, y compris fourreau et regards de tirage
intermédiaire si nécessaire

 Réalisation de la cuve tampon

« Réalisation du socle sous la cuve tampon

» Raccordement du trop-plein et de la vidange de la
cuve tampon sur un réseau en attente a I’intérieur de
la serre

» Pose du réseau d’évacuation du trop-plein et de
vidange de la cuve entre I’intérieur de la serre et
I’exutoire

» Fourniture et pose du céble électrique
d’alimentation de I’armoire SERRE

 Ouverture/fermeture de la tranchée entre le local
de comptage et la serre, y compris pénétration de
batiment, fourreau et regards de tirage
intermédiaire si nécessaire

e TO2 : Raccordement du collecteur EP sur la cuve
EP, fourniture et pose d’une crépine, raccordement
sur la pompe de la canalisation de reprise en attente
a I’intérieur de la serre, pose d’un interrupteur de
niveau

« TO2 : Réalisation de la cuve de stockage, y
compris trop-plein, vidange, canalisation enterrée
de reprise jusqu’a I’intérieur de la serre et
fourreau entre la cuve et la serre

- Fourniture, pose et raccordement sur la canalisation
Gaz enterrée laissée en attente a 5 m de la serre, y
compris coffret de coupure Gaz et pénétration dans
la serre

» Ouverture/fermeture de la tranchée entre le réseau
enterré en attente a 5 m de la serre, et le pied de la
serre
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