MARCHE n° 253610114
TRAVAUX POUR LA REALISATION DU REMPLACEMENT D'UNE STATION NIVOSE A SOUM
COUY ET LE RETRAIT D’UNE STATION NIVOSE A MAUPAS

ne Unité | Quantite | [P | Total HT
REMPLACEMENT SOUM COUY
221 ACCES AU SITE
Héliportage matériel Rotation
Héliportage pyléne (nouveau) Rotation
222 DEMANTELEMENT ANCIENNE INSTALLATION
Demantelement du pylone existant Ens.
Travaux de démolition du massif béton Ens.
Héliportage des déchets (pyléne, gravats etc) Rotation
223 PLANS D’EXECUTION ET D’IMPLANTATION
Réalisation des plans d’exécution Ens.
Réalisation des plans d’implantation Ens.
2.2.4 TRAVAUX DE TERRASSEMENT
Travaux d’excavation Ens.
Préparation fond de fouille/drainage si besoin Ens.
Mesures de protection de I'environnement Ens.
Evacuation des terres Ens.
225 FONDATIONS
Creusement des fouilles et coffrage Ens.
Ferraillage ML
Eléments de fixation (2 cadres, 8 tiges filetées, écrous) Ens.
2.2.6 MASSIF BETON
Gros béton M3
Massif M3
227 CONTROLES ET ESSAIS
Rapport de contrble Ens.
228 FIXATION PYLONE AU MASSIF
Acheminement du pylone Ens.
Fixation et contrdle final Ens.
228 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Equipement de mise a la terre Ens.
Installation de mise a la terre Ens.
Paratonnerre installation Ens.
Installation paratonnerre Ens.
RETRAIT MAUPAS
2.3.1 ACCES AU SITE
Héliportage matériel Rotation
222 DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION
Démantelement du pyléne existant Ens.




Prix

n° Unité Quantité Unitaire Total HT
Travaux de démolition du massif béton Ens.
Héliportage des déchets (pyldne, gravats etc) Rotation
223 REMISE EN ETAT
Nivellement et remise en état Ens.

MONTANT HT LOT N°01 GROS OEUVRE CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE VRD

TVA A 20%

TOTALTTC
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